

ตั้นฉบับ



สัญญาจ้างที่ปรึกษา

โครงการศึกษาแนวทางกำจัดขยายอิเล็กทรอนิกส์และขยายโทรคมนาคม
ในประเทศไทย

ระหว่าง

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

กับ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สัญญาเลขที่ พย. (ป)(พท.) ๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗



สัญญาเลขที่ พย. (ป)(พท.) ๒/๒๕๕๗

สัญญาจ้างที่ปรึกษา

โครงการศึกษาแนวทางกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์และขยะโทรศัพท์มือถือในประเทศไทย

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เลขที่ ๘๗ ถนนพหลโยธิน ซอย ๙ (สายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ โดย นายฐากร ตันติสิทธิ์ เลขาธิการ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า “ผู้จ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๑ ซอยฉลองกรุง ๑ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๒๐ โดย นายสมปอง วิเศษพาณิชกิจ ผู้มีอำนาจลงนาม ปรากฏตามหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗ แบบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า “ที่ปรึกษา” อีกฝ่ายหนึ่ง

โดยที่ผู้จ้างมีความประสงค์จะจ้างที่ปรึกษา ดำเนินการศึกษาแนวทางกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์และขยะโทรศัพท์มือถือในประเทศไทย ที่ปรึกษามีความประสงค์จะรับจ้างทำงานดังกล่าวข้างต้น ทั้งสองฝ่ายจึงตกลงทำสัญญากัน มีข้อความดังต่อไปนี้

ภาคผนวก ก.: ขอบเขตการดำเนินโครงการศึกษาแนวทางกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ และขยะโทรศัพท์มือถือในประเทศไทย จำนวน -๑๒- แผ่น

ภาคผนวก ข. : กำหนดระยะเวลาทำงานของที่ปรึกษา จำนวน -๒- แผ่น

ภาคผนวก ค. : ค่าจ้างและวิธีการจ่ายค่าจ้าง จำนวน -๓- แผ่น

ภาคผนวก ง. : ข้อเสนอด้านเทคนิคโครงการศึกษาแนวทางกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ และขยะโทรศัพท์มือถือในประเทศไทย จำนวน -๔- แผ่น
๑) ข้อเสนอทางด้านราคา จำนวน -๔- แผ่น

๒) ข้อเสนอทางด้านโครงการ จำนวน -๓๙- แผ่น

ภาคผนวก จ. : แบบหนังสือค้ำประกันหลักประกันการรับเงินประกันผลงาน จำนวน -๒- แผ่น

ภาคผนวก ฉ. : หนังสือมอบอำนาจและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน -๕๑- แผ่น


เอกสารแนบท้ายสัญญาดังกล่าวข้างต้น ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญากับข้อความในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญา

บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ที่ปรึกษาจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง


สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นายฐานกร ตันสิทธิ์)

เลขานุการคณะกรรมการกิจกรรมกระจายเสียง
กิจกรรมโทรทัศน์และกิจกรรมโทรคมนาคมแห่งชาติ

(ลงชื่อ)  ที่ปรึกษา
(นายสมปอง วิเศษพานิชกิจ)

(ลงชื่อ)  พยาน
(นายฉันพัทธ์ จำโกรกวรรณ)

(ลงชื่อ)  พยาน
(นายสมบัติ ธรรมะราธี)



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๘

เรื่อง สัญญาและหลักประกัน

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๓ ของระเบียบคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๙ สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เห็นสมควรกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ เรื่อง สัญญาและหลักประกัน ดังนี้.-

สัญญา

ข้อ ๑ การลงนามในสัญญาในการจัดหาตามระเบียบนี้ เป็นอำนาจของเดาธิการ และให้ทำเป็นภาษาไทยตามด้วยย่างที่สำนักงานกำหนด หรือหากมีความจำเป็นต้องทำเป็นภาษาอังกฤษให้ข้อมูลต่อเดาธิการ

การทำสัญญารายได้ถ้าจำเป็นต้องมีข้อความหรือรายการแตกต่างไปจากตัวอย่างสัญญาที่สำนักงานกำหนด โดยมีสาระสำคัญตามที่กำหนดไว้ในตัวอย่างสัญญาและไม่ทำให้สำนักงานเสียเปรียบก็ให้กระทำได้ เว้นแต่เดาธิการเห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียเปรียบหรือไม่รักภูมพอด้วยตัวเอง ร่างสัญญานี้ไปให้สำนักกฎหมายตรวจสอบก่อน

ในการมีที่ไม่อาจทำสัญญาตามด้วยย่างที่สำนักงานกำหนดได้ และจำเป็นต้องร่วมสัญญาขึ้นใหม่ต้องส่งร่างสัญญานี้ให้สำนักกฎหมายตรวจสอบก่อน เว้นแต่เดาธิการเห็นสมควรทำสัญญาตามแบบที่เคยผ่านการตรวจสอบของสำนักกฎหมายแล้ว ก็ให้กระทำได้

สำหรับการเข้าซื้อผู้เข้าจะต้องเสียเงินอื่นใดนอกจากค่าเช่า หรือในกรณีที่เดาธิการเห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียเปรียบหรือไม่รักภูมพอด้วยตัวเอง ให้ส่งร่างสัญญาให้สำนักกฎหมายตรวจสอบก่อน

ในกรณีจำเป็นต้องทำสัญญาเป็นภาษาต่างประเทศ ให้ทำเป็นภาษาอังกฤษ แต่ต้องมีคำแปลตัวสัญญาและเอกสารแนบท้ายสัญญานี้เป็นภาษาไทยไว้ด้วย เว้นแต่เป็นการทำสัญญาตามตัวอย่างที่สำนักงานกำหนด ไม่ต้องแปลเป็นภาษาไทย

ข้อ ๒ การจัดหาในกรณีดังต่อไปนี้ จะทำข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ต่อ กันโดยไม่ต้องทำเป็นสัญญาตามข้อ ๑ ก็ได้ โดยให้อยู่ในคุลพินิจของเดาธิการ

ร้อยละห้าของราคพัสดุที่ส่งมอบในแต่ละปีของสัญญา โดยให้อีกว่าหลักประกันนี้เป็นการคำ้ำประกันตลอดอายุสัญญา และหากในปีต่อไปราคพัสดุที่ส่งมอบแตกต่างไปจากราคาในรอบปีก่อน ให้ปรับปรุงหลักประกันตามอัตราส่วนที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นก่อนครบรอบปี ในกรณีที่หลักประกันต้องปรับปรุงในทางที่เพิ่มขึ้นและคู่สัญญาไม่นำหลักประกันมาเพิ่มให้ครบจำนวนภายใน ๑๕ วัน ก่อนการส่งมอบพัสดุ งวดสุดท้ายของปีนั้น ให้สำนักงานหักจากเงินค่าพัสดุงวดสุดท้ายของปีนั้นที่สำนักงานจะต้องจ่ายให้เป็นหลักประกันในส่วนที่เพิ่มขึ้น

การกำหนดหลักประกันตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง จะต้องระบุไว้เป็นเงื่อนไขในเอกสารสอบราคาหรือเอกสารประกวดราคา และหรือในสัญญาด้วย

ในกรณีที่ผู้เสนอราคาหรือคู่สัญญาวางแผนหลักประกันที่มีมูลค่าสูงกว่าที่กำหนดไว้ในระเบียน เอกสารสอบราคาหรือเอกสารประกวดราคา หรือสัญญา ให้อนุโลมรับได้

ข้อ ๑๒ ในกรณีที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ เป็นผู้เสนอราคาหรือเป็นคู่สัญญา ไม่ต้องวางแผนหลักประกัน

ข้อ ๑๓ ให้สำนักงานคืนหลักประกันให้แก่ผู้เสนอราคา คู่สัญญาหรือผู้คำ้ำประกัน ตามหลักเกณฑ์ดังนี้-


(๑) หลักประกันซองให้คืนให้แก่ผู้เสนอราคาหรือผู้คำ้ำประกันภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่เดาชิกการได้อนุมัติรับราคา เว้นแต่ผู้เสนอราclarายที่คัดเลือกตามลำดับไว้ไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

(๒) หลักประกันสัญญาให้คืนให้แก่คู่สัญญาหรือผู้คำ้ำประกันโดยเร็ว และอย่างช้า ต้องไม่เกิน ๑๕ วัน นับแต่วันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว

การจัดหาที่ไม่ต้องมีการประกันเพื่อความชำรุดบกพร่องให้คืนหลักประกันให้แก่คู่สัญญาหรือผู้คำ้ำประกันตามอัตราส่วนของพัสดุซึ่งสำนักงานได้รับมอบไว้แล้ว แต่ทั้งนี้จะต้องระบุไว้เป็นเงื่อนไขในเอกสารสอบราคาหรือเอกสารประกวดราคา และในสัญญาด้วย

การคืนหลักประกันที่เป็นหนังสือคำ้ำประกันของธนาคาร บรรษัทเจนทุน-อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทเจนทุน หรือบริษัทเจนทุนหลักทรัพย์ ในกรณีที่ผู้เสนอราคาหรือคู่สัญญาไม่มารับภายในการกำหนดเวลาข้างต้น ให้รีบส่งต้นฉบับหนังสือคำ้ำประกันให้แก่ผู้เสนอราคา หรือคู่สัญญา โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนโดยเร็ว พร้อมกับแจ้งให้ธนาคาร บรรษัทเจนทุนอุตสาหกรรม-แห่งประเทศไทย บริษัทเจนทุน หรือบริษัทเจนทุนหลักทรัพย์ผู้คำ้ำประกันทราบด้วย

หลักประกัน...



ພຣະຣາຊບໍລິສັດ

ອົງກົດສຽງຄື່ນຄວາມຄື່ແລະກຳກັບກົດສຽງຄື່
ວິທີກະຈາຍເສື່ອງ ວິທີໂທຣທັນ ແລະກົດກົດໄທຣຄນາຄມ

ພ.ສ. ແກສະກ

ຖຸມພລວດຄຸລຍເດືອ ປ.ຮ.

ໃຫ້ໄວ້ ພ ວັນທີ ១៧ ຂັນວາຄມ ພ.ສ. ແກສະກ

ເປັນປີທີ ៦៥ ໃນຮັບກາລປ່າຈຸບັນ

ພຣະບາທສມເດືອພຣະປ່ອມນິກາມຫາຖຸມພລວດຄຸລຍເດືອ ມີພຣະບນມຣາຈໂອງກາຣໂປຣດເກສ້າ ໃຫ້ປະກາສວ່າ

ໂດຍທີ່ເປັນກາຮັບກົດສຽງຄື່ນຄວາມຄື່ແລະກຳກັບກົດສຽງຄື່
ວິທີກະຈາຍເສື່ອງ ວິທີໂທຣທັນ ແລະກົດກົດໄທຣຄນາຄມ

ພຣະຣາຊບໍລິສັດນີ້ມີບັນຫຼຸງບໍລິຫານປະກາດສຶກສູກແລະເສີ່ງວັດທະນາ
ຊື່ມາຕຣາ ២៥ ປະກົດກົດມາຕຣາ ៣៥ ມາຕຣາ ៣៦ ມາຕຣາ ៤៥ ມາຕຣາ ៤៣ ມາຕຣາ ៤៥ ມາຕຣາ ៤៦
ມາຕຣາ ៤៧ ມາຕຣາ ៦១ ແລະມາຕຣາ ៦៥ ຂອງຮູ້ຮ່ວມນຸ້ມູແໜ່ງຮາຊອານາຈັກໄທ ບໍລິສັດໃຫ້ກະທ່າໄດ້
ໂດຍອາສີຍໍານາຈາຕານນທບໍລິສັດແໜ່ງກົດສຽງຄື່

ຈຶ່ງທຽງພຣະກຣູມາໂປຣດເກສ້າ ໃຫ້ຕາພຣະຣາຊບໍລິສັດນີ້ໄວ້ໂດຍຄໍາແນະນຳແລະຍືນຍອນຂອງຮູ້ສກາ
ດັ່ງຕ້ອງໄປນີ້

ມາຕຣາ ១ ພຣະຣາຊບໍລິສັດນີ້ເຮັດວຽກວ່າ “ພຣະຣາຊບໍລິສັດອົງກົດສຽງຄື່ນຄວາມຄື່ແລະກຳກັບ
ກົດສຽງຄື່ກົດກົດວິທີກະຈາຍເສື່ອງ ວິທີໂທຣທັນ ແລະກົດກົດໄທຣຄນາຄມ ພ.ສ. ແກສະກ”

ມາຕຣາ ສສ ກາຍໃນໜຶ່ງຮ້ອຍຢືນດີບວັນນັບແຕ່ວັນທີພຣະຣາຊບັນຫຼຸດນີ້ໃຊ້ບັງຄັບ ໃຫ້ ກສທ່າ
ອອກໃບອຸນຸມາຕ ໄກສໍາລັ່ນຄວາມຄື ແລະ ໃບອຸນຸມາຕປະກອບກິຈການຕາມກູ້ມາຍວ່າດ້ວຍກິຈການ
ກະຈາຍເສີຍແລະກິຈການໂທຣທັນ ໄກສໍາເກົ່າງຄົກກະຈາຍເສີຍແລະແພຣ່ກາພສາຫາຮະແໜ່ງປະເທດໄທ
ຕາມລັກນຳຜະແລະປະເທດຂອງກິຈການປະກອບກິຈການ ຮວມທີ່ຂອບເຂດການໃຫ້ບັງຄັບທີ່ມີອຸ່ນໃນວັນທີ
ພຣະຣາຊບັນຫຼຸດນີ້ໃຊ້ບັງຄັບ

ກາຮໃຊ້ສໍາລັ່ນຄວາມຄືເພື່ອປະກອບກິຈການເພີ່ມເຕີມຈາກທີ່ໄດ້ຮັບໃບອຸນຸມາຕຕາມວຽກນຶ່ງ
ຕ້ອງສອດຄລ້ອງກັບແພນແນ່ນທາງບໍລິຫານຄື ແລະ ຕ້ອງໄດ້ຮັບໃບອຸນຸມາຕຈາກ ກສທ່າ. ໃນການນີ້
ກສທ່າ. ຈະກຳຫັດເງື່ອນໄໄມໂດຍ ທີ່ຈຳເປັນເພື່ອປະໂຍ່ນສໍາຫຼວດຮະກິໄດ້

ກາຮປະກອບກິຈການຂອງອົງກົດກະຈາຍເສີຍແລະແພຣ່ກາພສາຫາຮະແໜ່ງປະເທດໄທ
ໃຫ້ອຸ່ນກາຍໄດ້ພຣະຣາຊບັນຫຼຸດນີ້ເພີ່ມເຕີມທີ່ໄມ່ບັດຫຼືອແຢັ້ງກັບກູ້ມາຍວ່າດ້ວຍອົງກົດກະຈາຍເສີຍແລະ
ແພຣ່ກາພສາຫາຮະແໜ່ງປະເທດໄທ

ໃນຮະຫວ່າງທີ່ຍັງມີໄດ້ຮັບໃບອຸນຸມາຕຕາມວຽກນຶ່ງ ໄກສໍາກະຈາຍເສີຍແລະແພຣ່ກາພ
ສາຫາຮະແໜ່ງປະເທດໄທປະກອບກິຈການຕ່ອໄປໄດ້

ມາຕຣາ ສດ ໄກສໍາໂອນບຣາກິຈການ ທຣັພຍ්සින ສිතີ ພັນຍັງ ທີ່ ພັນກົງນາແລະລູກຈ້າງ
ແລະເຈິນບປະມານ ຂອງສໍານັກງານຄະກຽມກິຈການໂທຣຄມນາຄມແໜ່ງໜາຕີທີ່ມີອຸ່ນໄປເປັນຂອງ
ສໍານັກງານ ກສທ່າ. ຕາມພຣະຣາຊບັນຫຼຸດນີ້

ໃຫ້ພັນກົງນາແລະລູກຈ້າງທີ່ໂອນໄປຕາມວຽກນຶ່ງໄດ້ຮັບເງິນເດືອນ ເງິນປະຈຳດຳແນ່ງຫຼືອຄ່າຈ້າງ
ຮວມທີ່ສີතີແລະປະໂຍ່ນຕ່າງໆ ເທົ່າກັນທີ່ເຄຍໄດ້ຮັບອຸ່ນເດີມໄປພລາກກ່ອນ ຈຳກວ່າຈະໄດ້ບຣຸຈແລະແຕ່ງຕັ້ງ
ໃຫ້ດຳຮັງດຳແນ່ງໃນສໍານັກງານ ກສທ່າ. ແຕ່ຈະແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ໄດ້ຮັບເງິນເດືອນຫຼືອຄ່າຈ້າງທ່າງວ່າເງິນເດືອນ
ຫຼືອຄ່າຈ້າງທີ່ໄດ້ຮັບອຸ່ນເດີມໄມ່ໄດ້

ໃນການມີທີ່ພັນກົງນາຫຼືອລູກຈ້າງຜູ້ໄດ້ອຸ່ນກາຍໄດ້ຮັບເງິນເດືອນ ເງິນປະຈຳດຳແນ່ງຫຼືອຄ່າຈ້າງ
ການຈ້າງ ມີໄຫ້ສໍ້ວ່າການຈ້າງໂດຍໄມ່ມີກຳຫັດຕະຍະເວລາດັ່ງກ່າວເປັນສິතີແລະປະໂຍ່ນຕາມວຽກສອງ

ມາຕຣາ ຕ່າງ ໃນວະເຮັມແຮກ ໄກສໍາເນີນການແຕ່ງຕັ້ງເລົາຫຼິການ ກສທ່າ. ຕາມພຣະຣາຊບັນຫຼຸດນີ້
ກາຍໃນກຳຫັດເກົ່າສີບວັນນັບແຕ່ວັນທີມີການແຕ່ງຕັ້ງ ກສທ່າ. ຕາມພຣະຣາຊບັນຫຼຸດນີ້

ໃນຮະຫວ່າງທີ່ຍັງໄນ້ມີເລົາຫຼິການ ກສທ່າ. ຕາມພຣະຣາຊບັນຫຼຸດນີ້ ໄກສໍາເລົາຫຼິການຄະກຽມກິຈການ
ກິຈການໂທຣຄມນາຄມແໜ່ງໜາຕີຕາມພຣະຣາຊບັນຫຼຸດນີ້ ດຳກັນກິຈການ ວິທູໝກະຈາຍເສີຍ ວິທູໝໂທຣທັນ ແລະກິຈການໂທຣຄມນາຄມ ພ.ສ. ແກະກະຕ
ຕັ້ງດຳຮັງດຳແນ່ງອຸ່ນໃນວັນກ່ອນ
ວັນທີພຣະຣາຊບັນຫຼຸດນີ້ໃຊ້ບັງຄັບດຳຮັງດຳແນ່ງເລົາຫຼິການ ກສທ່າ. ໄປພລາກກ່ອນ

มาตรา ๕๕ ให้บรรดаратเป็น ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติ
องค์กรขัตติยมีความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งชอบด้วยกฎหมายและมีผลบังคับได้อยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ยังคงใช้
บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ จนกว่าจะมีระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
หรือคำสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

นายกรัฐมนตรี

เงื่อนไขของสัญญา

๑. ข้อความทั่วไป

๑.๑ ขอบข่ายของงาน

งานซึ่งที่ปรึกษาจะต้องปฏิบัติตามสัญญานี้ (ต่อไปในสัญญารายกว่า “งาน”) ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและขอบเขตของงานที่ระบุไว้ในภาคผนวก ก. และ ภาคผนวก ง. รวมทั้งงานซึ่งที่ปรึกษาและผู้ว่าจ้างทดลองเพิ่มเติมจากภาคผนวก ก. และ ภาคผนวก ง.

๑.๒ กฎหมายที่จะต้องปฏิบัติตาม

ในการปฏิบัติงานตามสัญญานี้ที่ปรึกษาต้องเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับต่าง ๆ ของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ซึ่งมีผลใช้บังคับอยู่ ณ ปัจจุบันและที่จะประกาศกำหนดต่อไปในภายหน้า

๑.๓ หัวเรื่อง

ชื่อหัวเรื่องของเงื่อนไขของสัญญาข้อนี้ข้อใด จะไม่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขของสัญญาข้อนั้น หรือนำไปประกอบการพิจารณาในการตีความวินิจฉัยความหมายของข้อความในข้อนั้น ๆ หรือข้อความอื่นใดของสัญญานี้

๑.๔ การบอกกล่าว

บรรดาคำابอกกล่าวหรือการให้ความยินยอมหรือความเห็นชอบใด ๆ ตามสัญญานี้ ต้องทำเป็นหนังสือและถือว่าได้ส่งไปโดยชอบแล้ว หากได้จัดส่งโดยทางหนึ่งทางใดดังต่อไปนี้ คือ

- ส่งมอบโดยบุคคลแก่ผู้แทนที่ได้รับมอบหมายของคู่สัญญาแต่ละฝ่าย
- ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
- ทางโทรศัพท์ แล้วยืนยันเป็นหนังสือโดยเร็วไปยังชื่อและที่อยู่ของคู่สัญญา ดังต่อไปนี้:-

ผู้ว่าจ้าง : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เลขที่ ๘๗ ถนนพหลโยธิน ซอย ๘ (สายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐ โทรศัพท์ ๐-๒๒๗๑-๐๑๕๑ ต่อ ๘๒๓, ๗๗๐

ที่ปรึกษา : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สำนักงาน ตั้งอยู่เลขที่ ๑ ซอยฉลองกรุง ๑ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๒๐ โทรศัพท์ ๐-๒๓๒๖-๘๒๑๒ ต่อ ๒๒ โทรศัพท์ ๐-๒๓๒๖-๘๒๑๒ ต่อ ๑

๒. การเริ่มงาน การสื้นสุดของงาน การเปลี่ยนแปลงแก้ไข ค่าปรับและการบอกเลิกสัญญา

๒.๑ การเริ่มมีผลบังคับของสัญญา

สัญญานี้เริ่มมีผลใช้บังคับนับตั้งแต่วันลงนามในสัญญาจ้าง

๒.๒ วันเริ่มปฏิบัติงาน

ที่ปรึกษาจะต้องเริ่มปฏิบัติงานนับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญา

๒.๓ วันสื้นสุดของสัญญา

ที่ปรึกษาจะต้องปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายใน ๓๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ลงนามใน

สัญญา

๒.๔ การเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญา

ถ้ามีเหตุจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญา ให้ทำเป็นหนังสือตามแบบและพิธีการเช่นเดียวกับการทำสัญญานี้

๒.๕ การโอนงาน

๒.๕.๑ ที่ปรึกษาจะต้องไม่ให้ช่วงงาน มอบหมายงาน โอนงาน หรือลงทะเบียนให้ผู้อื่นเป็นผู้ทำงานตามสัญญานี้แทนไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วนด้วยประการใด ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน และแม้จะได้รับความยินยอมดังกล่าว ที่ปรึกษา ก็ยังต้องรับผิดชอบเต็มตามสัญญานี้ต่อไปทุกประการ

๒.๕.๒ ที่ปรึกษาจะต้องไม่โอนสิทธิประโยชน์ใด ๆ ตามสัญญานี้ให้แก่ผู้อื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ว่าจ้างก่อน เว้นแต่การโอนเงินที่ถึงกำหนดชำระหรือที่จะถึงกำหนดชำระ

๒.๖ ค่าปรับ

หากที่ปรึกษาไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ที่ปรึกษาจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๑๙,๙๗๕.- บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) (= ร้อยละ ๐.๑๐ ของวงเงินค่าจ้างฯ) นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาตามสัญญางานถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกเหนือจากนี้ ที่ปรึกษายอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดจากการที่ที่ปรึกษาทำงานล่าช้า เฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับ และค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

๒.๗ การระงับงานชั่วคราวและการบอกเลิกสัญญา

๒.๗.๑ การบอกเลิกสัญญาหรือให้หยุดงานชั่วคราวโดยผู้ว่าจ้าง

(ก) ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได้ ถ้าผู้ว่าจ้างเห็นว่าที่ปรึกษามิได้ปฏิบัติงานด้วยความชำนาญหรือด้วยความเอาใจใส่ในวิชาชีพของที่ปรึกษาเท่าที่พึงคาดหมายได้จากที่ปรึกษาในระดับเดียวกัน หรือมิได้ปฏิบัติตามข้อสัญญา และเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญานี้ ในกรณีเช่นนี้ ผู้ว่าจ้างจะบอกกล่าวให้ที่ปรึกษาทราบถึงเหตุผลที่จะบอกเลิกสัญญา ถ้าที่ปรึกษามิได้ดำเนินการแก้ไขให้ผู้ว่าจ้างพอใจภายในระยะเวลา ๓๐ (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ได้รับคำบอกกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาโดยการส่งคำบอกกล่าวแก่ที่ปรึกษา เมื่อที่ปรึกษาได้รับหนังสือบอกกล่าวนั้นแล้ว ที่ปรึกษาต้องหยุดปฏิบัติงานทันที และดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อลดค่าใช้จ่ายได ๆ ที่อาจมีในระหว่างการหยุดปฏิบัติงานนั้นให้น้อยที่สุด

(ข) ผู้ว่าจ้างอาจมีหนังสือบอกกล่าวให้ที่ปรึกษาทราบล่วงหน้าเมื่อได้ก็ได้ว่า ผู้ว่าจ้างมีเจตนาที่จะระงับการทำงานทั้งหมดหรือแต่บางส่วน หรือจะบอกเลิกสัญญา ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างจะบอกเลิกสัญญา การบอกเลิกสัญญาดังกล่าวจะมีผลในเวลาไม่น้อยกว่า ๖๐ (หกสิบ) วัน นับจากวันที่ที่ปรึกษาได้รับหนังสือบอกกล่าว หรืออาจเร็วกว่าหรือช้ากว่ากำหนดเวลาอันนั้นก็ได้ แล้วแต่คู่สัญญาจะทำความตกลง กันเมื่อที่ปรึกษาได้รับหนังสือบอกกล่าวนั้นแล้วที่ปรึกษาต้องหยุดปฏิบัติงานทันที และดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อลดค่าใช้จ่ายได ๆ ที่อาจมีในระหว่างการหยุดปฏิบัติงานนั้นให้น้อยที่สุด

๒.๗.๒ การบอกเลิกสัญญาโดยที่ปรึกษา

ที่ปรึกษามีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ ถ้าผู้ว่าจ้างมิได้ปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่สัญญาระบุไว้ ในกรณีเช่นนี้ที่ปรึกษาจะมีหนังสือถึงผู้ว่าจ้างระบุรายละเอียดถึงสาเหตุและเหตุผลในการขอเลิกสัญญา ถ้าผู้ว่าจ้างมิได้ดำเนินการแก้ไขให้ที่ปรึกษาพอใจภายในระยะเวลา ๓๐ (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือบอกกล่าว ที่ปรึกษามีสิทธิบอกเลิกสัญญา

๒.๗.๓ เหตุสุดวิสัย

(ก) “เหตุสุดวิสัย” หมายความว่า เหตุใด ๆ อันจะเกิดขึ้นก็ต้องให้ผลพิบัติก็ต้องไม่มีใครจักอาจป้องกันได้ แม้ทั้งบุคคลผู้ต้องประبسหรือโภคต้องประبسเหตุนั้น จะได้จัดการระมัดระวังตามสมควร อันพึงคาดหมายได้จากบุคคลนั้นในฐานะเช่นนั้น

(ข) เหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างหรือจากพฤติกรรมอันใดอันหนึ่ง ซึ่งผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงสิทธิในการขอต่อหรือลดค่าปรับ เพราะเหตุดังกล่าวด้วย

(ค) ถ้าคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ไม่สามารถปฏิบัติน้ำที่ตามสัญญานี้ได้ เพราะเหตุสุดวิสัย คู่สัญญาฝ่ายนั้นจะต้องบอกกล่าวให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับแต่เหตุนั้นเกิดขึ้น และคู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับแจ้งต้องพิจารณาว่าจะยอมรับเหตุดังกล่าวว่าเป็นเหตุสุดวิสัยหรือไม่ แล้วแจ้งให้คู่สัญญาฝ่ายแรกทราบภายในเวลาอันควร

(ง) ในระหว่างที่มีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้น ให้น้ำที่และความรับผิดชอบของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะงับลงชั่วคราว เว้นแต่จะระบุไว้ในสัญญานี้เป็นประการอื่น อย่างไรก็ตาม ที่ปรึกษามีสิทธิจะได้รับการขยายเวลาทำงานออกไปเพื่อกำ理เวลาที่ต้องเสียไปอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัยนั้น

(จ) ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถปฏิบัติงาน หรือยินยอมให้มีการปฏิบัติงานตามสัญญานี้ได้ทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วน เนื่องจากเหตุสุดวิสัยต่อเนื่องกันเป็นเวลาเกินกว่า ๖๐ (หกสิบ) วัน นับจากวันแจ้งเหตุสุดวิสัยตามข้อ (ข) คู่สัญญาแต่ละฝ่ายมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้โดยส่งคำบอกกล่าวไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ (สิบห้า) วัน

๒.๘ สิทธิของคู่สัญญาเมื่อมีการระงับงานชั่วคราวหรือบอกเลิกสัญญา

๒.๘.๑ เมื่อมีการระงับการทำงานตามสัญญานี้ชั่วคราว ตามสัญญาข้อ ๒.๗.๑ (ข) ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้แก่ที่ปรึกษาเป็นค่าใช้จ่ายเท่าที่จำเป็นตามจำนวนเงินที่คู่สัญญาจะได้ตกลงกัน

๒.๘.๒ เมื่อมีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๒.๗.๑ (ก) ผู้ว่าจ้างจะชำระค่าจ้างตามส่วนที่เป็นธรรมและเหมาะสมที่กำหนดในภาคผนวก ค. ให้แก่ที่ปรึกษา โดยคำนวณตั้งแต่วันเริ่มปฏิบัติงานจนถึงวันบอกเลิกสัญญา นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายคืนเงินประกันผลงานที่หักไว้ทั้งหมดตามภาคผนวก ค. และเงินค่าใช้จ่ายที่ได้ทรงจ่ายไปตามสมควรและตามความเป็นจริง ซึ่งผู้ว่าจ้างยังมิได้ชำระให้แก่ที่ปรึกษาด้วย อย่างไรก็ตาม เงินชดเชยและเงินที่ได้ชำระไปแล้วทั้งหมดจะต้องไม่เกินยอดเงินตามสัญญาที่กำหนดในภาคผนวก ค. หรือตามที่ได้ตกลงแก้ไขกันได้

๒.๘.๓ เมื่อมีการเลิกสัญญาตามข้อ ๒.๗.๑ (ข) หรือ ข้อ ๒.๘.๒ ผู้ว่าจ้างจะชำระค่าจ้างตามส่วนที่เป็นธรรมและเหมาะสมที่กำหนดในภาคผนวก ค. ให้แก่ที่ปรึกษา โดยคำนวณตั้งแต่วันเริ่มปฏิบัติงานจนถึงวันบอกเลิกสัญญา นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายคืนเงินประกันผลงานที่หักไว้ทั้งหมดตามภาคผนวก ค. และเงินค่าใช้จ่ายที่ได้ทรงจ่ายไปตามสมควรและตามความเป็นจริง ซึ่งผู้ว่าจ้างยังมิได้ชำระให้แก่ที่ปรึกษาด้วย อย่างไรก็ตาม เงินชดเชยและเงินที่ได้ชำระไปแล้วทั้งหมดจะต้องไม่เกินยอดเงินตามสัญญาที่กำหนดในภาคผนวก ค. หรือตามที่ได้ตกลงแก้ไขกันได้

๒.๘.๔ เมื่อมีการระงับชั่วคราวของสัญญาตามข้อ ๒.๗.๓ (ง) ผู้ว่าจ้างจะชำระค่าจ้างตามสัดส่วนที่เป็นธรรมและเหมาะสมตามที่กำหนดในภาคผนวก ค. ให้แก่ที่ปรึกษาโดยคำนวณตั้งแต่วันเริ่มปฏิบัติงานจนถึงวันเลิกสัญญา นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงานที่หักไว้ทั้งหมดตามภาคผนวก ค.

๒.๙ สิทธิเรียกร้องเมื่อมีการบอกเลิกสัญญาเนื่องจากผิดสัญญา

เมื่อมีการบอกเลิกสัญญาเนื่องจากผิดสัญญา ผู้ว่าจ้างและที่ปรึกษาจะทำความตกลงกันในเรื่องค่าเสียหาย อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่การบอกเลิกสัญญาเกิดขึ้นเนื่องจากที่ปรึกษาเป็นฝ่ายผิดสัญญา ที่ปรึกษาจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้าง และผู้ว่าจ้างมีสิทธินำเงินประกันผลงานที่หักไว้ ตามข้อ ๒.๘.๒ หรือเงินที่ธนาคารผู้ค้าประกันส่งมาให้ มาชดใช้เป็นค่าเสียหายเบื้องต้นได้

๓. สิทธิและหน้าที่ของที่ปรึกษา

๓.๑ ที่ปรึกษาจะต้องใช้ความชำนาญความร่มัดระวัง และความยั่งหมั่นเพียร ในการปฏิบัติงานตามสัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ และจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบให้สำเร็จลุล่วงเป็นไปตามมาตรฐานของวิชาชีพที่ยอมรับนับถือกันโดยทั่วไป

๓.๒ ค่าจ้างซึ่งผู้ว่าจ้างจะชำระแก่ที่ปรึกษาตามภาคผนวก ค. นั้น เป็นค่าตอบแทนเพียงอย่างเดียว ซึ่งที่ปรึกษาจะได้รับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามสัญญานี้ ที่ปรึกษาจะต้องไม่รับค่ารายหน้าทางการค้า ส่วนลด เบี้ยเลี้ยง เงินช่วยเหลือใด ๆ โดยตรงหรือโดยอ้อมหรือสิ่งตอบแทนใด ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสัญญานี้ หรือที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญานี้

๓.๓ ที่ปรึกษาจะต้องไม่มีผลประโยชน์ใด ๆ ไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อมในเงินค่าสิทธิเงินบำเหน็จ หรือค่ารายหน้าใด ๆ ที่เกี่ยวกับการนำสิ่งของหรือกรรมวิธีใด ๆ ที่มีทะเบียนสิทธิบัตรหรือได้รับการคุ้มครองมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ เว้นแต่คู่สัญญาจะได้ตกลงกันเป็นหนังสือว่าที่ปรึกษาอาจได้รับผลประโยชน์หรือเงินเข่นว่าวนั้นได้

๓.๔ ลิสติท์ในเอกสารทุกฉบับซึ่งที่ปรึกษาได้ทำขึ้นเกี่ยวกับสัญญานี้ ให้ตกเป็นของ ผู้ว่าจ้าง บรรดาเอกสารที่ที่ปรึกษาได้จัดทำขึ้นเกี่ยวกับสัญญานี้ให้ถือเป็นความลับและให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ว่าจ้าง ที่ปรึกษาจะต้องส่งมอบบรรดาเอกสารดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อสิ้นสุดสัญญานี้ ที่ปรึกษาอาจเก็บสำเนาเอกสารไว้กับตนได้ แต่ต้องไม่นำข้อความในเอกสารนั้นไปใช้ในกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวกับงานโดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้างก่อน

๓.๕ บรรดาเครื่องมือ เครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ทั้งหลาย ซึ่งผู้ว่าจ้างได้จัดให้ที่ปรึกษาใช้หรือซึ่งที่ปรึกษาซื้อมาด้วยทุนทรัพย์ของผู้ว่าจ้าง หรือซึ่งผู้ว่าจ้างเป็นผู้จ่ายชดใช้คืนให้ ถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ว่าจ้าง และต้องทำเครื่องหมายแสดงว่าเป็นของผู้ว่าจ้าง ที่ปรึกษาต้องใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ และวัสดุ อุปกรณ์ดังกล่าวอย่างเหมาะสม ตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม

เมื่อทำงานเสร็จหรือมีการเลิกสัญญา ที่ปรึกษาจะต้องทำบัญชีแสดงรายการเครื่องมือ เครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ทั้งหลายข้างต้นที่ยังคงเหลืออยู่ และจัดการโดยย้ายไปเก็บรักษา ตามคำสั่ง ผู้ว่าจ้าง ที่ปรึกษาต้องดูแลเครื่องมือ เครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวอย่างเหมาะสม ตลอดเวลาที่ ครอบครอง แล้วต้องคืนเครื่องมือ เครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวให้ครบในสภาพดีตามความเหมาะสม แต่ไม่ต้องรับผิดชอบสำหรับความเสื่อมสภาพตามปกติ

๔. ความรับผิดชอบของที่ปรึกษา

๔.๑ ที่ปรึกษาจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้าง และป้องกันมิให้ผู้ว่าจ้างต้องรับผิดชอบในบรรดาสิทธิหรือร้องค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย หรือราคา รวมตลอดถึงการเรียกร้องโดยบุคคลที่สาม อันเกิดจากความผิดพลาดหรือการละเว้นไม่กระทำการของที่ปรึกษา หรือของลูกจ้างของที่ปรึกษา

๔.๒ ที่ปรึกษาจะต้องรับผิดต่อการละเมิดบทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือสิทธิใด ๆ ในสิทธิบัตรหรือลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม ซึ่งที่ปรึกษานำมาใช้ในการปฏิบัติงานตามสัญญานี้

๔.๓ ที่ปรึกษาจะเก็บรักษาข้อมูล ผลงาน ข้อเสนอแนะ ที่ได้จากการปฏิบัติงานตามสัญญานี้เป็นความลับ และจะไม่เปิดเผยแก่บุคคลภายนอก โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าจ้างล่วงหน้า รวมทั้งจะไม่นำข้อมูล ผลงาน ข้อเสนอแนะไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดไปแสวงหาผลประโยชน์ หรือเพื่อการพาณิชย์อื่นใดไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมไม่ว่าจะเป็นการกระทำในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักร

๔.๔ ที่ปรึกษาจะใช้ความพยายาม อุตสาหะอย่างเต็มที่ ตามมาตรฐานการให้คำปรึกษา อย่างผู้มีวิชาชีพ และเป็นกลางในการปฏิบัติงานตามสัญญา แลຍมรับผิดทั้งปวงอันเกิดจากการกระทำของ ที่ปรึกษา ลูกจ้าง ผู้แทน ตัวแทน สำนักงานสาขา รวมถึงการกระทำการของบรรดาบริษัทในเครือ หรือบริษัทลูก ของที่ปรึกษา ใน การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือการฝ่าฝืนข้อสัญญา ไม่ว่าจะโดยจงใจหรือประมาท เลินเล่อ อันเป็นเหตุทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้ว่าจ้างเสียหาย

๕. พันธหน้าที่ของผู้ว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างจะมอบข้อมูลและสถิติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและเท่าที่จำเป็นซึ่งอยู่ในความ ครอบครองของผู้ว่าจ้าง และอาจเปิดเผยได้ให้แก่ที่ปรึกษาโดยไม่คิดมูลค่าและภายใต้เงื่อนไข เวลาอันควร

ในการณ์ที่ที่ปรึกษาร้องขอความช่วยเหลือ ผู้ว่าจ้างจะให้ความช่วยเหลืออำนวยความ สะดวกตามสมควร ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานของที่ปรึกษาตามสัญญานี้ลุล่วงไปได้ด้วยดี

๖. ค่าจ้างของที่ปรึกษา

ผู้ว่าจ้างจะชำระค่าจ้างปฏิบัติงานให้ที่ปรึกษา ตามเงื่อนไขที่ระบุในภาคผนวก ค.

ในการณ์ที่ที่ปรึกษาต้องปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ระบุใน ภาคผนวก ค. เนื่องจากมีเหตุใด ๆ นอกเหนือจากการควบคุมของที่ปรึกษาเกิดขึ้น และซึ่งที่ปรึกษาไม่อาจ คาดหมายล่วงหน้าได้ หรือเนื่องจากคู่สัญญาได้ตกลงเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขงานอันสืบเนื่องมาจากการ เรียกร้องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ที่ปรึกษาจะได้รับค่าจ้าง รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เบิกคืนได้ (ถ้ามี) เพิ่มเติม โดยคำนวณตาม อัตราเดียวกับอัตราที่ระบุในภาคผนวก ค.

ในการณ์ที่ความล่าช้าเกิดจากฝ่ายผู้ว่าจ้างและความล่าช้านั้นทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่าย เพิ่มขึ้นเป็นพิเศษ ที่ปรึกษามีสิทธิได้รับค่าจ้างเพิ่มเติมโดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะได้ตกลงกันในเรื่องค่าจ้าง เพิ่มเติมนั้น

๗. การขยายระยะเวลาการส่งมอบงาน

ในการณ์ที่มีเหตุสุดวิสัย หรือพฤติกรรมอันใดอันหนึ่งซึ่งที่ปรึกษาไม่ต้องรับผิดชอบตาม กฎหมายเป็นเหตุให้ที่ปรึกษาไม่สามารถส่งมอบงานตามเงื่อนไข และกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ที่ปรึกษามีสิทธิขอขยายระยะเวลาส่งมอบงานได้ โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติกรรมดังกล่าวพร้อมหลักฐาน เป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน (สิบห้า) วัน ก่อนถึงกำหนดระยะเวลาในการส่ง มอบงานงวดที่ขอขยายระยะเวลาออกไป หรือภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับแต่เหตุนั้นสิ้นสุดลง

การขอขยายระยะเวลาส่งมอบงานตามวรรคหนึ่งให้เป็นดุลยพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะ พิจารณา

ภาคผนวก ก.

ขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR)
โครงการศึกษาแนวทางกำจัดขยายอิเล็กทรอนิกส์และขยาย
โทรคมนาคมในประเทศไทย

ขอบเขตงาน

โครงการศึกษาแนวทางกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์และขยะโทรศัพท์มือถือในประเทศไทย

๑. หลักการและเหตุผล

ในอดีตอันยาวนานแนวทางการกำจัดขยะและการอนุรักษ์เกี่ยวกับเครื่องวิทยุคมนาคมนั้นได้มีการกำกับดูแลการอนุรักษ์อย่างเข้มข้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งชิ้นส่วนอุปกรณ์ภาคส่งในเครื่องวิทยุคมนาคมที่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในการกำเนิดคลื่น (Oscillator) และภาคกำลังส่งแพร่รัฐบาลฯ จึงรัฐได้มีความพยายามควบคุมอย่างใกล้ชิดในทุกขั้นตอน ตั้งแต่กระบวนการอนุรักษ์ให้นำเข้ามาใช้ในราชอาณาจักร การตรวจสอบมาตรฐานวิทยุคมนาคมว่ามีทำงานเป็นไปตามข้อกำหนด ตลอดจนเมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งานแล้ว ชิ้นส่วนอุปกรณ์ภาคส่งดังกล่าว จะต้องขอนุญาตนำออกไปทิ้งท้ายบ้านอุตสาหกรรม ที่ต้องมีใบอนุญาต ทำ นำเข้า ค้า นำออก

ซึ่งเจตนามั่นแห่งพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๙ (๕) ใบอนุญาตนำออก อันหมายถึงผู้ใช้ประโยชน์จากเครื่องวิทยุคมนาคมจนสิ้นสุดแล้ว จะต้องนำไปทิ้งท้ายบ้านอุตสาหกรรม ทั้งนี้ด้วยเหตุที่เกรงว่าเครื่องวิทยุคมนาคมที่หมดประโยชน์จากการใช้งานแล้ว แต่ชิ้นส่วนอุปกรณ์ภาคส่งในเครื่องวิทยุคมนาคมที่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในการกำเนิดคลื่น (Oscillator) และภาคกำลังส่งแพร่รัฐบาลฯ อาจยังไม่เสื่อมสภาพ สามารถถูกดัดแปลงเป็นเครื่องวิทยุคมนาคมที่ไม่สามารถควบคุมได้ และอาจเกิดการแพร่รัฐบาลฯ ไปรบกวนย่านความถี่อื่นที่ได้รับการจัดสรรอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และหากวงจรของความถี่ไม่ได้มาตรฐานแล้ว ภาคชิ้นส่วนอุปกรณ์กำเนิดคลื่นอาจแพร่รัฐบาลฯ ไปในหลายย่านความถี่ จนกลายเป็นการรบกวนคลื่นความถี่ (Harmful interference) ทำให้เกิดการสูญเสียทรัพยากรคลื่นความถี่จนยากต่อการควบคุม ดังนั้น เครื่องวิทยุคมนาคมที่หมดประโยชน์แล้วจึงจำเป็นต้องนำออกไปทิ้งยังนอกราชอาณาจักร

แต่ปัจจุบันได้มีการให้ความสำคัญต่อขยะอิเล็กทรอนิกส์เป็นอย่างสูง ชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์โทรศัพท์มือถือที่สามารถแพร่รัฐบาลฯ ได้ แม้จะมีลักษณะเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ แต่ยังถือว่าเข้าข่ายการจะต้องนำออกไปทิ้งท้ายบ้านอุตสาหกรรม ตาม พรบ. วิทยุคมนาคมฯ เช่นกัน จึงยังมีความท้าทายกันอยู่ และในปัจจุบันหากผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นข้อมูลที่มีความซับซ้อนและซ่อนอยู่ในโทรศัพท์มือถือ รัฐควรนำมาจัดเก็บโดยละเอียดเพื่อการกำกับดูแล เพื่อจัดระเบียบขยะโทรศัพท์มือถือให้เป็นไปโดยเรียบร้อยด้วยเช่นกัน

โลกยุคโลกาภิวัตน์ เป็นโลกไร้พรมแดนที่มีการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน มีการขยายตัวที่รวดเร็ว รุนแรง กว้างขวางกระจายไปทั่วโลก เทคโนโลยีในด้านต่าง ๆ มีการพัฒนาอย่างมากและมีความล้ำสมัยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลิตภัณฑ์โทรศัพท์มือถือ อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา มีการเปลี่ยนแปลงระดับของเทคโนโลยีที่สูงมากขึ้นแบบก้าวกระโดด เพื่อตอบสนองความต้องการและอำนวยความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตประจำวันของมนุษย์

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าผลกระทบส่วนใหญ่เป็นไปในเชิงบวก แต่ในด้านตรงกันข้ามผลกระทบเชิงลบก็เพิ่มความรุนแรงมากขึ้นตามพัฒนาการดังกล่าว ซึ่งสาเหตุหลักเนื่องมาจากการประกอบส่วนใหญ่ในชาติผลิตภัณฑ์

โตรคณาคม อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ซึ่งนอกจากจากผลกระทบจากการแพร่กระจายคลื่นดังที่กล่าวมาแล้ว ส่วนประกอบอื่นๆ ของขยะโตรคณาคม และขยะอิเล็กทรอนิกส์ยังเต็มไปด้วยสารโลหะหนักชนิดต่างๆ มากมาย เช่น ตะกั่ว แคดเมียม proto โคโรเมียม สารหน่วงการติดไฟ และสารเคมีอันตรายอื่นๆ ซึ่งสารต่างๆ เหล่านี้ถือว่าเป็นสารอันตรายต่อประชาชนมาก หากไม่มีระบบการบริหารจัดการที่ถูกต้องตามหลักวิชาการก็จะมีการปนเปื้อนลงสู่ดิน แหล่งน้ำ น้ำดิน และในบางกรณีได้แพร่กระจายเข้าสู่อากาศ หรือแม้แต่ชั้นส่วนประกอบของขยะโตรคณาคม และขยะอิเล็กทรอนิกส์ ที่ยังอาจมีประโยชน์ ก็ควรที่จะมีการบริหารจัดการอย่างเป็นรูปธรรมในปัจจุบันเพื่อเป็นการบริหารทรัพยากรสื่อสารของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยอีกประการ

สิ่งปนเปื้อนในขยะโตรคณาคม และขยะอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ จะส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม สุขอนามัยของประชาชนในชาติ และสิ่งมีชีวิตในประเทศไทย สารเหล่านี้ เมื่อเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ และเกิดการสะสมในระดับที่มากเกินคราวก็จะก่อให้เกิดภาวะโรคภัยที่เป็นอันตรายรุนแรงโดยการไปทำลายระบบต่างๆ ในร่างกายของมนุษย์ เช่น การทำลายระบบสมอง ประสาท ตับไต ถุงน้ำดี ต่อมไครอติค และอาจพัฒนาไปสู่การเป็นโรคมะเร็งในที่สุด เมื่อประชาชนประสบปัญหาโรคภัยเข้าคุกคามในระดับวิกฤติรุนแรงก็จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อวิถีการใช้ชีวิต ความเป็นอยู่ สภาพการทำงาน ก่อให้เกิดปัญหาด้านเศรษฐกิจ ปัญหาในการพัฒนาประเทศ และปัญหาสังคมตามมาในที่สุด

ขยะโตรคณาคม และขยะอิเล็กทรอนิกส์กล้ายเป็นหนึ่งในประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญที่ก่อให้เกิดผลกระทบที่รุนแรงต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและต่อมนุษยชาติ ประเทศไทยต่างๆ ซึ่งทั่วโลกได้ให้ความสำคัญและมีความตระหนักรถึงผลกระทบในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก

แม้ขยะโตรคณาคมในสากลยังมิได้มีแนวทางในการบริหารจัดการที่ชัดเจน แต่ขยะอิเล็กทรอนิกส์ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมากลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น ประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลีและสหรัฐอเมริกา ได้ทำการศึกษาวิจัยถึงผลกระทบของขยะอิเล็กทรอนิกส์ และได้มีการวางแผนถึงมาตรการในการรองรับ มีการกำหนดนโยบายและประกาศบังคับใช้ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นมาตรฐาน เช่นส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะเชิงบังคับให้ผู้ประกอบการต้องดำเนินการ (Command and Control) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและยับยั้งความรุนแรงในผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากขยะอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่ต้นทาง เช่น การออกกฎหมายว่าด้วยการจัดการเศษเหลือทั้งอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Waste from Electrical and Electronic Equipment: WEEE) และกฎหมายว่าด้วยการจำกัดการใช้สารอันตรายในผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ (Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances: RoHS)

ซึ่งภายหลังที่กฎหมายทั้งสองเริ่มบังคับใช้ได้ส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายขยะอิเล็กทรอนิกส์หรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานจากประเทศที่พัฒนาแล้ว เข้ามาทั้งหรือส่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยที่ยังไม่มีกฎหมายรองรับที่ชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาในทวีปแอฟริกา และทวีปเอเชีย เป็นต้นประเทศไทยเหล่านี้เมื่อรับขยะอิเล็กทรอนิกส์มาแล้วก็ทำการกำจัดทิ้งโดยใช้วิธีการ และเทคโนโลยีแบบง่ายๆ ที่ขาดหลักวิชาการรองรับ เช่นมีการทำทุบทลายเครื่องใช้ไฟฟ้าให้แตกละเอียด หรือการใช้ไฟที่อุณหภูมิสูงเพาเพื่อให้ได้มาเฉพาะส่วนของสารมีค่าในตัวผลิตภัณฑ์ เช่น ทองแดง หรือทองคำซึ่งเป็นแร่ที่มีมูลค่าสูง โดยผู้ดำเนินการไม่สนใจผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอื่นใดที่อาจจะเกิดขึ้น หรือไม่ได้สนใจที่จะมีการคัดแยกสารที่เป็นประโยชน์ หรือนำกลับมาใช้ใหม่อย่างจริงจัง

ดังนั้น สารโลหะหนักต่าง ๆ ทั้งตะกั่ว proto และสารพิษอื่น ๆ ได้มีการแพร่กระจายออกไปอย่างกว้างขวาง ซึ่งสารเหล่านี้จะก่อให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตในโลกนี้อย่างรุนแรงตามมา กล่าวได้ว่า ในแต่ละปีจะมีอิเล็กทรอนิกส์ได้เพิ่มปริมาณมากขึ้นเป็นพหุคูณ มีการเคลื่อนย้ายจากผลิตภัณฑ์จากประเทศที่พัฒนาแล้วไปสู่ประเทศไทยต่าง ๆ กระจายไปทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนาเป็นแหล่งที่มาของอิเล็กทรอนิกส์แหล่งใหญ่ของโลกในปัจจุบัน

แม้ว่าประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศกำลังพัฒนาได้ถูกมองว่าเป็นแหล่งรองรับการเคลื่อนย้ายของอิเล็กทรอนิกส์แหล่งใหญ่แหล่งหนึ่งของโลก แต่เมื่อพิจารณาอีกด้านในส่วนปริมาณของอิเล็กทรอนิกส์ที่เกิดขึ้นเองภายในประเทศ ก็พบว่ามีปริมาณการเกิดของขยะอิเล็กทรอนิกส์ในอัตราที่สูงและมีความน่าห่วงมากกว่า

แหล่งกำเนิดของขยะอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยสามารถแบ่งได้เป็น ๒ กลุ่มใหญ่คือ เป็นชากระดับภัณฑ์หรือเศษชากระดับที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตสินค้าภายในโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial Waste) ที่มีการผลิตปล่อยสารเคมีหรือเศษเหลือทิ้งจากการผลิต และรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ผ่านสายการผลิตออกมาแล้วไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนดทำให้ต้องทำการแก้ไขใหม่ (Rework) บางส่วนนำไปปรับใช้คีลหรือนำไปทำลายทิ้ง

และอีกกลุ่มนี้คือขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานในครัวเรือนหรือวิสาหกิจ ห้างร้านต่าง ๆ เป็นชากระดับภัณฑ์ที่เกิดจากการใช้งานผลิตภัณฑ์จนหมดอายุและเกิดภายในชุมชน (Household Waste) เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นการอุบัติภัยที่ครอบคลุม อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า งานเครื่องเสียง หมวดอายุการใช้งานหรือจากสาเหตุอุปกรณ์ไฟฟ้าลัดวงจรจนไม่สามารถแก้ไขให้กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิม หรือแม้แต่การเปลี่ยนของใหม่ตามเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกวัน เป็นต้น

ในส่วนนโยบายการจัดการชากระดับภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์โดยตรง มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๔กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้ให้ความเห็นชอบ ยุทธศาสตร์การจัดการชากระดับภัณฑ์ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์เชิงบูรณาการ ซึ่งยุทธศาสตร์นี้เปรียบเสมือน แผนแม่บทของนโยบายการจัดการชากระดับภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ฉบับแรกของประเทศไทยที่ค่อนข้างสมบูรณ์แบบ ครอบคลุมและครบถ้วนที่สุด ได้กำหนดแนวทางยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการเพื่อความยั่งยืนโดยมีสาระสำคัญ คือการดำเนินการภายใต้หลักผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย (Polluter Pay Principle: PPP) ผู้นำเข้า ผู้ผลิตและผู้บริโภคต้องมีหน้าที่ร่วมกันรับผิดชอบในผลกระทบที่เกิดขึ้น

ดังนั้น สำนักงาน กสทช. ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมที่จะต้องบริหารทรัพยากรโทรคมนาคมของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงต้องทำการศึกษาวิจัยเพื่อหาแนวทางในการบริหารจัดการของโทรคมนาคม และขยะอิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืน

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อศึกษาแนวทาง และวิธีการเก็บรวบรวมของโทรคมนาคม และขยะอิเล็กทรอนิกส์ ที่ตกลงกันไว้ได้ใช้ประโยชน์แล้ว จากรถยนต์ศึกษาในประเทศไทยต่างๆ

๒.๒ เพื่อศึกษา และหาแนวทางในการบริหารจัดการให้ขยายโทรคมนาคม และขยะอิเล็กทรอนิกส์ ในต่างประเทศที่เกิดจากทุกภาคส่วน ได้รับการบริหารจัดการที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ และเป็นระบบครบวงจร

๒.๓ เพื่อเสนอแนะแนวทางในการรวบรวมขยะโทรศัพท์มือถือและขยะอิเล็กทรอนิกส์ ที่ตอกด้านเนื่องจากไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว และไม่ได้ถูกจัดการอย่างถูกวิธี ในทุกภาคส่วนของประเทศไทย

๒.๔ ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการให้ขยะโทรศัพท์มือถือและขยะอิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศไทยให้ได้รับการบริหารจัดการที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ และเป็นระบบครบวงจร ที่สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ของ กสทช. และนโยบายรัฐบาล

๓. ระยะเวลาการดำเนินงาน

การศึกษาแนวทางการจัดการขยะโทรศัพท์มือถือและขยะอิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศไทย จะดำเนินการในระยะเวลา ๓๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

๔. งบประมาณ

ในวงเงินงบประมาณไม่เกิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านบาท) ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

๕. ผลลัพธ์ที่จะได้

มีระบบการเก็บรวบรวม และคัดแยก ขยะโทรศัพท์มือถือและขยะอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มเป้าหมายที่มี ประสิทธิภาพ และถูกต้องตามหลักวิชาการ และได้แนวทางในการจัดการให้ขยะโทรศัพท์มือถือและขยะ อิเล็กทรอนิกส์ ที่เกิดจากทุกภาคส่วน จากการใช้ประโยชน์ภายใต้ประเทศไทยได้รับการจัดการที่ถูกต้องตามหลัก วิชาการ และเป็นระบบครบวงจร

๕.๑ ผลลัพธ์ดีต่อประเทศไทย

เป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมซึ่งเกิดจากการทำลายธรรมชาติจากขยะโทรศัพท์มือถือและขยะ อิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ และลดปริมาณขยะโทรศัพท์มือถือและขยะอิเล็กทรอนิกส์ ภายในประเทศไทย

๕.๒ ผลดีต่อประชาชน

ปลูกฝังเยาวชนในการสร้างแนวคิดและจิตสำนึกรักษาดูแลสิ่งแวดล้อม ในการกำจัดขยะโทรศัพท์มือถือและขยะ อิเล็กทรอนิกส์

๕.๓ ผลดีต่อสังคม

สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับขยะโทรศัพท์มือถือและขยะอิเล็กทรอนิกส์ เหล่านี้ตามแหล่งชุมชนและ เพิ่มงานเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน

พ.

๖. แนวทางการดำเนินงาน

ภาพรวมในการดำเนินงานนั้น คณะที่ปรึกษาจะต้องจัดทำ แผนการดำเนินงาน (Operation Plan) รายงานการศึกษาเบื้องต้น ศึกษารบรวมงานวิชาการที่เกี่ยวข้อง เอียนบทความวิชาการ คัดเลือกบทความวิชาการ จัดประชุมเชิงวิชาการ จัดทำฐานข้อมูลทางวิชาการอิเล็กทรอนิกส์ในโครงการ และจัดทำหนังสือวิชาการจากผล การดำเนินการศึกษา โดยมีรายละเอียดแนวทางการดำเนินงานดังนี้

๖.๑ คณะที่ปรึกษาจะต้องจัดทำแผนการดำเนินงานที่สอดคล้องกับขอบเขตงาน (TOR) โดยแยกแจง ขั้นตอน และรายละเอียดการดำเนินงานทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นในแต่ละวันหรือแต่ละสัปดาห์ ภายใต้ตลอดระยะเวลา ๓๐ วัน นับแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

จากนั้นส่งมอบแผนการดำเนินงานภายใต้ ๑๕ วัน หลังจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง ต่อประธานกรรมการ ตรวจและรับมอบงาน (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ประธานกรรมการ”) และหารือร่วมกันเพื่อกำหนดแนวทางการ ดำเนินงานให้เหมาะสมตามแผนการดำเนินงาน โดยให้ประธานกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงาน เป็นแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน แต่คณะที่ปรึกษาจะต้องยึดหยุ่นปรับแผนการดำเนินงานได้เสมอ ตามที่ ประธานกรรมการฯ ร้องขอ ซึ่งประธานกรรมการฯ จะเป็นผู้กำกับทิศทางการดำเนินโครงการ

๖.๒ คณะที่ปรึกษาจะต้องจัดทำรายงานการศึกษาเบื้องต้น (Inception Report) รวบรวมการศึกษาการ บริหารจัดการของโตรคณนาคม และขยายอิเล็กทรอนิกส์ ในต่างประเทศ และในประเทศไทย ตามวัตถุประสงค์การ ดำเนินงาน โดยเสนอขอความเห็นชอบหัวข้อต่างๆ จากคณะกรรมการตรวจสอบงาน (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “คณะกรรมการ”) ก่อนจัดทำรายงาน และส่งมอบภายใต้ระยะเวลา ๓๐ วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

๖.๓ คณะที่ปรึกษาจะต้องจัดทำรายงานระหว่างทำการศึกษา (Interim report) การศึกษาการจัดการ ของโตรคณนาคม และขยายอิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศไทย ซึ่งต่อยอดจากข้อ ๖.๒ และตามข้อเสนอแนะจากคณะ กรรมการฯ หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมการฯ ได้รับข้อคิดเห็นเพิ่มเติม โดยคณะที่ปรึกษาจัดสัมมนาวิชาการ กันเอง ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบและรับมอบงาน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ สำนักงาน กสทช. ที่เกี่ยวข้อง

ซึ่งในรายงานอย่างน้อยต้องเพิ่มเติมกรณีศึกษา ตามวัตถุประสงค์โครงการที่เคยเกิดขึ้นจริงจากทั้งใน และ ต่างประเทศ อีกทั้งกำหนดประเด็นการศึกษาวิจัยที่จะต้องดำเนินการต่อในขั้นตอนต่อไป โดยเสนอขอความ เห็นชอบหัวข้อ และประเด็นต่างๆ จากคณะกรรมการฯ ก่อนจัดทำรายงาน Interim report และส่งมอบภายใต้ ระยะเวลา ๑๒๐ วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

๖.๔ หลังจากได้ประเดิมการศึกษาที่ชัดเจน การดำเนินโครงการขั้นต่อไปให้สรุปแนวทางที่เป็นรูปธรรม และเป็นไปตามมาตรฐาน และถูกต้องตามหลักวิชาการ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการ และเป็นประโยชน์ต่อ การดำเนินโครงการ เพื่อดำเนินการขั้นตอนต่อไป

๖.๕ คณะที่ปรึกษาจัดทำระบบฐานข้อมูลทางวิชาการในโครงการนี้ และหลังเสร็จสิ้นการดำเนินงานให้ ส่งมอบอุปกรณ์ที่จะใช้ในการดำเนินโครงการภายใต้ ๑๒๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

๖.๖ คณะที่ปรึกษาจัดทำร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ และนำเสนอเพื่อขอคำแนะนำจากคณะกรรมการฯ และผู้ทรงคุณวุฒิอื่นตามที่คณะกรรมการฯ ร้องขอ ภายใต้ ๑๒๐ วันนับแต่ลงนามในสัญญาจ้าง โดยให้ประธาน กรรมการฯ ให้ความเห็นชอบ ก่อนส่งมอบรายงานฉบับสมบูรณ์

๖.๗ คณะที่ปรึกษาส่งมอบรายงานฉบับสมบูรณ์ที่แก้ไขแล้วตามคำแนะนำตามข้อ ๖.๖ และผ่านความ เห็นชอบจากคณะกรรมการฯ แล้ว เป็นรูปเล่มเอกสาร จำนวน ๒๘ เล่ม พร้อมดิจิทัลไฟล์เป็น DVD ๒๘ แผ่น และ

ในรูปแบบ ดิจิทัล ไฟล์ บรรจุใน External Hard Disk จำนวน ๔ ชุด รวมทั้งส่งมอบอุปกรณ์สารสนเทศที่ใช้จัดทำระบบฐานข้อมูลในการดำเนินงานทั้งหมด ภายใน ๓๖๐ วันนับแต่วันที่ลงนามในสัญญา

๗. การจัดทำข้อเสนอโครงการ

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีระเบียบแบบแผน มีความเข้าใจเป็นไปในทิศทางเดียวกันระหว่างผู้จ้าง กับผู้รับจ้าง คงจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรฐานการดำเนินงาน ซึ่งการจัดทำข้อเสนอโครงการ ประกอบด้วย

๗.๑ ที่ปรึกษาต้องจัดทำข้อเสนอโครงการ (Proposal) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการจัดจ้าง แสดงรายละเอียดของการดำเนินงาน และงบประมาณที่สอดคล้องกับขอบเขตของงาน (TOR) ทั้งนี้สำนักงาน กสทช. มีสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงานได้ตามความเหมาะสม

๗.๒ ที่ปรึกษาต้องยื่นข้อเสนอโครงการ ซึ่งประกอบด้วยข้อเสนอด้านเทคนิค และข้อเสนอด้านการเงิน โดยมีรายละเอียดดังนี้

๗.๒.๑ ข้อเสนอด้านเทคนิค ประกอบไปด้วย

๗.๒.๑.๑ แนวความคิดและวิธีการทำงาน

ความเข้าใจในการดำเนินโครงการ กลยุทธ์/วิธีการทำงาน กุญแจความสำเร็จ (Key to success) เกณฑ์ในการศึกษา วิเคราะห์ รวมทั้งแนวทางการบริหารจัดการ และดำเนินงานโครงการ โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์ของการว่าจ้างอย่างรอบคอบสมบูรณ์

๗.๒.๑.๒ แผนการดำเนินงาน และแผนปฏิบัติการ

แผนการดำเนินงาน เป็นแนวทางการปฏิบัติที่แสดงรายละเอียดของแต่ละกิจกรรม ซึ่งสอดคล้องกับขอบเขตของงาน (ในข้อ ๖) พร้อมกำหนดเวลาการทำงานตั้งแต่เริ่มต้นจนแล้วเสร็จในแต่ละกิจกรรม

๗.๒.๑.๓ บุคลากร

เสนอชื่อบุคลากรที่เหมาะสมทั้งหมดในการดำเนินงาน พิจารณาโดยเอียดเกี่ยวกับประวัติ คุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์การทำงาน และผลงานของบุคลากรที่เสนอในตำแหน่งต่างๆ รวมทั้งแผนการทำงานของบุคลากร จำนวนคน – เดือน ของแต่ละคน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามความสอดคล้องของ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง

๗.๒.๑.๔ รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติที่ปรึกษา

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะที่ปรึกษาต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงาน การศึกษา และมีผลงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานนี้หรือรับราชการ ทหาร ตำรวจ หรือเป็นเจ้าหน้าที่รัฐในหน่วยงานด้านความมั่นคงที่ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์การดำเนินงานนี้ และมีคุณวุฒิอย่างน้อยเป็นไปตามระเบียบที่หน่วยราชการกำหนดหลักเกณฑ์พื้นฐานในการจ้างที่ปรึกษาทั่วไป โดยให้มีประธานคณะที่ปรึกษาจำนวน ๑ คน คณะที่ปรึกษามีจำนวนตามความเหมาะสมของคณะกรรมการจัดจ้าง เลขานุการ ๑ คน และมีผู้ช่วยเลขานุการจำนวนตามความเหมาะสม

๗.๒.๑.๕ แผนการเดินทางไปศึกษาดูงาน

คณะที่ปรึกษาจะต้องเสนอแผนการเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศโดยมีกำหนดระยะเวลาการดูงานที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง ทั้งนี้ คณะที่ปรึกษาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางพนักงานของ สำนักงาน กสทช. ในระดับผู้บริหาร จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ คน และระดับปฏิบัติการ จำนวนไม่น้อยกว่า ๘ คน ตามสิทธิของพนักงานในแต่ละระดับ ได้แก่ ค่าเดินทาง ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต่อการเดินทาง ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าเบี้ยเลี้ยงของพนักงานดังกล่าว

๗.๒.๒ ข้อเสนอด้านการเงิน

ข้อเสนอด้านการเงินต้องสอดคล้องกับค่าใช้จ่ายที่จะเป็นไปตามข้อเสนอด้านเทคนิค แสดงรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายในแต่ละรายการทั้งหมด และต้องสรุปค่าใช้จ่ายการดำเนินงานรวมทั้งหมด โดยผู้รับจ้างรับภาระในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราอัตราร้อยละ ๗ มีรายละเอียดอย่างน้อยดังนี้

๗.๒.๒.๑ ค่าจ้างบุคลากรหลัก และบุคลากรสนับสนุน

ให้จัดทำบัญชีเงินเดือนค่าจ้างบุคลากรหลัก และบุคลากรสนับสนุน ทั้งที่ปรึกษา นักวิจัย ผู้ช่วยนักวิจัย เอกานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ ตามระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ต่อเดือนต่อคน ให้วิธีคิดค่าจ้างตามแนวทางที่ ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง ได้วางระเบียบการจ้างที่ปรึกษาเป็นคำแนะนำให้หน่วยราชการไว้ โดยจะต้องแสดงรายละเอียดดังนี้

- รายชื่อบุคลากรหลักที่เสนอตามข้อ ๗.๒.๒.๑ พร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับการวินิจฉัยอัตราค่าจ้างตาม ประวัติ คุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์การทำงาน และผลงานของบุคลากรที่เสนอในตำแหน่งต่างๆ จำนวนคน – รายได้ต่อเดือน ของแต่ละคน และจำนวนเงินรวม
- รายชื่อบุคลากรสนับสนุน พร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับการวินิจฉัยอัตราค่าจ้าง ตามหน้าที่ที่จะปฏิบัติงานและความรับผิดชอบ เป็นรายการ จำนวนคน – เดือนของแต่ละบุคคลที่ปฏิบัติงาน และรวมค่าใช้จ่ายจำนวนคน - เดือนทั้งหมด ให้ชัดเจน

๗.๒.๒.๒ ค่าใช้จ่ายดำเนินการตามแผนงานพร้อมทั้งอัตราที่ใช้คิด ให้เสนอรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เหมาะสม อาทิ

- ค่าใช้จ่ายภายในสำนักงาน
- ค่าใช้จ่ายการเก็บข้อมูลภาคสนาม
- ค่าใช้จ่ายในการจัดหาเอกสารชั้นต้น เอกสารชั้นรอง
- ค่าเดินทาง
- ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์
- ค่าใช้จ่ายในการจัดทำฐานข้อมูล และระบบสารสนเทศ
- ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงวิชาการ
- ค่าจัดเลี้ยง ค่าอาหารการประชุม
- ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงาน และเอกสารการประชุมต่าง ๆ เป็นต้น

๗.๒.๒.๓ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ถ้ามี)

๘. การติดตามผลการดำเนินงาน

๘.๑ ที่ปรึกษาต้องเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการฯ ของสำนักงาน กสทช. เดือนละ ๑ ครั้ง หรือตามความจำเป็นที่ประธานกรรมการฯ ร้องขอ และต้องส่งรายงานการประชุมภายใน ๓ วันนับตั้งแต่วันประชุม

๘.๒ ที่ปรึกษาต้องจัดส่งที่ปรึกษาเข้าร่วมประชุมหรือให้คำปรึกษา ในฐานะที่ปรึกษาให้แก่สำนักงาน กสทช. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการด้านขยะโทรศัพท์มือถือและขยะอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อทางสำนักงาน กสทช. ร้องขอ

๘.๓ ที่ปรึกษาจะต้องจัดทำรายงานความก้าวหน้า (Progress Report) รวมถึงปัญหา และอุปสรรค ส่งให้แก่สำนักงาน กสทช. ประจำทุกเดือน และรวบรวมใส่ไว้ในรายงานฉบับสมบูรณ์อีกรอบหนึ่ง

๘.๔ ในระหว่างดำเนินการตามสัญญา หากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรที่ปรึกษาจะต้องปรับปรุงเนื้อหาในช่วงต่อผ่านของ กสทช. ให้เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับโครงสร้างของสำนักงาน กสทช. ที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการฯ ให้คำแนะนำ

๙. คุณสมบัติของที่ปรึกษา

๙.๑ เป็นสถาบันทางวิชาการของรัฐหรือเป็นนิติบุคคลหรือส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐหรือบริษัทเอกชนหรือองค์บุคคลที่มีวัตถุประสงค์การดำเนินงานเป็นที่ปรึกษา มีนักวิชาการที่มีความรู้ ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านขยะโทรศัพท์มือถือและขยะอิเล็กทรอนิกส์ หรืองานวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม

๙.๒ ประธานคณะที่ปรึกษาต้องมีความรู้ไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาเอก ด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือด้านสิ่งแวดล้อม มีประสบการณ์มากกว่า ๑๐ ปี และมีความสามารถที่จะดำเนินการให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย

๙.๓ คณะที่ปรึกษาต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถสามารถมีความรู้ไม่ต่ำกว่าปริญญาโทด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือด้านสิ่งแวดล้อม มีประสบการณ์มากกว่า ๑๐ ปี หรือมีความรู้ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือด้านสิ่งแวดล้อม มีประสบการณ์มากกว่า ๑๕ ปี

๑๐. สรุปการส่งมอบงานต่อ คณะกรรมการตรวจสอบและรับมอบงาน

ข้อที่	งาน	วันที่นับเริ่มจากสัญญาจ้าง
๑๐.๑	<p>* แผนการดำเนินงาน ตามข้อ ๖.๑ โดยมีเนื้อหา อาทิ</p> <ul style="list-style-type: none"> - แผนการค้นคว้าหลักฐานเอกสารขั้นต้น และขั้นรอง ทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ - แผนการสำรวจข้อมูลภาคสนามด้านขยายโทรคมนาคม ด้านขยายอิเล็กทรอนิกส์ หรืองานวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม-แผนการวิจัย ทั้งโดยการสัมภาษณ์บุคลากรในหน่วยงานความมั่นคง ที่เกี่ยวข้อง และการจัดสัมมนาวิชาการ - ฯลฯ - ส่งมอบรายงาน จำนวน ๖ ฉบับ 	<p>ภายใน ๑๕ วัน</p> <p>นับแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้าง</p>
๑๐.๒	<p>* รายงานการศึกษาเบื้องต้น (Inception Report) การศึกษาด้านขยายโทรคมนาคม ด้านขยายอิเล็กทรอนิกส์ หรือ งานวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม ตามวัตถุประสงค์การดำเนินงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ส่งมอบรายงาน จำนวน ๖ ฉบับ และ DVD ๒๐ ชุด 	๓๐ วัน
๑๐.๓	<p>* รายงานระหว่างทำการศึกษา (Interim report) การศึกษาด้านขยายโทรคมนาคม ด้านขยายอิเล็กทรอนิกส์ หรือ งานวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งต่อยอดจากข้อ ๖.๒ และตาม ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่ คณะกรรมการฯ ได้รับข้อคิดเห็นเพิ่มเติม โดยคณะที่ปรึกษา จัดสัมมนาวิชาการกันเอง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ส่งมอบรายงานจำนวน ๑๕ ฉบับ และ DVD ๒๐ ชุด 	ภายใน ๑๒๐ วัน

๑๐.๔	<p>* รายงานฉบับสมบูรณ์ ที่แก้ไขแล้วตามคำแนะนำตามข้อ ๖ และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ แล้ว</p> <p>- เป็นรูปเล่มเอกสาร จำนวน ๒๘ เล่ม พร้อมดิจิทัลไฟล์เป็น DVD ๒๘ แผ่น และในรูปแบบ ดิจิทัลไฟล์ บรรจุใน External Hard Disk จำนวน ๔ ชุด รวมทั้งส่งมอบอุปกรณ์สารสนเทศที่ใช้จัดทำระบบฐานข้อมูลในการดำเนินงานทั้งหมด นับแต่วันที่ลงนามในสัญญา</p>	<p>ภายใน ๓๖๐ วัน</p>
------	---	----------------------

๑๐. ลิขสิทธิ์

ผลงานวิชาการใดหรืองานอันได้ในโครงการนี้อันอาจมีลิขสิทธิ์ได้ ให้ถือเป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงาน กสทช.

๑๑. การชำระเงิน

๑๑.๑ งวดเงินค่าจ้าง

สำนักงาน กสทช. จะชำระเงินแก่ผู้เสนองานเป็น ๓ งวด เมื่อส่งมอบงานเป็นงวดดังรายการต่อไปนี้

งวดที่ ๑ หลังจากส่งแผนการดำเนินงานทั้งหมด ตามข้อ ๑๐.๑ และรายงานการศึกษาเบื้องต้น (Inception Report) ตามข้อ ๑๐.๒ และคณะกรรมการตรวจสอบและรับมอบงานให้ความเห็นชอบ สำนักงาน กสทช. จะอนุมัติให้เบิกเงินงวดที่ ๑ จำนวนร้อยละ ๒๕ ของวงเงินจัดจ้างทั้งหมด

งวดที่ ๒ หลังจากส่งรายงานการศึกษา Interim report และส่งมอบรายการตามข้อ ๑๐.๓ สำนักงาน กสทช. จะอนุมัติให้เบิกเงินงวดที่ ๓ จำนวนร้อยละ ๕๐ ของวงเงินจัดจ้างทั้งหมด

งวดที่ ๓ หลังจากส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ และส่งมอบสิ่งของทั้งหมดแล้วตามข้อ ๑๐.๔ สำนักงาน กสทช. จะอนุมัติให้เบิกเงินงวดที่ ๔ จำนวนร้อยละ ๒๕ ของวงเงินจัดจ้างทั้งหมด

๑๑.๒ วิธีการจ่ายเงิน

สำนักงาน กสทช. จะเป็นผู้จ่ายเงินซึ่งเป็นเงินบาท โดยตรงให้แก่คู่สัญญา

๑๑.๓ เงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างแต่ละวัดตามข้อ ๑๑.๑ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างไว้ร้อยละ ๕ เพื่อนำมารวบเป็นเงินประกันผลงาน และจะจ่ายคืนให้ที่ปรึกษาภายใน ๔๕ วัน นับตั้งแต่การจ่ายเงินงวดสุดท้าย

อย่างไรก็ตาม ที่ปรึกษาอาจจะขอให้สำนักงาน กสทช. จ่ายเงินประกันผลงานคืนให้แก่ที่ปรึกษาได้แต่ที่ปรึกษาจะต้องนำหนังสือค้ำประกันของธนาคาร ซึ่งมีวงเงินค้ำประกันเท่ากับจำนวนเงินประกันผลงานที่ขอรับคืน มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างไว้แทน หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารในประเทศไทย และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไป จนกว่าภาระหน้าที่ของที่ปรึกษาตามสัญญาจะสิ้นสุดลง สำนักงาน กสทช. จะคืนหนังสือค้ำประกันดังกล่าวให้แก่ที่ปรึกษาภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่หนังสือค้ำประกันนั้นได้หมดอายุแล้ว

๑๒. ค่าปรับ

ในกรณีที่ที่ปรึกษาไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงได้ และจะต้องมีการปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้น ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๘ และประกาศอื่นที่เกี่ยวข้อง

ภาคผนวก ข.
กำหนดระยะเวลาทำงานของที่ปรึกษา

ภาคผนวก ข.
กำหนดระยะเวลาทำงานของที่ปรึกษา

จุดที่	วันที่ครบกำหนดส่งงาน	ผลงานที่ต้องส่งมอบ
๑.	ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ลงนาม ในสัญญา	<p>แผนการดำเนินงาน โดยมีเนื้อหา อาทิ</p> <ul style="list-style-type: none"> - แผนการค้นคว้าหลักฐานเอกสารขั้นต้น และขั้นรอง ทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ - แผนการสำรวจข้อมูลภาคสนามด้านขยะโทรศัพท์มือถือ ด้านขยะอิเล็กทรอนิกส์ หรืองานวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม-แผนการวิจัย ทั้งโดยการสัมภาษณ์บุคลากรในหน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้อง และการจัดสัมมนาวิชาการ ฯลฯ - ส่งมอบรายงาน จำนวน ๖ ฉบับ (ตามที่กำหนดไว้ใน TOR ข้อ ๖.๑)
๒.	ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ลงนาม ในสัญญา	<p>รายงานการศึกษาเบื้องต้น (Inception Report)</p> <ul style="list-style-type: none"> - การศึกษาด้านขยะโทรศัพท์มือถือ ด้านขยะอิเล็กทรอนิกส์ หรืองานวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม ตามวัตถุประสงค์การดำเนินงาน - ส่งมอบรายงาน จำนวน ๖ ฉบับ และ DVD ๒๐ ชุด
๓.	ภายใน ๑๒๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ลงนาม ในสัญญา	<p>รายงานระหว่างทำการศึกษา (Interim report)</p> <ul style="list-style-type: none"> - การศึกษาด้านขยะโทรศัพท์มือถือ ด้านขยะอิเล็กทรอนิกส์ หรืองานวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งต่อยอดจากข้อ ๖.๒ และตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมการฯ ได้รับข้อคิดเห็นเพิ่มเติม โดยคณะที่ปรึกษาจัดสัมมนาวิชาการกันเอง - ส่งมอบรายงานจำนวน ๑๕ ฉบับ และ DVD ๒๐ ชุด
๔.	ภายใน ๓๖๐ วัน นับ ตั้งแต่วันที่ลงนาม ในสัญญา	<ul style="list-style-type: none"> - รายงานฉบับสมบูรณ์ ที่แก้ไขแล้วตามคำแนะนำตามข้อ ๖ และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ แล้ว - เป็นรูปเล่มเอกสาร จำนวน ๒๘ เล่ม พร้อมดิจิทัลไฟล์เป็น DVD ๒๘ แผ่น และในรูปแบบ ดิจิทัลไฟล์ บรรจุใน External Hard Disk จำนวน ๔ ชุด รวมทั้งส่งมอบอุปกรณ์สารสนเทศที่ใช้จัดทำระบบฐานข้อมูลในการดำเนินงานทั้งหมด นับแต่วันที่ลงนามในสัญญา

ภาคผนวก ค.
ค่าจ้างและวิธีการจ่ายค่าจ้าง

ภาคผนวก ค.
ค่าจ้างและวิธีการจ่ายค่าจ้าง

๑. ค่าจ้างส่วนที่เหมาจ่าย

๑.๑ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าจ้างสำหรับการทำงานของที่ปรึกษาเป็นการเหมาเป็นเงิน ๑๕,๘๗๕,๐๐๐- บาท (สิบเก้าล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๑.๒ งวดเงินค่าจ้างส่วนที่เหมาจ่าย

ค่าจ้างส่วนที่เหมาจ่ายจะแบ่งออกเป็น ๔ (สี่) งวด ดังต่อไปนี้ .-

งวดที่ ๑ ผู้ว่าจ้างคงจ่ายเงินค่าจ้างร้อยละ ๒๕ (ยี่สิบห้า) ของค่าจ้างทั้งหมด คิดเป็นเงิน ๔,๙๗๓,๗๕๐.- บาท (สี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) หักเงินประกันผลงาน ร้อยละ ๕ (ห้า) คิดเป็นเงิน ๒๔๙,๖๘๗.๕๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นเก้าพันกร้อยแปดสิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์) คงเหลือเงินค่าจ้างงวดที่ ๑ ที่ปรึกษาพึงได้รับเป็นจำนวนเงิน ๔,๗๔๔,๖๖๒.๕๐ บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสี่พัน หกสิบสองบาทห้าสิบสตางค์) ซึ่งจะจ่ายเมื่อที่ปรึกษา ได้ส่งมอบงานงวดที่ ๑ ตามที่ระบุในภาคผนวก ข และผู้ว่าจ้างได้ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาแล้ว เห็นว่าเป็นไปตามสัญญา

งวดที่ ๒ ผู้ว่าจ้างคงจ่ายเงินค่าจ้างร้อยละ ๓๕ (สามสิบห้า) ของค่าจ้าง ทั้งหมดคิดเป็นเงิน ๖,๘๗๑,๒๕๐.- บาท (หกล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) หักเงิน ประกันผลงานร้อยละ ๕ (ห้า) คิดเป็นเงิน ๓๔๙,๖๙๗.๕๐ บาท (สามแสนสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยหกสิบสองบาท ห้าสิบสตางค์) คงเหลือเงินค่าจ้างงวดที่ ๒ ที่ปรึกษาพึงได้รับเป็นจำนวนเงิน ๖,๖๔๑,๖๕๗.๕๐ บาท (หกล้านหก แสนสี่หมื่นหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์) ซึ่งจะจ่ายเมื่อที่ปรึกษา ได้ส่งมอบงานงวดที่ ๒ ตามที่ระบุในภาคผนวก ข. และผู้ว่าจ้างได้ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาแล้ว เห็นว่าเป็นไปตามสัญญา

งวดที่ ๓ ผู้ว่าจ้างคงจ่ายเงินค่าจ้างร้อยละ ๒๕ (ยี่สิบห้า) ของค่าจ้างทั้งหมด คิดเป็นเงิน ๔,๙๗๓,๗๕๐.- บาท (สี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) หักเงินประกันผลงาน ร้อยละ ๕ (ห้า) คิดเป็นเงิน ๒๔๙,๖๘๗.๕๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นเก้าพันกร้อยแปดสิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์) คงเหลือเงินค่าจ้างงวดที่ ๓ ที่ปรึกษาพึงได้รับเป็นจำนวนเงิน ๔,๗๔๔,๖๖๒.๕๐ บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสี่พัน หกสิบสองบาทห้าสิบสตางค์) ซึ่งจะจ่ายเมื่อที่ปรึกษา ได้ส่งมอบงานงวดที่ ๓ ตามที่ระบุใน ภาคผนวก ข. และผู้ว่าจ้างได้ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาแล้ว เห็นว่าเป็นไปตามสัญญา

งวดที่ ๔ ผู้ว่าจ้างคงจ่ายเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ (สิบห้า) ของค่าจ้างทั้งหมด คิดเป็นเงิน ๒,๙๙๖,๒๕๐.- บาท (สองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหกพันสองร้อยห้าบาทถ้วน) หักเงินประกันผลงาน ร้อยละ ๕ (ห้า) คิดเป็นเงิน ๑๔๙,๘๑๒.๕๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันแปดร้อยสิบสองบาทห้าสิบสตางค์) คงเหลือเงินค่าจ้างงวดที่ ๔ ที่ปรึกษาพึงได้รับเป็นจำนวนเงิน ๒,๘๔๖,๔๓๗.๕๐ บาท (สองล้านแปดแสนสี่หมื่น หกพันสี่ร้อยสามสิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์) ซึ่งจะจ่ายเมื่อที่ปรึกษาได้ส่งมอบงานงวดที่ ๔ ตามที่ระบุใน ภาคผนวก ข. และผู้ว่าจ้างได้ตรวจสอบผลการ ปฏิบัติงานของที่ปรึกษาแล้ว เห็นว่าเป็นไปตามสัญญา

ผู้ว่าจ้างอาจจะยึดหน่วยเงินค่าจ้างงวดใดงวดหนึ่งไว้ก็ได้ หากที่ปรึกษาปฏิบัติงานไม่ เป็นไปตามข้อกำหนดและขอบเขตของงานในภาคผนวก ก. และกำหนดระยะเวลาทำงาน และการส่งมอบงาน ของที่ปรึกษาในภาคผนวก ข. และจะจ่ายให้ต่อเมื่อที่ปรึกษาได้ทำการแก้ไขข้อบกพร่องนั้นแล้ว

๒. การยึดหน่วยเงินค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างอาจจะยึดหน่วยเงินค่าจ้างส่วนหนึ่งส่วนใดไว้ก็ได้ หากที่ปรึกษาปฏิบัติงานไม่ เป็นไปตามข้อกำหนดขอบเขตของงาน กำหนดระยะเวลาทำงาน และการส่งมอบงานของที่ปรึกษาตามที่ระบุใน สัญญาจ้างนี้ และจะจ่ายให้ต่อเมื่อที่ปรึกษาได้ปฏิบัติงานตามที่ระบุในสัญญาแล้ว

๓. อัตราแลกเปลี่ยน

กรณีที่มีความจำเป็นจะต้องตีตราค่าเงินตราสกุลหนึ่งสกุลใดเป็นเงินสกุลบาท เพื่อการชำระเงินค่าจ้างส่วนที่จ่ายตามจริง (ถ้ามี) ให้ใช้อัตราข่ายอ้างอิงตามประกาศของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในวันที่ที่ระบุในใบเสร็จรับเงิน หรือใบสำคัญรับเงิน

๔. วิธีการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้จ่ายเงินโดยตรงให้แก่ที่ปรึกษาเป็นเงินสกุลบาท ตามจำนวนเงินที่กำหนดไว้ในสัญญา นี้ เมื่อคณะกรรมการกำกับดูแลและตรวจรับงานของที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งได้ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาแล้ว เห็นว่าเป็นไปตามสัญญา นี้

ในกรณีที่ที่ปรึกษาไม่สามารถส่งมอบงานได้ครบถ้วน ตามที่กำหนดในวงการส่งในแต่ละงวด ตามภาคผนวก ข อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย หรือ พฤติกรรมอันใดอันหนึ่งซึ่งที่ปรึกษาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หากผู้ว่าจ้างขยายระยะเวลาในการส่งมอบงานให้แก่ที่ปรึกษา ผู้ว่าจ้างอาจพิจารณาจ่ายค่าจ้างส่วนที่HEMAจ่ายในแต่ละงวดได้ ตามสัดส่วนของงานที่ที่ปรึกษาได้ส่งมอบ และคณะกรรมการกำกับดูแลและตรวจรับงานของที่ปรึกษา ที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งได้ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาแล้วเห็นว่า เป็นไปตามสัญญา นี้ ทั้งนี้ ให้ถือเป็นดุลพินิจของผู้ว่าจ้าง

๕. การคืนเงินประกันผลงาน

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินประกันผลงานคืนให้ที่ปรึกษาภายใน ๔๕ (สี่สิบห้า) วัน นับตั้งแต่วันจ่ายเงินงวดสุดท้าย

อย่างไรก็ตาม ที่ปรึกษาอาจขอให้ผู้ว่าจ้างคืนเงินประกันผลงานให้แก่ที่ปรึกษาได้แต่ที่ปรึกษาจะต้องนำหนังสือค้ำประกันของธนาคารซึ่งมีวงเงินค้ำประกันเท่ากับจำนวนเงินประกันผลงานที่ขอรับคืนมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างไว้แทน หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารในประเทศไทยตามแบบที่กำหนดในภาคผนวก จ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไป จนกว่าภาระหน้าที่ของที่ปรึกษาตามสัญญา นี้ สิ้นสุดลง ผู้ว่าจ้างจะคืนหนังสือค้ำประกันดังกล่าว ให้แก่ที่ปรึกษาภายใน ๔๕ (สี่สิบห้า) วัน นับตั้งแต่วันจ่ายเงินงวดสุดท้าย

ภาคผนวก ง.

ข้อเสนอโครงการศึกษาแนวทางกำจัดขยายอิเล็กทรอนิกส์และขยาย
โทรคมนาคมในประเทศไทย

ที่ ศธ ๐๔๒๔/๓๔๐๗



สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ ๑ ซอยฉลองกรุง ๑ แขวงเขตตลาดกระบัง กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐

กลุ่มงานเคลื่อนไหวพิเศษ
วันที่ ๑๓ ส.ค. ๒๕๕๖

เลขที่รับ ๐๘๕
เวลา ๑๕.๕๕ น.

๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖

เรื่อง ขออีนข้อเสนอการจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาแนวทางกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์และขยายโทรคมนาคม
ในประเทศไทย

เรียน ประธานคณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษา

อ้างถึง หนังสือที่ สพช ๕๐๐๖/๓๗๐๐๐ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อเสนอทางด้านเทคนิคและข้อเสนอทางด้านราคา

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการกิจกรรมกระจายเสียง กิจกรรมโทรทัศน์ และกิจกรรมโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) มีความประสงค์จะดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาแนวทางกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์และขยายโทรคมนาคมในประเทศไทย ตามหนังสือที่อ้างถึงนั้น

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกล้าลาดกระบัง มีความประสงค์ขอส่งข้อเสนอทางด้านเทคนิคและข้อเสนอทางด้านราคา ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยมีอาจารย์สมปอง วิเศษพานิชกิจ เป็นหัวหน้าโครงการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีรยุทธ บูรณพิทักษ์สันติ)

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกล้าลาดกระบัง
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี

สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกล้าลาดกระบัง

โทรศัพท์ ๐๒-๓๒๙-๔๒๑๒ กด ๒๖

โทรสาร ๐๒-๓๒๙-๔๒๑๒ กด ๑

ประมาณการค่าใช้จ่าย
รายละเอียดงบประมาณการศึกษาแนวทางก้าวขึ้นไปใหม่ในประเทศไทย

ลำดับ	รายการ	รายชื่อ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	อัตราค่าตอบแทน (ตัวฐาน 1.76)	จำนวน	หน่วย	รวม (บาท)
1	ค่าตอบแทนด้านบุคลากรเพื่อศึกษาวิจัย ตั้งนี้								13,969,597
1.1	หัวหน้าโครงการ	ดร. สมปอง วิเศษพานิชกิจ	1	คน	33,000	58,080	10	เดือน	580,800
1.2	ประธานคณะที่ปรึกษา	ผศ.ดร. ยงค์ พัฒนาคราฟงช์	1	คน	33,450	58,872	7	เดือน	412,104
1.3	ที่ปรึกษา	นายนันทวรรณ สาระมาน	1	คน	120,000	211,200	7	เดือน	1,478,400
1.4	ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม	ผศ.ดร. นภัทร สาระเอี่ยม	1	คน	33,100	58,256	10	เดือน	582,560
1.5	ผู้เชี่ยวชาญด้านอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม	ผศ.ดร. สมเกียรติ ฤกษ์รัตน์ยุน	1	คน	33,500	58,960	10	เดือน	589,600
1.6	ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและพัฒนา	นายยุทธ สร้อยโนรี	1	คน	31,400	55,264	10	เดือน	552,640
1.7	ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม	นางสาว กัตรนันทน์ ตั้งประเสริฐ	1	คน	120,000	211,200	10	เดือน	2,112,000
1.8	นักวิจัย	นายอรรถพล อรัญพิมาน	1	คน	56,000	98,560	12	เดือน	1,182,720
1.9	นักวิจัย	นายธนวัฒน์ ศิลปประเสริฐ	1	คน	45,000	79,200	12	เดือน	950,400
1.10	นักวิจัย	นายสมชาย ธรรมรุษ	1	คน	27,801	48,930	12	เดือน	587,157
1.11	นักวิจัย	นายรักษกฤต ชัยติษฐ์กรุณ	1	คน	55,000	96,800	12	เดือน	1,161,600
1.12	นักวิจัย	นางสาวสุภารัตน์ ธรรมกรุณา	1	คน	55,550	97,768	12	เดือน	1,173,216
1.13	นักวิจัย	นายจิมมี่ทร ลาภวัฒนกรุณ	1	คน	50,000	88,000	12	เดือน	1,056,000
1.14	นักวิจัย	นายอครชัยมงคล เหลาภาร	1	คน	45,000	79,200	12	เดือน	950,400
1.15	ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านเอกสาร	นางสาวกุลจิรา วงศ์เจริญ	1	คน	25,000	25,000	12	เดือน	300,000
1.16	เลขานุการโครงการ	นางสาววิสาณ่า สาร่ง	1	คน	25,000	25,000	12	เดือน	300,000
2	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางศึกษาดูงาน		1	ครั้ง	2,000,000		1	ครั้ง	1,933,403
3	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ								2,034,000
	ค่าลงทุนที่เก็บข้อมูลวิจัย		1	หมื่น	330,000.00		5	ครั้ง	1,650,000
	ค่าเครื่องใช้สำนักงานและสัสดุอื่นเบสิค		1	ครั้ง	10,000.00		12	เดือน	120,000
	ค่าติดต่อสื่อสาร และอินเทอร์เน็ต		1	ครั้ง	10,000.00		12	เดือน	120,000
	ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค		1	ครั้ง	7,000.00		12	เดือน	84,000
	ค่าถ่ายเอกสาร		1	ครั้ง	5,000.00		12	เดือน	60,000
4	ค่าวัสดุสำนักงานสำหรับส่งงาน								63,000
	รายงานงวดที่ 1		7	ชุด	1,000		1	ครั้ง	7,000
	รายงานงวดที่ 2		7	ชุด	2,000		1	ครั้ง	14,000
	รายงานงวดที่ 3		7	ชุด	2,000		1	ครั้ง	14,000
	รายงานฉบับสมบูรณ์		7	ชุด	4,000		1	ครั้ง	28,000
5	ค่าบริการวิชาการ								2,000,000
	ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นไม่รวม VAT								20,000,000



บ

กสิกรรมงานขบเคளื่นภารกิจพเศษ
วันที่ 17 S.H. 2556
เลขที่รับ 086
เวลา 13.42 น.

ที่ ศม ๐๔๒๔.๑๕/๘๒๔



สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกล้าลาดกระบัง

เลขที่ ๑ ซอยฉลองกรุง ๑ เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ ๑๐๕๒๐

๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๖

เรื่อง ขออينยนราคาก่อจ้างงานโครงการศึกษาแนวทางการกำจัดขยะโทรศัมนาคม และขยายอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย

เรียน ประธานและคณะกรรมการดำเนินการจ้าง

อ้างถึง ๑. หนังสือ เลขที่ สทช. ๒๐๐๗/๓๗๐๐๐ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖

๒. หนังสือ เลขที่ ศธ ๐๔๒๔/๓๕๐๓ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖

ตามที่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้จัดทำข้อเสนอด้านเทคนิคและข้อเสนอด้านราคาก่อจ้างโครงการศึกษาแนวทางการกำจัดขยะโทรศัมนาคม และขยายอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย และได้นำเสนอข้อเสนอโครงการฯ ดังกล่าว แก่ประธานและคณะกรรมการดำเนินการจ้าง แล้วนั้น

เพื่อประโยชน์ของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ทางสถาบันฯ พิจารณาแล้วยินดีปรับลดราคาโครงการลงจากเดิมเป็นเงิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) ปรับลดลงเหลือ ๑๙,๘๗๕,๐๐๐ บาท (สิบเก้าล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ทั้งนี้ ถือเป็นราคาก่อจ้างสุดแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(ดร. สมปอง วิจัยพานิชกุล)

หัวหน้าโครงการฯ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกล้าลาดกระบัง

โทรศัพท์ ๐๒ ๓๒๙ ๘๒๑๒

โทรสาร ๐๒ ๓๒๙ ๘๒๑๒ กด ๑

ประมาณการค่าใช้จ่าย
รายละเอียดงบประมาณการศึกษาแนวทางกำจัดขยะไครคอมนาคม และขยายอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย

ลำดับ	รายการ	รายชื่อ	จำนวน	หน่วย	ราคาก่อหน่วย	อัตราค่าตอบแทน (ตัวคูณ 1.76)	จำนวน	หน่วย	รวม (บาท)
1	ค่าตอบแทนด้านบุคลากรเพื่อศึกษาวิจัย ดังนี้								13,969,597
1.1	หัวหน้าโครงการ	ดร. สมปอง วิเศษพานิชกิจ	1	คน	33,000	58,080	10	เดือน	580,800
1.2	ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา	ผศ.ดร. รันเด พัฒนาดาดaphy	1	คน	33,450	58,872	7	เดือน	412,104
1.3	ที่ปรึกษา	นายนพวรรณ สารามาน	1	คน	120,000	211,200	7	เดือน	1,478,400
1.4	ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและไครคอมนาคม	ผศ.ดร. นภัทร สรษะอุ่ยม	1	คน	33,100	58,256	10	เดือน	582,560
1.5	ผู้เชี่ยวชาญด้านอิเล็กทรอนิกส์และไครคอมนาคม	ผศ.ดร. สมเกียรติ อุไรรัตน์	1	คน	33,500	58,960	10	เดือน	589,600
1.6	ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและพลังงาน	นายยงค์สุทธิ สื้อถินเรือง	1	คน	31,400	55,264	10	เดือน	552,640
1.7	ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม	นางสาว กัพธนัน พัฒนะรัตน์	1	คน	120,000	211,200	10	เดือน	2,112,000
1.8	นักวิจัย	นายอรรถพล อรุณทิม	1	คน	56,000	98,560	12	เดือน	1,182,720
1.9	นักวิจัย	นายยนพันธ์ ศิลปะประเสริฐ	1	คน	45,000	79,200	12	เดือน	950,400
1.10	นักวิจัย	นายสมนา ตะรุษ	1	คน	27,801	48,930	12	เดือน	587,157
1.11	นักวิจัย	นายรักษกฤต ชัยติมุก្តกุล	1	คน	55,000	96,800	12	เดือน	1,161,600
1.12	นักวิจัย	นางสาวสุภา ฉัตรชฎาบุญกุล	1	คน	55,550	97,768	12	เดือน	1,173,216
1.13	นักวิจัย	นายธีรภัทร ลาภวัฒนกุล	1	คน	50,000	88,000	12	เดือน	1,056,000
1.14	นักวิจัย	นายอครชัยมงคล เหล่ากาวร	1	คน	45,000	79,200	12	เดือน	950,400
1.15	ผู้ช่วยด้านการจัดทำเอกสาร	นางสาวกุลจิรา วงศ์เจริญ	1	คน	25,000	25,000	12	เดือน	300,000
1.16	เลขานุการโครงการ	นางสาววุฒา สาร่ง	1	คน	25,000	25,000	12	เดือน	300,000
2	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางศึกษาดูงาน		1	ครั้ง	2,000,000		1	ครั้ง	1,933,403
3	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ								2,009,000
	ค่าลงทะเบียนที่เพื่อเป็นข้อมูลวิจัย		1	ที่ม	325,000.00		5	ครั้ง	1,625,000
	ค่าเครื่องใช้สำนักงานและวัสดุสัมภาระ		1	ครั้ง	10,000.00		12	เดือน	120,000
	ค่าติดต่อสื่อสาร และอินเทอร์เน็ต		1	ครั้ง	10,000.00		12	เดือน	120,000
	ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค		1	ครั้ง	7,000.00		12	เดือน	84,000
	ค่าถ่ายเอกสาร		1	ครั้ง	5,000.00		12	เดือน	60,000
4	ค่าจัดทำเอกสารสำหรับส่งงาน								63,000
	รายงานงวดที่ 1		7	ชุด	1,000		1	ครั้ง	7,000
	รายงานงวดที่ 2		7	ชุด	2,000		1	ครั้ง	14,000
	รายงานงวดที่ 3		7	ชุด	2,000		1	ครั้ง	14,000
	รายงานฉบับสมบูรณ์		7	ชุด	4,000		1	ครั้ง	28,000
5	ค่าบริการวิชาการ								2,000,000
	ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นไม่รวม VAT								19,975,000





กสทช.
สำนักงานคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
กิจกรรมการบริหารด้านเศรษฐกิจและธุรกิจ



ข้อเสนอโครงการ

การศึกษาแนวทางกำจัดขยายโรคหมานาคแม แลและขยายอิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศไทย

เสนอ

สำนักงานคณะกรรมการกิจการเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

โดย

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง





สารบัญ

หน้า

1. บทนำ.....	1
2. วัตถุประสงค์โครงการ.....	4
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	4
4. ขอบเขตการดำเนินงาน	5
5. แนวคิด วิธีการทำงาน (Methodology) และกระบวนการทำงาน (Procedures) ของทีมวิชา	6
6. ระยะเวลาการดำเนินการ	11
7. การส่งมอบงาน	12
8. บุคลากรในโครงการ	13





ข้อเสนอโครงการ

การศึกษาแนวทางกำจัดขยะโทรคมนาคม และขยะอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย

1. บทนำ

ในอดีตอันยาวนานแนวทางการกำจัดดูแลการอนุรักษ์เครื่องวิทยุคมนาคมนั้นได้มีการกำกับดูแลการอนุรักษ์อย่างเข้มข้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งชิ้นส่วนอุปกรณ์ภาคส่งในเครื่องวิทยุคมนาคมที่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในการกำเนิดคลื่น (Oscillator) และภาคกำลังส่งแพร์กระจายคลื่น (Transmitting Power circuit) ซึ่งรู้ได้มีความพยายามควบคุมอย่างใกล้ชิดในทุกขั้นตอน ตั้งแต่กระบวนการอนุรักษ์ให้นำเข้ามาใช้ในราชอาณาจักร การตรวจสอบมาตรฐานวิทยุคมนาคมว่ามีทำงานเป็นไปตามข้อกำหนด ตลอดจนเมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งานแล้ว ชิ้นส่วนอุปกรณ์ภาคส่งตั้งกล่าว จะต้องขออนุญาตนำออกไปทิ้งทำลายยังนอกราชอาณาจักร เป็นต้น ดังประกาศในบัญญัติของพระราชนัดบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 มาตรา 9 อาทิเช่น ต้องมีใบอนุญาต ทำ นำเข้า ค้า นำออก

ซึ่งเจตนารมณ์แห่งพระราชนัดบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 มาตรา 9 (5) ใบอนุญาตนำออก อันหมายถึงผู้ใช้ประโยชน์จากเครื่องวิทยุคมนาคมชนิดสัมภาระแล้ว จะต้องนำไปทิ้งทำลายยังต่างประเทศ ทั้งนี้ด้วยเหตุที่เกรงว่าเครื่องวิทยุคมนาคมที่หมดประโยชน์จากการใช้งานแล้ว แต่ชิ้นส่วนอุปกรณ์ภาคส่งในเครื่องวิทยุคมนาคมที่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในการกำเนิดคลื่น (Oscillator) และภาคกำลังส่งแพร์กระจายคลื่น (Transmitting Power circuit) อาจยังไม่เสื่อมสภาพ สามารถถูกดัดแปลงเป็นเครื่องวิทยุคมนาคมที่ไม่สามารถควบคุมได้ และอาจเกิดการแพร่กระจายคลื่นไปรบกวนย่านความถี่อื่นที่ได้รับการจัดสรรอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และหากว่างจรอุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐานแล้ว ภาคชิ้นส่วนอุปกรณ์กำเนิดคลื่นอาจแพร่กระจายไปในหลายย่านความถี่จึงก่อให้เกิดการรบกวนคลื่นความถี่ (Harmful interference) ทำให้เกิดการสูญเสียทรัพยากรคลื่นความถี่จันยากต่อการควบคุม ดังนั้นเครื่องวิทยุคมนาคม ที่หมดประโยชน์แล้วจึงจำเป็นต้องนำออกไปทิ้งยังนอกราชอาณาจักร

แต่ปัจจุบันได้มีการให้ความสำคัญต่อขยะอิเล็กทรอนิกส์เป็นอย่างสูง ชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์โทรคมนาคมที่สามารถแพร่กระจายคลื่นได้ แม้จะมีลักษณะเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ แต่ยังถือว่าเข้าข่ายการจะต้องนำออกไปทิ้งทำลายยังนอกราชอาณาจักร ตาม พรบ. วิทยุคมนาคมฯ เช่นกัน จึงยังมีความท้าทายกันอยู่ และในปัจจุบัน ชาติพลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเมื่อหมดประโยชน์แล้ว รัฐควรนำมาดำเนินโดยละเอียดเพื่อการกำกับดูแล เพื่อจัดระเบียบขยะโทรคมนาคมให้เป็นไปโดยเรียบร้อยด้วยเช่นกัน

โลกยุคโลกาภิวัตน์ เป็นโลกไร้พรมแดนที่มีการพัฒนาในทุกๆ ด้าน มีการขยายตัวที่รวดเร็ว รุนแรง กว้างขวางกระจายไปทั่วโลก เทคโนโลยีในด้านต่าง ๆ มีการพัฒนาอย่างมากและมีความล้ำสมัยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลิตภัณฑ์โทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา มีการเปลี่ยนแปลงระดับของเทคโนโลยีที่สูงมากขึ้นแบบก้าวกระโดด เพื่อตอบสนองความต้องการและอำนวยความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตประจำวันของมนุษย์





อย่างไรก็ตามแม้ว่าผลกระทบส่วนใหญ่เป็นไปในเชิงบวก แต่ในด้านตรงกันข้ามผลกระทบเชิงลบก็เพิ่มความรุนแรงมากขึ้นตามพัฒนาการดังกล่าว ซึ่งสาเหตุหลักเนื่องมาจากการประกอบส่วนใหญ่ในชาติพัฒนาที่โทรศัพท์มือถือและอิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ซึ่งนอกจากผลกระทบจากการแพร่กระจายคลื่นดังที่กล่าวมาแล้ว ส่วนประกอบต่างๆ ของขยะโทรศัพท์มือถือและอิเล็กทรอนิกส์ยังเต็มไปด้วยสารโลหะหนักชนิดต่างๆ มากมาย เช่น ตะกั่ว แคนเดเมียม ปรอท โครเมียม สารหน่วงการติดไฟ และสารเคมีอันตรายอื่นๆ ซึ่งสารต่างๆ เหล่านี้ถือว่าเป็นสารอันตรายต่อประชาชนมาก หากไม่มีระบบการบริหารจัดการที่ถูกต้องตามหลักวิชาการก็จะมีการปนเปื้อนลงสู่ดิน แหล่งน้ำ น้ำได้ดิน และในบางกรณีได้แพร่กระจายขึ้นสู่อากาศ หรือแม้แต่ชั้นส่วนประกอบของขยะโทรศัพท์มือถือและอิเล็กทรอนิกส์ ที่ยังอาจมีประโยชน์ ก็ควรที่จะมีการบริหารจัดการอย่างเป็นรูปธรรมในปัจจุบันเพื่อเป็นการบริหารทรัพยากรสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยอีกประการ

อย่างไรก็ตามไม่ใช่แค่เรื่องปันเปื้อนในขยะโทรศัพท์มือถือและอิเล็กทรอนิกส์เท่านี้ จะส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม สุขอนามัยของประชาชนในชาติ และสิ่งมีชีวิตในประเทศไทย สารเหล่านี้เมื่อเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ และเกิดการสะสมในระดับที่มากเกินครึ่งจะก่อให้เกิดภาวะโรคภัยที่เป็นอันตรายรุนแรงโดยการไปทำลายระบบต่างๆ ในร่างกายของมนุษย์ เช่นการทำลายระบบสมอง ประสาท ตับไต ถุงน้ำดี ต่อมไหรอยด์ และอาจพัฒนาไปสู่การเป็นโรคมะเร็งในที่สุด เมื่อประชาชนประสบปัญหาโรคภัยเข้าคุกคามในระดับวิกฤติรุนแรงก็จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อวิถีการใช้ชีวิต ความเป็นอยู่ สภาพการทำงาน ก่อให้เกิดปัญหาด้านเศรษฐกิจ ปัญหาในการพัฒนาประเทศ และปัญหาสังคมตามมาในที่สุด

ขยะโทรศัพท์มือถือและอิเล็กทรอนิกส์ถือเป็นหนึ่งในประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญที่ก่อให้เกิดผลกระทบที่รุนแรงต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและต่อมนุษยชาติ ประเทศไทยต่างๆ ซึ่งทั่วโลกได้ให้ความสำคัญและมีความตระหนักรถึงผลกระทบในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก

แม้ขยะโทรศัพท์มือถือและอิเล็กทรอนิกส์ในสากลยังมีแนวโน้มในการบริหารจัดการที่ชัดเจน แต่ขยะอิเล็กทรอนิกส์ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมากลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น ประเทศไทยในกลุ่มสหภาพยุโรป ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี และสหรัฐอเมริกา ได้ทำการศึกษาวิจัยถึงผลกระทบของขยะอิเล็กทรอนิกส์ และได้มีการวางแผนถึงมาตรการในการรองรับ มีการกำหนดนโยบายและประกาศบังคับใช้ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างมาก ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะเชิงบังคับให้ผู้ประกอบการต้องดำเนินการ (Command and Control) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและยับยั้งความรุนแรงในผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากขยะอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่ต้นทาง เช่น การออกกฎหมายว่าด้วยการจัดการเศษเหลือทิ้งอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Waste from Electrical and Electronic Equipment: WEEE) และกฎหมายว่าด้วยการจำกัดการใช้สารอันตรายในผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ (Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances: RoHS)

ซึ่งภายหลังที่กฎหมาย ทั้งสองเริ่มบังคับใช้ได้ส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายของขยะอิเล็กทรอนิกส์หรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานจากประเทศที่พัฒนาแล้ว เข้ามาริ่งหรือส่งเข้ามากำจัดในประเทศไทยที่ยังไม่มีกฎหมายรองรับที่ชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาในทวีปแอฟริกา และทวีปเอเชีย เป็น





ต้นประเทศไทยนี้เมื่อรับขยะอิเล็กทรอนิกส์มาแล้วก็ทำการกำจัดทั้งโดยใช้วิธีการ และเทคโนโลยีแบบง่ายๆ ที่ขาดหลักวิชาการรองรับเช่นมีการทุบทำลายเครื่องใช้ไฟฟ้าให้แตกละเอียด หรือการใช้ไฟที่อุณหภูมิสูงเผาเพื่อให้ได้มาเฉพาะส่วนของสารมีค่าในตัวผลิตภัณฑ์ เช่น ทองแดง หรือทองคำซึ่งเป็นแร่ที่มีมูลค่าสูง โดยผู้ดำเนินการไม่สนใจผลกระทบด้านล่างแวดล้อมอื่นใดที่อาจเกิดขึ้น หรือไม่ได้สนใจที่จะมีการคัดแยกสารที่เป็นประโยชน์ หรือนำกลับมาใช้ใหม่อย่างจริงจัง

ดังนั้นสารโลหะหนักต่างๆ ทั้งตะกั่ว proto แคथเมิร์ม และสารพิษอื่นๆ ได้มีการแพร่กระจายออกไปอย่างกว้างขวาง ซึ่งสารเหล่านี้จะก่อให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตในโลกนี้อย่างรุนแรงตามมา กล่าวได้ว่าในแต่ละปีจะมีอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มปริมาณมากขึ้นเป็นพหุคูณ มีการเคลื่อนย้ายชาติผลิตภัณฑ์จากประเทศที่พัฒนาแล้วไปสู่ประเทศต่างๆ กระจายไปทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนาเป็นแหล่งที่จัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้อยู่ของโลกในปัจจุบัน

แม้ว่าประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศกำลังพัฒนาได้ถูกมองว่าเป็นแหล่งรับการเคลื่อนย้ายขยะอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้อยู่แล้วหนึ่งของโลก แต่มีอิทธิพลทางการค้าในส่วนปริมาณของอิเล็กทรอนิกส์ที่เกิดขึ้นเองภายในประเทศ ก็พบว่ามีปริมาณการเกิดข่องขยะอิเล็กทรอนิกส์ในอัตราที่สูงและมีความน่า畏怯มากกว่า

แหล่งกำเนิดชาติผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยสามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่คือ เป็นชาติผลิตภัณฑ์หรือเศษชาติที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตสินค้าภายในโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial Waste) ที่มีการปลดปล่อยสารเคมีหรือเศษเหลือทิ้งออกมาระหว่างทำการผลิตในกระบวนการผลิต และรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ผ่านสายการผลิตออกมานั้นไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนดทำให้ต้องทำการแก้ไขใหม่ (Rework) บางส่วนนำไปรีไซเคิลหรือนำไปทำลายทิ้ง

และอีกกลุ่มหนึ่งคือขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานในครัวเรือนหรือวิสาหกิจ ห้างร้านต่างๆ เป็นชาติผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการใช้งานผลิตภัณฑ์จนหมดอายุและเกิดภายในชุมชน (Household Waste) เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นการอุปโภคผลิตภัณฑ์ทอคุณภาพ อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า จนเครื่องเสียหมดอายุการใช้งานหรือจากสาเหตุอุปกรณ์ไฟฟ้าลัดวงจรจนไม่สามารถแก้ไขให้กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิม หรือแม้แต่การเปลี่ยนของใหม่ตามเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกวัน เป็นต้น

ในส่วนนโยบายการจัดการชาติผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์โดยตรง มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ได้ให้ความเห็นชอบ ยุทธศาสตร์การจัดการชาติผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์เชิงบูรณาการ ซึ่งยุทธศาสตร์นี้เปรียบเสมือน แผนแม่บทของนโยบายการจัดการชาติผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ฉบับแรกของประเทศไทยที่ค่อนข้างสมบูรณ์แบบ ครอบคลุมและครบถ้วนที่สุด ได้กำหนดแนวทางยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการเพื่อความยั่งยืนโดยมีสาระสำคัญ คือการดำเนินการภายใต้หลักผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย (Polluter Pay Principle: PPP) ผู้นำเข้า ผู้ผลิตและผู้บริโภคต้องหน้าที่ร่วมกันรับผิดชอบในผลกระทบที่เกิดขึ้น





ดังนั้นสำนักงาน กสทช. ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลกิจการโทรศัพท์มือถือและขยะอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย โทรศัพท์มือถือของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงต้องทำการศึกษาวิจัยเพื่อหาแนวทางในการบริหารจัดการขยะโทรศัพท์มือถือและขยะอิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืนสืบไป

2. วัตถุประสงค์โครงการ

- 2.1 เพื่อศึกษาแนวทาง และวิธีการเก็บรวบรวมขยะโทรศัพท์มือถือและขยะอิเล็กทรอนิกส์ ที่ตกค้างเนื่องจากไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว จากกรณีศึกษาในประเทศต่างๆ
- 2.2 เพื่อศึกษา และหาแนวทางในการบริหารจัดการให้ขยะโทรศัพท์มือถือและขยะอิเล็กทรอนิกส์ ในต่างประเทศที่เกิดจากทุกภาคส่วน ได้รับการบริหารจัดการที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ และเป็นระบบครบวงจร
- 2.3 เพื่อเสนอแนะแนวทางในการรวบรวมขยะโทรศัพท์มือถือและขยะอิเล็กทรอนิกส์ ที่ตกค้างเนื่องจากไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว และไม่ได้ถูกจัดการอย่างถูกวิธี ในทุกภาคส่วนของประเทศไทย
- 2.4 ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการให้ขยะโทรศัพท์มือถือและขยะอิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศไทยให้ได้รับการบริหารจัดการที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ และเป็นระบบครบวงจร ที่สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ของ กสทช. และนโยบายรัฐบาล

3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 3.1 มีกรอบแนวทาง และวิธีการเก็บรวบรวมขยะโทรศัพท์มือถือและขยะอิเล็กทรอนิกส์ ที่ตกค้างเนื่องจากไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว
- 3.2 มีกรอบแนวทางในการบริหารจัดการให้ขยะโทรศัพท์มือถือและขยะอิเล็กทรอนิกส์ ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ และเป็นระบบครบวงจร สำหรับทุกภาคส่วนของประเทศไทย
- 3.3 มีข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการให้ขยะโทรศัพท์มือถือและขยะอิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศไทยให้ได้รับการบริหารจัดการที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ และเป็นระบบครบวงจร ที่สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ของ กสทช. และนโยบายรัฐบาล





4. ขอบเขตการดำเนินงาน

ภาพรวมในการดำเนินงานนั้น คณะที่ปรึกษาจะต้องจัดทำ แผนการดำเนินงาน (Operation Plan) รายงานการศึกษาเบื้องต้น ศึกษารวบรวมงานวิชาการที่เกี่ยวข้อง เขียนบทความวิชาการ คัดเลือกบทความวิชาการ จัดประชุมเชิงวิชาการ จัดทำฐานข้อมูลทางวิชาการอิเล็กทรอนิกส์ในโครงการ และจัดทำหนังสือวิชาการจากผล การดำเนินการศึกษา โดยมีรายละเอียดแนวทางการดำเนินงานดังนี้

4.1 คณะที่ปรึกษาจะจัดทำแผนการดำเนินงานที่สอดคล้องกับขอบเขตงาน (TOR) โดยแจ้งแข้งขันตอน และ รายละเอียดการดำเนินงานทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นในแต่ละวันหรือแต่ละสัปดาห์ ภาย ในตลอดระยะเวลา 360 วัน นับแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

โดยที่ปรึกษาจะทำการส่งมอบแผนการดำเนินงานภายใน 15 วัน หลังจากวันที่ลงนามในสัญญา จ้าง ต่อประธานกรรมการตรวจและรับมอบงาน (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ประธานกรรมการฯ”) และหารือ ร่วมกันเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานให้เหมาะสมสมตามแผนการดำเนินงาน โดยให้ประธานกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงานเป็นแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน แต่คณะที่ปรึกษาจะต้องยึดถือ ปรับแผนการดำเนินงานได้เสมอ ตามที่ประธานกรรมการฯ ร้องขอ ซึ่งประธานกรรมการฯ จะเป็นผู้กำกับ ทิศทางการดำเนินโครงการ

4.2 คณะที่ปรึกษาจะจัดทำรายงานการศึกษาเบื้องต้น (Inception Report) รวบรวมการศึกษาการบริหาร จัดการไข่ไก่ในประเทศไทย และขยะอิเล็กทรอนิกส์ ในต่างประเทศ และในประเทศไทย ตามวัตถุประสงค์ การดำเนินงาน โดยเสนอขอความเห็นชอบทั่วทั้งต่างๆ จากคณะกรรมการตรวจและรับมอบงาน (ต่อไปนี้ จะเรียกว่า “คณะกรรมการฯ”) ก่อนจัดทำรายงาน และส่งมอบภายในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันที่ลง นามในสัญญาจ้าง

4.3 คณะที่ปรึกษาจะจัดทำรายงานระหว่างทำการศึกษา (Interim report) การศึกษาการจัดการขยะ ไก่ในประเทศไทย และขยะอิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศไทย ซึ่งต่อยอดจากข้อเสนอข้อ 4.2 (อ้างอิงขอบเขตงาน ข้อ 6.2) และตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมการฯ ได้รับข้อคิดเห็น เพิ่มเติม โดยคณะที่ปรึกษาจัดสัมมนาวิชาการกันเอง ร่วมกับคณะกรรมการตรวจและรับมอบงาน รวมทั้ง เจ้าหน้าที่ สำนักงาน กสทช. ที่เกี่ยวข้อง

ซึ่งในรายงานที่ปรึกษาจะเพิ่มเติมกรณีศึกษา ตามวัตถุประสงค์โครงการที่เคยเกิดขึ้นจริงจากทั้งใน และต่างประเทศ อีกทั้งกำหนดประเด็นการศึกษาวิจัยที่จะต้องดำเนินการต่อในขั้นตอนต่อไป โดยเสนอขอ ความเห็นชอบทั่วทั้ง ประเทศ และประเด็นต่างๆ จากคณะกรรมการฯ ก่อนจัดทำรายงาน Interim report และส่ง มอบภายในระยะเวลา 120 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง





- 4.4 หลังจากได้ประเดิมการศึกษาที่ชัดเจน คณที่ปรึกษาจะทำการสรุปแนวทางที่เป็นรูปธรรม และเป็นไปตามมาตรฐาน และถูกต้องตามหลักวิชาการ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการ และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการ เพื่อดำเนินการขั้นตอนต่อไป
- 4.5 คณที่ปรึกษาจะจัดทำระบบฐานข้อมูลทางวิชาการในโครงการนี้ และหลังเสร็จสิ้นการดำเนินงานให้ส่งมอบอุปกรณ์ที่จะใช้ในการดำเนินโครงการภายใน 120 วัน นับจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
- 4.6 คณที่ปรึกษาจะจัดทำร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ และนำเสนอเพื่อขอคำแนะนำจากคณกรรมกรฯ และผู้ทรงคุณวุฒิอีกหนึ่งคนที่คณกรรมกรฯ ร้องขอ ภายใน 310 วันนับแต่ลงนามในสัญญาจ้าง โดยให้ประธานกรรมกรฯ ให้ความเห็นชอบ ก่อนส่งมอบรายงานฉบับสมบูรณ์
- 4.7 คณที่ปรึกษาส่งมอบรายงานฉบับสมบูรณ์ที่แก้ไขแล้วตามคำแนะนำตามข้อ 4.6 (อ้างอิงขอบเขตงานข้อ 6.2) และผ่านความเห็นชอบจากคณกรรมกรฯ แล้ว เป็นรูปเล่มเอกสาร จำนวน 28 เล่ม พร้อมดิจิทัลไฟล์เป็น DVD 28 แผ่น และในรูปแบบ ดิจิทัลไฟล์ บรรจุใน External Hard Disk จำนวน 4 ชุด รวมทั้งส่งมอบอุปกรณ์สารสนเทศที่ใช้จัดทำระบบฐานข้อมูลในการดำเนินงานทั้งหมด ภายใน 360 วันนับแต่วันที่ลงนามในสัญญา

5. แนวคิด วิธีการทำงาน (Methodology) และกระบวนการทำงาน (Procedures) ของที่ปรึกษา

ที่ปรึกษาฯ ขอนำเสนอแนวทางและวิธีการทำงาน (Approach and Methodology) ตามหลักการ PRINCE2 หรือ Projects in Controlled Environments ซึ่งเป็นกรรมวิธีในการบริหารโครงการที่เป็นมาตรฐานและมีการใช้งานอย่างแพร่หลายมากกว่า 50 ประเทศ โดยครอบคลุมการบริหารจัดการ ควบคุม และจัดโครงสร้างการบริหารโครงการ

การบริหารโครงการตามแนวคิดของ PRINCE2 เป็นการบริหารโครงการโดยใช้ขั้นตอนการทำงานเป็นหลักในการบริหารโครงการ รวมถึงการวิเคราะห์ Input, Output และวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ดังนั้นหลักการบริหารโครงการด้วย PRINCE2 จึงสามารถจัดทำเป็นกรอบการทำงาน (Frame Work) เพื่อนำไปใช้กับโครงการทุกประเภท

การบริหารโครงการด้วย PRINCE2 เกี่ยวข้องกับกระบวนการต่อไปนี้


1. กำหนดผลลัพธ์ที่ต้องการ
2. กำหนดขั้นตอนการทำงานที่ต้องใช้ในการทำผลลัพธ์นั้นๆ





3. กำหนดรูปแบบและเนื้อหาของผลลัพธ์ต่างๆ
4. กำหนดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง และผลลัพธ์จากกิจกรรมนั้นๆ

ขั้นตอนการบริหารโครงการตามแนวคิดของ PRINCE2 ประกอบด้วย 8 ขั้นตอนดังนี้



รูปที่ 1: ขั้นตอนการบริหารโครงการตามแนวคิดของ PRINCE2

Directing a Project (DP)

การบริหารโครงการในภาพรวม คือ กระบวนการในการบริหารและจัดการโครงการของผู้บริหาร โครงการ/ผู้จัดการโครงการ ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งสิ้นสุดโครงการ โดยกระบวนการที่เกี่ยวข้องมีดังนี้

1. การรายงานความก้าวหน้าของโครงการ (Report Project Status) ให้แก่คณะทำงาน ซึ่งเป็นผลสรุปจากการประชุม
2. การประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการ
 - การประชุมปกติ (Regular Meeting) เป็นการประชุมซึ่งได้กำหนดช่วงเวลาที่แน่นอน เพื่อสรุปสถานการณ์ของโครงการ รวมถึงการหารือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการ





- การประชุมเฉพาะกิจ (Ad-hoc Meeting) เป็นการประชุมที่จัดขึ้นตามสถานการณ์ต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหรือปัญหาระดับล่างที่มีผลต่อการดำเนินโครงการ

Starting Up a Project (SU)

กระบวนการเริ่มต้นโครงการ คือ การอธิบายรายละเอียดโครงการให้แก่คณะทำงานรับทราบโดยพร้อมกัน รวมถึงการตรวจสอบปัจจัยที่จำเป็นต่อความสำเร็จโครงการ และผลสำเร็จจากการ ทั้งนี้กระบวนการเริ่มต้นโครงการ ควรเริ่มทันทีเมื่อโครงการได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว

Initiating a Project (IP)

เมื่อทำการอธิบายภาพรวมโครงการ และวิเคราะห์องค์ประกอบต่างๆ ของโครงการเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือขั้นตอนการเริ่มต้นงานด้านการบริหารโครงการ โดยเป้าหมายของกระบวนการนี้คือ

- ประเมินโครงการว่ามีเหตุผลพอเพียงที่จะทำต่อหรือไม่
- การจัดให้มีการบริหารที่แน่นอนที่พร้อมจะทำงานต่อ
- การตรวจสอบว่าการดำเนินงานโครงการทำไปโดยมีรากฐาน/กฎหมายที่สนับสนุนการทำงานต่อไป
- มีการยอมรับในการให้ทรัพยากรที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ

ทั้งนี้กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับ Initiating a Project (IP) คือ

- การกำหนดบุคลากรที่เกี่ยวข้องและความรับผิดชอบ (Establish The Project Organization) รวมถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละคน
- การจัดทำและนำเสนอแผนของโครงการ (Develop The Preliminary Schedule) ทั้งนี้การจัดทำแผนดังกล่าวจะดูตามความเหมาะสมของปริมาณงาน ข้อกำหนดตามสัญญา และปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ ประกอบกัน
- การหารือในที่ประชุม เพื่อสรุปบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ความรับผิดชอบ และแผนการดำเนินโครงการ





Managing Stage Boundaries (SB)

กระบวนการนี้ เป็นกระบวนการในการจัดเตรียมทางเลือกสำหรับโครงการ ดังนี้

กรณีที่ไม่มีปัญหา: ผู้บริหารต้องทำการยืนยันสถานะของโครงการ ว่าเป็นไปตามแผนที่ได้ตกลงไว้ และสิ่งที่ต้องนำส่งต่อไปมีอะไรบ้าง


กรณีที่คาดว่าจะมีปัญหา: ผู้บริหารต้องแก้ไขปัญหาที่คาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อโครงการ หรือ ตัดสินใจไม่ดำเนินโครงการต่อ

ทั้งนี้จะต้องมีการรวบรวมแนวทางการแก้ปัญหา เพื่อเก็บเป็นประสบการณ์ในการทำงานต่อไป

Controlling a Stage (CS)

เป็นขั้นตอนที่อธิบายถึงการควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของผู้จัดการโครงการเพื่อสร้างความมั่นใจว่ายังสามารถควบคุมโครงการได้

ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนหลักของผู้จัดการโครงการ เพื่อดูแลกิจกรรมที่เกิดขึ้นทุกวัน โดยที่กระบวนการนี้มี วงจรการทำงานดังนี้



รูปที่ 2: ขั้นตอนการบริหารโครงการตามแนวคิดของ PRINCE2





Managing Product Delivery (MP)

กระบวนการนี้เป็นกระบวนการบริหารงานเพื่อให้การส่งมอบงานเป็นไปตามแผนการที่ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ครอบคลุมการแบ่งงาน และติดตามความคืบหน้าโครงการ โดยอ้างอิงจากแผนดำเนินงาน

Closing a Project (CP)

กระบวนการนี้เป็นกระบวนการที่จัดการ การปิดโครงการโดยเฉพาะ กระบวนการนี้ครอบคลุมทั้งแบบที่ปิดแบบเสร็จสิ้นโครงการโดยสมบูรณ์ และแบบที่ปิดโครงการเฉพาะกิจ เช่น ถูกยกเลิกโครงการโดยที่โครงการยังไม่เสร็จ งานของกระบวนการนี้รวมไปถึงการจัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวกับการจบโครงการให้กับผู้บริหารไม่ว่าในกรณีใดๆ

Planning (PL)

การวางแผนเป็นกระบวนการที่ทำซ้ำ (Repeatable Process) อยู่ตลอดเวลาและเป็นกระบวนการที่สำคัญมากกับกระบวนการอื่น ๆ



6. ระยะเวลาการดำเนินการ

ในการดำเนินโครงการศึกษาแนวทางการดำเนินงานตาม แหล่งรายจ่ายที่ขาดทุนน้ำดื่ม ได้ระบุวันที่ต้องดำเนินการ 360 วัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	เดือน 1		เดือน 2		เดือน 3		เดือน 4		เดือน 5		เดือน 6		เดือน 7		เดือน 8		เดือน 9		เดือน 10		เดือน 11		เดือน 12	
	เดือน	ปี	เดือน	ปี	เดือน	ปี	เดือน	ปี																
1. นำเสนอแผนกรุงศรีฯในโครงการ																								
2. จัดทำรายงานการศึกษาเบื้องต้น (Inception Report)																								
3. จัดทำรายงานระหว่างทำกิจกรรม (Interim report)																								
4. ทำการสรุปแนวทางที่เป็นรูปธรรม และเป็นปัจจุบัน มาตรฐาน และถูกต้องตามหลักวิชาการ																								
5. จัดทำงบประมาณชุมชนทางวิชาการ																								
6. จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์																								
7. จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์																								





7. การส่งมอบงาน

ระยะเวลาดำเนินโครงการทั้งสิ้น 6 เดือน หรือ 180 วัน นับตั้งจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่	วันที่ครบกำหนดส่งงาน	ผลงานที่ต้องส่งมอบ
1.	ภายใน 7 วัน นับตั้งจากวันที่ลงนามในสัญญา	<p>แผนการดำเนินงาน ตามขอบเขตงานข้อ 6.1 จำนวน 6 ฉบับ โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - แผนการค้นคว้าหลักฐานเอกสารขั้นต้น และขั้นรอง ทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ - แผนการสำรวจข้อมูลภาคสนามด้านขยะโทรศัพท์มือถือ ด้านขยะอิเล็กทรอนิกส์ หรืองานวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม-แผนการวิจัย ทั้งโดยการสัมภาษณ์บุคลากรในหน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้อง และการจัดสัมมนาวิชาการ
2.	ภายใน 30 วัน นับจากวันลงนามในสัญญาจ้าง	รายงานการศึกษาเบื้องต้น (Inception Report) การศึกษาด้านขยะโทรศัพท์มือถือ ด้านขยะอิเล็กทรอนิกส์ หรืองานวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม ตามวัตถุประสงค์การดำเนินงาน จำนวน 6 ฉบับ และ DVD 20 ชุด
3.	ภายใน 120 วัน นับจากวันลงนามในสัญญาจ้าง	รายงานระหว่างทำการศึกษา (Interim report) การศึกษาด้านขยะโทรศัพท์มือถือ ด้านขยะอิเล็กทรอนิกส์ หรืองานวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งต่อยอดจากขอบเขตงานข้อ 6.2 และตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมการฯ ได้รับข้อคิดเห็นเพิ่มเติม โดยคณะกรรมการฯ ปรึกษาจัดสัมมนาวิชาการกันเอง จำนวน 15 ฉบับ และ DVD 20 ชุด
4.	ภายใน 360 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง	รายงานฉบับสมบูรณ์ ที่แก้ไขแล้วตามคำแนะนำตามขอบเขตงานข้อ 6 และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ แล้ว เป็นรูปเล่มเอกสารจำนวน 28 เล่ม พร้อมดิจิทัลไฟล์เป็น DVD 28 แผ่น และในรูปแบบดิจิทัลไฟล์ บรรจุใน External Hard Disk จำนวน 4 ชุด รวมทั้งส่งมอบอุปกรณ์สารสนเทศที่ใช้จัดทำระบบฐานข้อมูลในการดำเนินงานทั้งหมด นับแต่วันที่ลงนามในสัญญา





8. บุคลากรในโครงการ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซึ่งมีสถาบันเป็นสถาบันการศึกษาขั้นอุดมศึกษาของรัฐ ปัจจุบันได้จัดให้มีการเรียนการสอน ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มากว่า 40 ปี อีกทั้งยังมีคณาจารย์ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี โท เอก ไม่น้อยกว่า 300 คน มีความร่วมมือทางวิชาการ และการวิจัยกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ หน่วยงานทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ มาตลอดทั้งในอดีต และปัจจุบัน อีกทั้งสถาบันฯ ได้มีประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับภาครัฐและเอกชนจำนวนมาก หลายโครงการ

ด้วยความพร้อมดังกล่าวข้างต้น สถาบันฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะทำหน้าที่เป็น “ที่ปรึกษา” ให้กับสำนักงานคณะกรรมการกิจการเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ภายใต้โครงการ“ศึกษาแนวทางการกำจัดขยะโทรศัพท์มือถือและขยะอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย” ซึ่งมีแนวทางดำเนินการโดยยึดตามขอบเขตงานตามที่ได้เสนอไว้ในข้างต้น

ในส่วนของคณะกรรมการหลักเพื่อจัดทำโครงการศึกษาในโครงการ“ศึกษาแนวทางการกำจัดขยะโทรศัพท์มือถือและขยะอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย”ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ดังนี้

ลำดับ	ตำแหน่งบุคลากรในโครงการ	รายชื่อบุคลากรในโครงการ
1.	หัวหน้าโครงการ	ดร. สมปอง วิเศษพานิชกิจ
2.	ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา	ผศ.ดร. ธเนศ พัฒนาธาราดาพงษ์
3.	ที่ปรึกษา	นายนนทรรธนະ สารามาน
4.	ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม	ผศ.ดร. นภัทร สาระเอี่ยม
5.	ผู้เชี่ยวชาญด้านอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม	ผศ.ดร. สมเกียรติ ฤกษ์วรรัตน์
6.	ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและพลังงาน	นายยงยุทธ สร้อยเมธี
7.	ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม	นางสาว ภัทรนันทน์ ตั้งประเสริฐ
8.	นักวิจัย	นายอรรถพล อรัญทิมา
9.	นักวิจัย	นายธนวัฒน์ ศิลป์ประเสริฐ
10.	นักวิจัย	นายเสมอ ตะรุสະ





ลำดับ	ตำแหน่งบุคลากรในโครงการ	รายชื่อบุคลากรในโครงการ
11.	นักวิจัย	นายรัชกฤต ชัยดิษฐ์กรกุล
12.	นักวิจัย	นางสาวสุภา ฉัตรชฎานุกูล
13.	นักวิจัย	นายจิรวัฒน์ ลาภวัฒนวรกุล
14.	นักวิจัย	นายอครชัยมงคล เหล่าถาวร
15.	ผู้ช่วยด้านการจัดทำเอกสาร	นางสาวกุลจิรา วงศ์เจริญ
16.	เลขานุการโครงการ	นางสาววารณา สารเก่ง

บุคลากรดังกล่าวไม่จำเป็นต้องมาปฏิบัติงานที่สำนักงาน กสทช. เต็มวัน ทุกวัน แต่จะต้องสามารถให้คำปรึกษาแนะนำในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมแก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ รายชื่อบุคลากรดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมในระหว่างระยะเวลาของโครงการ





ประวัติและผลงานของบุคลากร

รายชื่อบุคลากร	ดร. สมปอง วิเศษพานิชกิจ
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> วศ.ด (ไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วศ.ม (ไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วศ.บ (ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (เกียรตินิยม)
ตำแหน่งในการกิจ	หัวหน้าโครงการ
ตำแหน่งในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> อาจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ความชำนาญ	<ul style="list-style-type: none"> Data Communications Networks, Optical Communication, Remote Sensing
ประสบการณ์วิชาชีพ	11 ปี
ประวัติการทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> วิศวกร บริษัท รีโมทเซนซิ่งเทคโนโลยี จำกัด ปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (2555) อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยเชนต์จอห์น วิศวกรอาวุโส บริษัท fabrinet จำกัด ผลิตอุปกรณ์สื่อสารทางแสง





รายชื่อบุคลากร	ผศ.ดร. รเนศ พัฒนาราดaphongse
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> วศ.ด (ไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วศ.ม (ไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วท.บ (สาขาวิศวกรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ตำแหน่งในการกิจ	ประธานที่ปรึกษา
ความชำนาญ	<ul style="list-style-type: none"> เป็นผู้ชำนาญการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลระบบเครือข่าย เทคโนโลยีการสื่อสารแบบบีรีสาย และระบบการรักษาความปลอดภัยบนเครือข่าย เป็นผู้ชำนาญการในการออกแบบและบริหารจัดการโครงข่ายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ระยะเวลาที่ร่วมงาน	14 ปี
ตำแหน่งในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประวัติการทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> ที่ปรึกษานายกสมาคม สมาคมธุรกิจอินเทอร์เน็ตไทย หัวหน้าโครงการจ้างที่ปรึกษาโครงการบริหารจัดการสารสนเทศภาครัฐ เพื่อการตัดสินใจ สำนักงานสถิติแห่งชาติ (2556) หัวหน้าโครงการนำร่องสายด่วน แจ้งเหตุเพื่อพัฒนาการลาก่อนการกำกับดูแล ตนของISP ให้มั่นคงปลอดภัย และลดความเสี่ยงจากการประปะโยชน์โดยมิชอบ สำนักงานคณะกรรมการกิจการเรียน กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) (2556) ที่ปรึกษาโครงการศึกษาเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารคลื่นความถี่ของประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกิจการเรียน กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) (2555) ที่ปรึกษาโครงการศึกษา วิเคราะห์ทิศทางและแนวโน้มการใช้งานเทคโนโลยี Near Field Communication (NFC) ในประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกิจการเรียน กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) (2555) หัวหน้าโครงการพัฒนาติดตั้งระบบ GIS Visualization system สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)





รายชื่อบุคลากร	ผศ.ดร. รเนศ พัฒนาราดaphongse
	<p>(2555)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● นักวิเคราะห์อาชญากรรมประเมินผลการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนภายใต้โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน (2553) ● ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาแนวทางรับมือกับภัยไอซีที (2553) ● ที่ปรึกษาโครงการว่าจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประจำหน่วยงานสำนักราชเลขาธิการ (2553) ● นักวิจัย โครงการติดตามประเมินโครงการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงฯ สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (2552) ● วิทยากรโครงการ “ฝึกอบรมผู้บริหารเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ” บริษัททีโอที จำกัด มหาชน (2552) ● ที่ปรึกษาโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของรัฐสภา(2552) ● ที่ปรึกษาโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อบริหารจัดการคลังสินค้าขององค์การคลังสินค้า (2552) ● ที่ปรึกษาโครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององค์การคลังสินค้า พ.ศ. 2553 – 2557 (2552) ● ที่ปรึกษา โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางและการพัฒนาเว็บท่ารวมทั้งระบบ e-Library ระยะที่ 3 ของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ปี 2551 กระทรวงอุตสาหกรรม (2551) ● คณที่ปรึกษาโครงการ “จัดทำแผนพัฒนาเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ” กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (2550)





รายชื่อบุคลากร	นายนนทวรรณ สาระman
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้าสื่อสาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ใบประกาศนียบัตรความชำนาญเฉพาะทาง CCNA Cisco System หลักสูตรอบรม CISSP (Certified Information System Security Professional) ที่ประเทศไทย หลักสูตรการสืบสวนอาชญากรรมคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต (Computer Internet Forensic) การสื่อสารแห่งประเทศไทย ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันการศึกษาราชภัฏสมเด็จเจ้าพระยา
ตำแหน่งในการกิจ	ที่ปรึกษา
ความชำนาญ	<ul style="list-style-type: none"> เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ระยะเวลาที่ร่วมงาน	20 ปี
ตำแหน่งในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการบริหารบริษัทสร้างเทคโนโลยี (SRAN Technology)
ประวัติการทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> คณะกรรมการบริหารสถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่ออุตสาหกรรม (ICTI) สภาอุตสาหกรรม ปี 2553 จนถึงปัจจุบัน คณะกรรมการมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยด้านสารสนเทศ กระทรวงอุตสาหกรรม คณะกรรมการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์ ปี 2551 – 2553 ที่ปรึกษากำลังสอบสวนคดีพิเศษ DS1 กระทรวงยุติธรรม ที่ปรึกษาของปราบปรามกระทำการผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.) สำนักงานตำรวจนครบาล ที่ปรึกษาโครงการสร้างลูกเสือบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Cyber Scout) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ปี 2552 ออกแบบระบบศูนย์เฝ้าระวังภัยคุกคามข้อมูลสารสนเทศ (ICT COP) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ปี 2552 ผู้จัดการทั่วไปบริษัทสร้างเทคโนโลยี ปี 2551 ผู้บริหารจัดการโครงการประเมินความเสี่ยงระบบสำนัก





รายชื่อบุคลากร	นายนนทวรรณ สาระman
	<p>เศรษฐกิจการคลัง</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ปี 2550 ผู้บริหารโครงการประเมินความเสี่ยงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์การสื่อสารแห่งประเทศไทย กสท. ● ปี 2549 ผู้ควบคุมงานการประเมินหาความเสี่ยงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้กับบริษัท ปตท สพ. ● ปี 2546 ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์บริษัทโกลบล็อกโนโลยี อินฟีเกรเดด ● ปี 2546 ผู้จัดการออกแบบระบบ SRAN (Security Revolution Analysis Network) ● ปี 2546 ผู้ควบคุมงานการประเมินความเสี่ยงระบบและป้องกันเครือข่ายแม่ข่ายที่สำคัญให้กับกระทรวงต่างประเทศ ● ปี 2546 ผู้ควบคุมงานการประเมินความเสี่ยงระบบและตรวจสอบช่องโหว่เครือข่ายคอมพิวเตอร์ธนาคารแห่งประเทศไทย ● ปี 2546 ผู้ควบคุมงานการประเมินความเสี่ยงระบบและตรวจสอบกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์บริษัท ปตท. จำกัดมหาชน ● ปี 2545 ผู้ควบคุมงานการประเมินความเสี่ยงระบบและตรวจสอบช่องโหว่เครือข่ายคอมพิวเตอร์กองทุนหลักทรัพย์บัวหลวง ● ปี 2543 พนักงานตรวจสอบระบบฝ่ายด้านความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่





รายชื่อบุคลากร	ผศ.ดร. นภัทร สาระเอี่ยม
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> วศ.ด (ไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วศ.ม (ไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วศ.บ (โทรคมนาคม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ตำแหน่งในการกิจ	ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม
ความชำนาญ	<ul style="list-style-type: none"> เป็นผู้ชำนาญการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลระบบเครือข่าย เทคโนโลยีการสื่อสารแบบบีร์สาย และระบบการรักษาความปลอดภัยบนเครือข่าย เป็นผู้ชำนาญการในการออกแบบและบริหารจัดการโครงข่ายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ระยะเวลาที่ร่วมงาน	17 ปี
ตำแหน่งในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประวัติการทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รองผู้อำนวยการฝ่ายระบบเครือข่าย สำนักวิจัยและบริการคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายระบบสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นักวิจัย ประจำสำนักวิจัยการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ReCCIT) สงจ. ที่ปรึกษาโครงการว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการจ้างที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาแนวทางรับมือกับภัยไอซีที วิทยากรโครงการว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการจ้างที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาแนวทางรับมือกับภัยไอซีที หัวหน้าโครงการโครงการจัดทำต้นแบบจำลองภัยน้ำท่วมบริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยา





รายชื่อบุคลากร	ผศ.ดร. นภัทร สารอุ่ยม
	<ul style="list-style-type: none">ที่ปรึกษาโครงการแผนปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการบูรณาการข้อมูลด้านการจราจรแบบ real time” สำนักงานโยบายและแผนการขนส่งและจราจรที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางและการพัฒนาเว็บท่ารวมทั้งระบบ e-Library ระยะที่ 2ที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนพัฒนาเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ





รายชื่อบุคลากร	ผศ.ดร. สมเกียรติ ฤกษ์วรัญญู
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ● วท.บ (สาขาวิศึกษา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ● วศ.ม (ไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ● วศ.ด (ไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ตำแหน่งในการกิจ	ผู้เชี่ยวชาญด้านอิเล็กทรอนิกส์และโทรศัมนาคม
ตำแหน่งในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> ● ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโทรศัมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ความชำนาญ	<ul style="list-style-type: none"> ● Communication System, Data Communications Networks, Wireless Network
ประสบการณ์วิชาชีพ	16 ปี





รายชื่อบุคลากร	นายยงยุทธ สร้อยโนรี
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ● ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ ● ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ (M.Econ.) มหาวิทยาลัยเกริก ● วท.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ตำแหน่งในการกิจ	ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและพลังงาน
ความชำนาญ	<ul style="list-style-type: none"> ● ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมศาสตร์
ระยะเวลาที่ร่วมงาน	36 ปี
ตำแหน่งในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> ● ที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการด้านวิศวกรรมแก่นวัตกรรมภาครัฐและเอกชน
ประวัติการทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> ● ที่ปรึกษา Network of Engineering Services Association (2555) <ul style="list-style-type: none"> ○ บริษัท Siam PVS Co., Ltd ○ บริษัท Chaimanus Body Co., Ltd. ● ที่ปรึกษา Productivity Improvement Institute of Thailand (2552) <ul style="list-style-type: none"> ○ บริษัท Sunshine International Co., Ltd. ○ บริษัท Siam Frame Group Co., Ltd. ○ บริษัท Vava Pack Co., Ltd. ○ Thai-German Institute ○ บริษัท Thai Ruamjai Edible Oil Co., Ltd. ○ บริษัท Eastern Packaging Co., Ltd. ○ Electrical & Electronics Institute ○ บริษัท Bestrade Precision Co., Ltd. ○ บริษัท United Metal Work Co., Ltd. ○ บริษัท Ultima Co., Ltd. ● ที่ปรึกษา Productivity Improvement Institute of Thailand (2551) <ul style="list-style-type: none"> ○ บริษัท Thai Rokuha Co., Ltd. ● ที่ปรึกษาด้านพลังงาน (2550) <ul style="list-style-type: none"> ○ Government's buildings in Laos Republic. ● ที่ปรึกษา Thai Automotive Institute Small & Medium Enterprises Institute of Thailand (2549)





รายชื่อบุคลากร	นายยงยุทธ สร้อยโนรี
	<ul style="list-style-type: none"> ○ บริษัท Agricultural Development Co., Ltd. (Improve Plant Layout) ○ บริษัท Siam Wood Furniture Co., Ltd.(Productivity improvement, plant layout) ● ที่ปรึกษา (2548) <ul style="list-style-type: none"> ○ บริษัท For Chaimanus Body Co., Ltd. (Productivity Improvement, Project Planning & Control) ● ที่ปรึกษา (2546-2547) <ul style="list-style-type: none"> ○ บริษัท CC Auto parts Co., Ltd. (Production Planning, Quality Control) ○ บริษัท Bangkok Auto Wire & Cable Co.,Ltd. (Productivity Improvement, Quality Control) ○ บริษัท VR Plastics Co., Ltd. (Production Planning & Control, Quality Control) ○ บริษัท Best Precision Co., Ltd. (Production Planning & Control, Quality Control) ○ บริษัท Beam Electronics Co., Ltd. (Productivity Improvement, Quality control) ○ บริษัท Premier Printing & Packaging Co., Ltd. (Productivity Improvement, Quality control) ○ บริษัท Kiata Diecasting Co., Ltd. (Productivity Improvement, Quality control)





รายชื่อบุคลากร	นางสาว ภัทรนันทน์ ตั้งประเสริฐ
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยศิลปากร ปริญญาโท การจัดการสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยนิวเซาร์เวลส์ออสเตรเลีย
ตำแหน่งในการกิจ	ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม
ตำแหน่งในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> หัวหน้ากลุ่มผู้ประเมิน
ความชำนาญ	<ul style="list-style-type: none"> external Quality Auditing for both ISO9001 and ISO/TS16949
ประสบการณ์วิชาชีพ	16 ปี
ประวัติการทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> หัวหน้ากลุ่มผู้ประเมิน บริษัท บูโร เวอริทัส (ประเทศไทย) จำกัด หัวหน้ากลุ่มผู้ประเมิน บริษัท ยูไนเต็ด รีจิสทร้า ออฟ วิสเท็มป์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประสานงานด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท จอยท์สัน แอนด์ จอยท์สัน (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประสานงานด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท กบินทร์บุรี แพนเอเชียพูตแวร์ จำกัด





รายชื่อบุคลากร	นาย อรรถพล อรัญทิมา
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ● วศ.บ (ไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ● MBA (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ตำแหน่งในการกิจ	นักวิจัย
ตำแหน่งในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> ● Operation Engineering Section Manager
ความชำนาญ	<ul style="list-style-type: none"> ● เป็นผู้ชำนาญการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล ระบบเครือข่าย เทคโนโลยีการสื่อสารแบบไร้สาย และระบบการรักษาความปลอดภัยบนเครือข่าย ● เป็นผู้ชำนาญการในการออกแบบและบริหารจัดการโครงข่ายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประสบการณ์วิชาชีพ	16 ปี
ประวัติการทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> ● วิศวกรออกแบบวางระบบคุณหม้อแปลงไฟฟ้า บริษัท ไดเอ็น อิเล็คทริก จำกัด ● วิศวกรออกแบบโครงสร้างมอเตอร์ไฟฟ้า บริษัท คูซัทสุ อิเล็คทริก ประเทศไทย จำกัด ● ผู้จัดการฝ่ายออกแบบผลิตภัณฑ์ บริษัท แอดวานซ์ เทอร์โม เทคโนโลยี จำกัด ● ผู้จัดการโครงงานผลิตภัณฑ์ บริษัท โนเว็นด้า ประเทศไทย จำกัด ● ผู้จัดการแผนกวิศวกรรมการผลิต บริษัท ยัม เรสเตอรองท์ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย จำกัด





รายชื่อบุคลากร	នាយក គិតថុត្រូវ
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย พายัพ เชียงใหม่ ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ(การสื่อสารและเครือข่าย) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ตำแหน่งในการกิจ	นักวิจัย
ตำแหน่งในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> ที่ปรึกษาอิสระด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์
ความชำนาญ	<ul style="list-style-type: none"> เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประสบการณ์วิชาชีพ	4 ปี
ประวัติการทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ <ul style="list-style-type: none"> เจ้าหน้าที่ระบบ ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่ายภายใน และภายนอกหน่วยงาน ศึกษาและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเครือข่าย เผยแพร่และให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ หน่วยงานภาครัฐ ที่ปรึกษาทางด้านเทคนิคระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแก่หน่วยงานภาครัฐ คณะกรรมการด้านระบบไฮซีท การจัดเตรียมการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน (ASEAN SUMMIT 2004) ครั้งที่ 10 ณ สาธารณรัฐประชาชนอิหร่าน ติดตั้งพร้อมดูแลระบบ Network งานประชุม APEC Thailand 2003 ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กระทรวงอุสาหกรรม , สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน, กรมสวัสดิการและคุ้มครอง





	<p>แรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2551 โดยมีโครงการหลักๆดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none">○ โครงการพัฒนาระบบงานเครือข่าย 75 จังหวัด○ โครงการจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง○ โครงการจัดหาและทดสอบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง○ โครงการจัดการความเสี่ยงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
--	--





รายชื่อบุคลากร	นายเสมอ ตระสุน
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ● วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ตำแหน่งในการกิจ	นักวิจัย
ตำแหน่งในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> ● นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ความชำนาญ	<ul style="list-style-type: none"> ● เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประสบการณ์วิชาชีพ	12 ปี
ประวัติการทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> ● คณบดีคณะทำงานและที่ปรึกษาด้านระบบเครือข่าย <ul style="list-style-type: none"> ○ รัฐสภา ○ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ○ กระทรวงอุตสาหกรรม ○ กระทรวงพลังงาน ○ สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ ● System Engineer





รายชื่อบุคลากร	นางสาวสุภา ฉัตรชฎานุกูล
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ● ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ● วุฒิบัตรการศึกษาอบรมหลักสูตรนักวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ (SYSTEMS ANALYST) ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ● ประกาศนียบัตรอบรมหลักสูตร การจัดการสมัยใหม่ (Modern Management Programme) สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ตำแหน่งในการกิจ	นักวิจัย
ตำแหน่งในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> ● ผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์พิเศษ และที่ปรึกษา
ความชำนาญ	<ul style="list-style-type: none"> ● การวิเคราะห์ข้อมูล
ประสบการณ์วิชาชีพ	37 ปี
ประวัติการทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> ● ที่ปรึกษาโครงการ โครงการกิจกรรมการประเมินผลการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนภายใต้โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ● ที่ปรึกษาโครงการ โครงการศึกษาความเป็นไปได้และพัฒนาระบบต้นแบบการประยุกต์ใช้บัตรประจำตัวประชาชนแบบเอนกประสงค์ (Smart Card) ในการให้บริการประชาชน “ด้านงานสวัสดิการผู้สูงอายุ และงานอาสาสมัคร” กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ● ที่ปรึกษาโครงการ โครงการศึกษาความเป็นไปได้และพัฒนาระบบต้นแบบการประยุกต์ใช้บัตรประจำตัวประชาชนแบบเอนกประสงค์ (Smart Card) ในการให้บริการประชาชน “ด้านสนับสนุนงานบริการด้านเด็กและเยาวชน” กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ● ที่ปรึกษาโครงการ โครงการว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และจัดทำแผนศูนย์ปฏิบัติการ (Operation Center) เพื่อบริหารจัดการคลังสินค้า





	<p>องค์การคลังสินค้า</p> <ul style="list-style-type: none">ที่ปรึกษาโครงการ โครงการว่าจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนแม่บทด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร องค์การคลังสินค้าที่ปรึกษาโครงการ โครงการจัดจ้างปรึกษาโครงการศูนย์ปฏิบัติการเพื่อ บริหารจัดการสินค้าเกษตร (ศูนย์ปฏิบัติการเตือนภัยเศรษฐกิจ การเกษตร) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเจ้าหน้าที่ศูนย์ Y2K ศูนย์ประสานงาน Y2K ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กระทรวงพาณิชย์
--	--





รายชื่อบุคลากร	นายจิรภัทร ลาภวัฒนวรกุล
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตำแหน่งในการกิจ	นักวิจัย
ตำแหน่งในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความชำนาญ	<ul style="list-style-type: none"> เป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาและร่วมดำเนินการในการวางแผน การพัฒนา และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารทั้ง ในหน่วยงานภาครัฐในระดับกระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจ เป็นผู้ชำนาญการด้านการวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในหน่วยงานภาครัฐในระดับกระทรวง กรม เป็นผู้ชำนาญการในด้านระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในหน่วยงานภาครัฐ และ ภาคการเงินการธนาคาร
ประสบการณ์วิชาชีพ	18 ปี
ประวัติการทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> ผู้จัดการโครงการ โครงการพัฒนาระบบสำหรับช่วยในการบริหารจัดการ (MIS/EIS) สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ที่ปรึกษาด้านพัฒนาธุรกิจระบบสารสนเทศ โครงการพัฒนาระบบ Fraud Protection System ธนาคารเกียรตินาคิน รองผู้จัดการโครงการ โครงการจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหาร ระดับสูง (EIS) การกีฬาแห่งประเทศไทย ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการจัดทำระบบบรักษาความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ต ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบทekโนโลยีสารสนเทศ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร





	<ul style="list-style-type: none">ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบที科โนโลยีสารสนเทศ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ (Back Office) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รพม.)ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมรองผู้จัดการโครงการและนักวิเคราะห์ระบบ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศวัดคุณตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม
--	--





รายชื่อบุคลากร	นายอครชัยมงคล เหล่าถาวร
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ตำแหน่งในการกิจ	นักวิจัย
ตำแหน่งในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความชำนาญ	<ul style="list-style-type: none"> เป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาและร่วมดำเนินการในการวางแผน การพัฒนา และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารทั้ง ในหน่วยงานภาครัฐในระดับกระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจ เป็นผู้ชำนาญการด้านการวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในหน่วยงานภาครัฐในระดับกระทรวง กรม เป็นผู้ชำนาญการในด้านระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในหน่วยงานภาครัฐ และ ภาคการเงินการธนาคาร
ประสบการณ์วิชาชีพ	13 ปี
ประวัติการทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ โครงการพัฒนาระบบสำหรับช่วยในการบริหารจัดการ (MIS/EIS) สำนักงานสภากินแบ่งรัฐบาล ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทำ Data Quality and Meta Data โครงการพัฒนาระบบ Fraud Protection System ธนาคารเกียรตินาคิน ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบฐานข้อมูล โครงการจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารระดับสูง (EIS) การกีฬาแห่งประเทศไทย ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทำ Data Quality and Meta Data โครงการจัดทำศูนย์ข้อมูลและมาตรฐานข้อมูล บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้าน BI และระบบฐานข้อมูล โครงการพัฒนาระบบศูนย์คลังข้อมูลสารสนเทศด้านการพัฒนาสังคมเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง (EIS-DDS) ศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ กระทรวงการคลัง ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้าน BI และระบบฐานข้อมูล โครงการพัฒนาระบบศูนย์คลังข้อมูลสารสนเทศด้านการพัฒนาสังคมเพื่อสนับสนุนการ





	<p>ตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง (EIS-DDS) ศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ กระทรวงพลังงาน</p> <ul style="list-style-type: none">ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้าน BI และระบบฐานข้อมูล โครงการพัฒนาระบบศูนย์คลังข้อมูลสารสนเทศด้านการพัฒนาสังคมเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง (EIS-DDS) ศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ กระทรวงสาธารณสุขที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้าน BI และระบบฐานข้อมูล โครงการพัฒนาระบบศูนย์คลังข้อมูลสารสนเทศด้านการพัฒนาสังคมเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง (EIS-DDS) ศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
--	---





รายชื่อบุคลากร	นางสาวกุลจิรา วงศ์เจริญ
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ตำแหน่งในการกิจ	ผู้ช่วยด้านการจัดทำเอกสาร
ตำแหน่งในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> ● เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ
ประสบการณ์วิชาชีพ	5 ปี
ประวัติการทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> ● เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ โครงการสร้างลูกเสือบนเครือข่าย อินเทอร์เน็ต (Cyber Scout) ระยะที่ 2 สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ● เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ โครงการสร้างลูกเสือบนเครือข่าย อินเทอร์เน็ต (Cyber Scout) สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ● เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ โครงการ ฝึกอบรมหลักสูตร ผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ขั้นสูง สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร





รายชื่อบุคลากร	นางสาววิสาห์า สารเก่ง
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา
ตำแหน่งในการกิจ	เลขานุการโครงการ
ตำแหน่งในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> ● เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ
ประสบการณ์วิชาชีพ	4 ปี
ประวัติการทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> ● ประสานงานทั่วไป โครงการสร้างลูกเสือบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Cyber Scout) ระยะที่ 2 สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ● ประสานงานทั่วไป โครงการสร้างลูกเสือบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Cyber Scout) สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ● ประสานงานทั่วไป โครงการ ฝึกอบรมหลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร



ภาคผนวก จ.

แบบหนังสือค้ำประกันหลักประกันการรับเงินประกันผลงาน

แบบหนังสือค้ำประกันหลักประกันการรับเงินประกันผลงาน
(Form of Retention Guarantee)

เลขที่.....

วันที่.....

ข้าพเจ้า.....(ชื่อธนาคาร).....สำนักงานตั้งอยู่เลขที่.....
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด.....โดย.....ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือ
ค้ำประกันฉบับนี้ให้ไว้ต่อ.....ชื่่ต่อไปนี้ เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ดังมีข้อความ
ต่อไปนี้

ข้อ ๑. ตามที่.....(ชื่อที่ปรึกษา)..... ชื่่ต่อไปนี้เรียกว่า “ที่ปรึกษา” ได้ทำ
สัญญาจ้างกับผู้ว่าจ้าง ตามสัญญาเลขที่.....ลงวันที่..... โดยตามสัญญาดังกล่าวผู้ว่าจ้างจะ
หักเงินประกันผลงานไว้ในอัตราร้อยละ.....(....%) ของค่าจ้างแต่ละงวดที่ถึงกำหนดจ่ายให้แก่ที่ปรึกษานั้น

ข้อ ๒. ข้าพเจ้ายอมผูกพันตนเป็นผู้ค้ำประกันที่ปรึกษาสำหรับเงินประกันผลงาน ซึ่งผู้ว่า
จ้างได้หักไว้จากค่าจ้างที่ได้จ่ายให้แก่ที่ปรึกษา ตั้งแต่งวดที่ถึงงวดที่..... เป็นจำนวนเงิน
ทั้งสิ้น.....บาท (.....) ซึ่งที่ปรึกษาได้ขอรับคืนไปกล่าวคือ หากที่ปรึกษา^{ปฏิบัติกพร่อง หรือผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งอันก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ แก่ผู้ว่าจ้าง หรือจะต้องรับผิด}
^{ชอบใช้หนี้แก่ผู้ว่าจ้างไม่ว่ากรณีใด ข้าพเจ้ายอมชำระเงินค่าเสียหาย หรือหนี้ดังกล่าวข้างต้นให้แก่ผู้ว่าจ้างทันทีที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า หรือไม่ต้องใช้สิทธิทางศาลก่อน ทั้งผู้ว่าจ้างไม่มีหน้าที่ต้องพิสูจน์ถึงข้อบกพร่องดังกล่าวของที่ปรึกษาแต่ประการใดอีกด้วย}

ข้อ ๓. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ที่ปรึกษาหรือยินยอมให้ที่ปรึกษาปฏิบัติผิด
แผกไปจากเงื่อนไขใด ๆ ในสัญญา ให้อธิบายว่าข้าพเจ้าได้ยินยอมในกรณีนั้นๆ ด้วย

ข้อ ๔. ข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันไม่ว่ากรณีใดๆ ตราบเท่าที่ที่ปรึกษายังต้อง^{รับผิดชอบต่อผู้ว่าจ้างตามสัญญาจ้างอยู่}

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

(ลงชื่อ).....
ผู้ค้ำประกัน
(.....)
ตำแหน่ง.....

(ลงชื่อ)..... พยาน
(.....)

(ลงชื่อ)..... พยาน
(.....)

ภาคผนวก ฉ.
หนังสือมอบอำนาจและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง



หนังสือมอบอำนาจ

ทำที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๖

ข้าพเจ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ตั้งอยู่เลขที่ ๑ ซอยฉลองกรุง ๑ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร โดย ศาสตราจารย์ ดร.โน้ตไนย ไกรฤกษ์ รักษาการแทน อธิการบดี ขอมอบอำนาจให้อาจารย์สมปอง วิเศษพานิชกิจ ผู้เชี่ยวชาญด้านโทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์ เป็นผู้รับมอบอำนาจในการยื่นข้อเสนอทางด้านเทคนิคและข้อเสนอทางด้านราคา โครงการศึกษาแนวทางกำจัด ขยายอิเล็กทรอนิกส์และขยายโทรคมนาคมในประเทศไทย กับ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) แทนข้าพเจ้าจนเสร็จการ

กิจการใดที่ข้าพเจ้าหรือผู้ที่ข้าพเจ้ามอบหมายกระทำการไปตามอำนาจดังกล่าวข้างต้นให้ถือเสมือนว่า ข้าพเจ้าได้กระทำการด้วยตนเองทุกประการ

ทั้งนี้ หนังสือมอบอำนาจฉบับนี้ให้ใช้ได้ภายใน ๓๐ วัน

ลงชื่อ
..... ผู้มอบอำนาจ
(ศาสตราจารย์ ดร.โน้ตไนย ไกรฤกษ์)
รักษาการแทนอธิการบดี

ลงชื่อ
..... ผู้รับมอบอำนาจ
(อาจารย์สมปอง วิเศษพานิชกิจ)

หัวหน้าโครงการ

ลงชื่อ
..... พยาน
(นายธีรยุทธ บูรณพิทักษ์สันติ)

ลงชื่อ
..... พยาน
(นางลักษณา จันทร์)



សំណាក់ក្នុង

dm

(ศาสตราจารย์ ดร.โมโนนีย์ ไกรฤกษ์)

รักษาการแทนอธิการบดี





คำสั่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ที่ ๐๒๗/๒๕๕๖

เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนอธิการบดี

เพื่อให้การบริหารงานของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. ๒๕๕๑ และมติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง ในประชุมครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ จึงแต่งตั้งศาสตราจารย์
ไม้ไนย ไกรฤกษ์ เป็นผู้รักษาการแทนอธิการบดี

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖

พลเอก

(สุรยุทธ์ จุลานนท์)


นายกสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง



ເລີ່ມ ເຕັດ ຕອນທີ່ ແກ້ໄຂ ກ

ໜ້າ ៥៥
ຮາຈກິຈຈານບໍລິສັດ

၃) ມືນາຄນ ແກ້ໄຂ



ພຣະຣາຊບໍລິສຸຕິ

ສຖາບັນເທັກໂນໂລຢີພຣະຈອມເກລົ້າເຈົ້າຄຸນທຫາລາດກະບັງ

ພ.ສ. ແກ້ໄຂ

ກຸມພລອດຸລຍເດ໇ອ ປ.ຮ.

ໃຫ້ໄວ້ ດນ ວັນທີ ແກ້ໄຂ ກຸມພັນນັ້ນ ພ.ສ. ແກ້ໄຂ

ເປັນປີທີ່ ៦៣ ໃນຮັບກາລປ່າຈຸບັນ

ພຣະນາທສມເດືອນພຣະປຣມທຣນຫາກຸມພລອດຸລຍເດ໇ອ ມີພຣະນຣາຊໂອງກຣໂປຣດເກລົ້າ ၁
ໃຫ້ປະກາສວ່າ

ໂດຍທີ່ເປັນກາລສມຄວນມີກຸ້າຫາຍວ່າດ້ວຍສຖາບັນເທັກໂນໂລຢີພຣະຈອມເກລົ້າເຈົ້າຄຸນທຫາ
ລາດກະບັງ

ພຣະຣາຊບໍລິສຸຕິນີ້ມີບັນທຶກບໍລິສຸຕິບາງປະກາດເກີ່ວກັບກາລຈຳກັດສີທີ່ແລະເສີ່ງກາພຂອງບຸກຄລ
ຫຼັ້ມາຕຣາ ແກ້ໄຂ ປະກອບກັບມາຕຣາ ຄ ແລະມາຕຣາ ຄ ຂອງຮູ້ຮຣມນູ້ມູແໜ່ງຮາຊາພາຈັກ ຖ້າ
ບໍລິສຸຕິໃຫ້ກະທຳໄດ້ໂດຍອາສີ່ອໍານາຈຕາມບັນທຶກບໍລິສຸຕິແໜ່ງກຸ້າຫາຍ

ຈຶ່ງທຽງພຣະກຣຸມາໂປຣດເກລົ້າ ၁ ໃຫ້ຕຣາພຣະຣາຊບໍລິສຸຕິໃໝ່ໄວ້ໂດຍຄໍາແນະນຳແລະຍືນຍອມຂອງ
ສຖານິຕິບໍລິສຸຕິແໜ່ງໜາຕີ ດັ່ງຕ່ອໄປນີ້

ມາຕຣາ ၁ ພຣະຣາຊບໍລິສຸຕິນີ້ເຮົາກວ່າ “ພຣະຣາຊບໍລິສຸຕິສຖາບັນເທັກໂນໂລຢີພຣະຈອມເກລົ້າ
ເຈົ້າຄຸນທຫາລາດກະບັງ ພ.ສ. ແກ້ໄຂ”



มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าชานนท์ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๑๙

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

“สถาบัน” หมายความว่า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

“สภากาแฟ” หมายความว่า สภากาแฟสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

“สาขาวิชาการ” หมายความว่า สาขาวิชาการสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

“สาขาวิชาอาจารย์และพนักงาน” หมายความว่า สาขาวิชาอาจารย์และพนักงานสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

“พนักงานสถาบัน” หมายความว่า พนักงานสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

“ผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน” หมายความว่า พนักงานสถาบัน ข้าราชการและลูกจ้างของ ตัวบุคคลซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน พนักงานราชการ และลูกจ้างของสถาบัน

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาราชการตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๕ ให้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังตามพระราชบัญญัติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าชานนท์ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๑๙ เป็นสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังตามพระราชบัญญัตินี้ และเป็นนิติบุคคล

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังมีฐานะเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐ ซึ่งไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบ บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการและกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และไม่ เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น

มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาราชการตามพระราชบัญญัตินี้



ໜວດ ១

ບຫວ່າໄປ

ມາຕຣາ ៣ ໃຫ້ສຕາບັນເປັນສຕານສຶກຍາແລະວິຊຍ ມີວັດຖຸປະສົງສົງໃຫ້ກິຈຈານພັດທະນາປະຍຸກຕໍ່
ອັກສອນຮູ້ແລະເທັກໂນໂລຢີ ແລະສ່ວນເສີມວິຊາການແລະວິຊາສື່ພັ້ນສູງ ໂດຍມີການກິຈດ້ານການສອນ ວິຊຍ
ໃຫ້ບໍລິການວິຊາການແກ່ສັງຄນ ແລະທະນຸບໍ່ຮູ້ສົດປະລະວັດທະນະຮຽນ

ມາຕຣາ ៤ ໃນການດໍາເນີນການເພື່ອໃຫ້ບໍລິການວິຊາການສຶກຍາມາຕຣາ ៣ ໃຫ້ສຕາບັນດຳນີ້

(១) ຄວາມເສັນອກາດໃນໂອກາສທາງການສຶກຍາ

(២) ຄວາມມີເສີມວິຊາການແລະຄວາມເປັນເລີກທາງວິຊາການຄວນຄູ່ໄປກັບຄຸນຮຽນແລະຈິຍີຮຽນ

(៣) ມາຕຣູ້ຈານແລະຄຸນກາພທາງວິຊາການອັນເປັນທີ່ຍອນຮັບໃນຮະດັບນານາຫາດີ

(៤) ຄວາມຮັບຜົດຂອບຕ່ອງຮູ້ແລະສັງຄນ

(៥) ປະສິທີກາພແລະປະສິທີຜົດໃນການບໍລິການຈັດກາ

(៦) ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ້ປົງບັນດີໃນສຕາບັນ

ມາຕຣາ ៥ ສຕາບັນອາຈແບ່ງສ່ວນງານ ດັ່ງນີ້

(១) ສໍານັກງານສກາສຕາບັນ

(២) ສໍານັກງານອົກການບົດ

(៣) ສ່ວນງານວິຊາການ

(៤) ສ່ວນງານອື່ນ

ມາຕຣາ ៦ ການຈັດຕັ້ງ ການຮັມ ອີ່ອກາຮູນເລີກສ່ວນງານຕາມມາຕຣາ ៥ (៣) ແລະ (៥) ໃຫ້ທຳ
ເປັນປະກາສຂອງສຕາບັນແລະປະກາສໃນຮາຈກິຈຈານຸບເກຍາ ໂດຍຈະຈັດຕັ້ງເປັນຄະນະ ວິທາລັບ ສໍານັກ ອີ່ອ
ສ່ວນງານທີ່ເຮັດວຽກຂໍ້ອ່າຍ່າງອື່ນກີ່ໄດ້ ແລະໃນການມີການຈັດຕັ້ງແລະການຮັມສ່ວນງານໃຫ້ກຳນົດຈູ້າະແລະ
ກາຮະໜ້າທີ່ຂອງສ່ວນງານນັ້ນດ້ວຍ

ການຈັດຕັ້ງ ການຮັມ ການແບ່ງ ອີ່ອກາຮູນເລີກໜ່ວຍງານກາຍໃນຂອງສ່ວນງານຕາມມາຕຣາ ៥
ໃຫ້ທຳເປັນປະກາສຂອງສຕາບັນ ແລະໃນການມີການຈັດຕັ້ງ ການຮັມ ແລະການແບ່ງໜ່ວຍງານກາຍໃນຂອງສ່ວນງານ
ໃຫ້ກຳນົດກາຮະໜ້າທີ່ຂອງໜ່ວຍງານກາຍໃນນັ້ນດ້ວຍ



มาตรา ๑๑ ภายใต้ตั้งประสงค์ตามมาตรา ๗ สถาบันอาจรับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นเข้าสมบทในสถาบันก็ได้ และมีอำนาจให้ปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใดแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันสมบทนั้นได้

การรับเข้าสมบทหรือยกเลิกการสมบทซึ่งสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นตามวาระหนึ่งให้ทำเป็นประกาศของสถาบันและประกาศในราชกิจจานุเบกษา

การควบคุมสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นที่เข้าสมบทในสถาบันให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน

มาตรา ๑๒ ภายใต้ตั้งประสงค์ตามมาตรา ๗ สถาบันอาจจัดการศึกษาและดำเนินการวิจัยร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นในประเทศหรือต่างประเทศหรือขององค์กรระหว่างประเทศก็ได้ โดยในการจัดการศึกษาสถาบันมีอำนาจให้ปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใดร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงนั้นแก่ผู้สำเร็จการศึกษาได้

การจัดการศึกษาหรือยกเลิกการจัดการศึกษาตามวาระหนึ่ง ให้ทำเป็นประกาศของสถาบันและประกาศในราชกิจจานุเบกษา

การดำเนินการตามวาระหนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน

มาตรา ๑๓ กิจการของสถาบันไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์

พนักงานสถาบันซึ่งได้รับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ รวมถึงกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สถาบันจัดให้แล้ว ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม แต่ไม่ตัดสิทธิ์จะประกันตนด้วยความสมัครใจ

พนักงานสถาบันซึ่งได้รับสิทธิประโยชน์ในฐานะข้าราชการบำนาญแล้ว ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม แต่ไม่ตัดสิทธิ์ที่จะประกันตนด้วยความสมัครใจ

การดำเนินการตามวาระสองให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน



มาตรา ๑๕ สถาบันมีอำนาจและหน้าที่กระทำการต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในมาตรา ๑ อำนาจและหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง

(๑) ซื้อ ขาย จ้าง รับจ้าง สร้าง จัดหา โอน รับโอน เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ แลกเปลี่ยนและจำหน่าย หรือทำนิติกรรมใด ๆ เพื่อประโยชน์แก่กิจการของสถาบัน ตลอดจนถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง มีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือมีทรัพย์สิทธิ์ต่าง ๆ ในทรัพย์สินของสถาบัน และจำหน่ายทรัพย์สินทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร ตลอดจนรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้

การจำหน่ายหรือแลกเปลี่ยนอสังหาริมทรัพย์ของสถาบัน ให้กระทำได้เฉพาะอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาตามมาตรา ๑๗ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้จำหน่ายหรือแลกเปลี่ยนได้

(๒) รับค่าธรรมเนียม ค่าบำรุง ค่าตอบแทน เบี้ยปรับ และค่าบริการในการให้บริการภายในอำนาจหน้าที่ของสถาบัน รวมทั้งทำความสะอาดและกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการนั้น

(๓) ร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน หรือกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างประเทศหรือระหว่างประเทศ

(๔) คุ้ยมเงินและให้คุ้ยมเงินโดยมีหลักประกันด้วยบุคคลหรือทรัพย์สิน การถือหุ้น การเข้าเป็นหุ้นส่วน การลงทุนหรือการร่วมลงทุน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์แก่กิจการของสถาบัน

การคุ้ยมเงิน การให้คุ้ยมเงิน การถือหุ้น การเข้าเป็นหุ้นส่วน การลงทุนหรือการร่วมลงทุนถ้าเป็นจำนวนเงินเกินวงเงินที่รัฐมนตรีกำหนดต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการรัฐมนตรีก่อน

(๕) จัดให้มีกองทุนเพื่อการศึกษา การวิจัย หรือการอุดหนุนกิจการอื่น

(๖) จัดตั้งหรือร่วมกับบุคคลอื่นในการจัดตั้งองค์กรที่เป็นนิติบุคคล รวมตลอดถึงลงทุนหรือร่วมลงทุนกับบุคคลหรือนิติบุคคลเพื่อดำเนินกิจการที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับกิจการของสถาบันหรือการนำผลการค้นคว้าวิจัยไปเผยแพร่หรือหากประโยชน์เพื่อเป็นรายได้ของสถาบัน

(๗) กำหนดค่าตอบแทนหรือค่าตอบแทนพิเศษ รวมทั้งสวัสดิการ สิทธิประโยชน์และประโยชน์อื่นอีนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในข้อบังคับของสถาบัน

(๘) ปกرون ดูแล บำรุงรักษา จัดการ ใช้ และจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของสถาบัน และที่ราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ



(៥) ດຳເນີນກິຈກາຣິວິທຸກຮະຈາຍເສີຍງ ວິທຸໂທຣທັກນີ ກິຈກາຣິໂທຣຄມນາຄມຫວີ່ອເທັກໂນໂລຢີ
ສາຮສນເທກ

ມາຕຣາ ១៥ ຮາຍໄດ້ຂອງສຕາບັນ ມີດັ່ງນີ້

- (១) ເງິນອຸດໜູນທີ່ໄປໆໃຫ້ຮູບາລຈັດສຣໄທ້ເປັນຮາຍປີ
- (២) ເງິນແລະທຣພຍໍສິນທີ່ມີຜູ້ອຸທືກໃຫ້ແກ່ສຕາບັນ
- (៣) ຄ່າຮຽນເນື່ອນ ຄ່ານໍາຮູ່ ຄ່າຕອນແຫນ ເບີ່ປັບ ແລະ ຄ່າບຣິກາຣຕ່າງ ພ ຂອງສຕາບັນ
- (៤) ໄຮາຍໄດ້ຫວີ່ອພລປະໂຍ່ນທີ່ໄດ້ມາຈາກກາຣລົງທຸນ ຮີ້ອກາຣ່ວມລົງທຸນ ແລະ ຈາກທຣພຍໍສິນ
ຂອງສຕາບັນ

(៥) ໄຮາຍໄດ້ຫວີ່ອພລປະໂຍ່ນທີ່ໄດ້ຮັບມາຈາກກາຣໃຊ້ທີ່ຮາຈພສດຖ ຮີ້ອຈັດຫາປະໂຍ່ນໃນທີ່
ຮາຈພສດຖທີ່ສຕາບັນປົກກອງ ອູແດ ໃຊ້ ຮີ້ອຈັດຫາປະໂຍ່ນ

(៦) ເງິນກອງທຸນທີ່ຮູບາລຫວີ່ອສຕາບັນຈັດຕັ້ງໜີ້ ແລະ ໄຮາຍໄດ້ຫວີ່ອພລປະໂຍ່ນຈາກກອງທຸນ
ດັ່ງກ່າວ

(៧) ໄຮາຍໄດ້ຫວີ່ອພລປະໂຍ່ນອ່ານ່ອງ

ເງິນອຸດໜູນທີ່ໄປຕາມ (១) ນັ້ນ ຮູບາລພຶ້ງຈັດສຣແກ່ສຕາບັນໂດຍຕຽນເປັນຈຳນວນທີ່ເພີ່ງພອ¹
ສໍາຮັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ຈຳເປັນໃນກາຣດຳເນີນກາຣຕາມວັດຖຸປະສົງຄໍຂອງສຕາບັນແລະ ກາຣພັດນາສຕາບັນ
ເພື່ອປະກັນຄຸນກາພາກກາຣສຶກຍາ

ໃນກຣີທີ່ຮູບາລໄດ້ປັບເງິນເດືອນ ເງິນປະຈຳຕໍາແໜ່ງ ຄ່າຕອນແຫນຫວີ່ອສຶທືທີປະໂຍ່ນອື່ນໄດ້
ໃຫ້ແກ່ໜ້າຮາຈກາຣ ໃຫ້ຮູບາລຈັດສຣງປະມາມນໃນລັກຍະເງິນອຸດໜູນທີ່ໄປເພີ່ມເຕີມໃຫ້ແກ່ສຕາບັນ
ໃນສັດສ່ວນເດີວັນເພື່ອເປັນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດັ່ງກ່າວໃຫ້ພັກງານສຕາບັນດ້ວຍ

ຮາຍໄດ້ຂອງສຕາບັນໄມ່ເປັນຮາຍໄດ້ທີ່ຕ້ອງນໍາສ່າງກະທຽວກາຣຄັດຕາມກູ້ໝາຍວ່າດ້ວຍເງິນຄົກລັງ
ແລະ ກູ້ໝາຍວ່າດ້ວຍວິທີກາຮງປະມາມນ

ໃນກຣີທີ່ຮາຍໄດ້ຕາມວຽກທີ່ມີຈຳນວນໄມ່ເພີ່ງພອສໍາຮັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນກາຣດຳເນີນກາຣຂອງ
ສຕາບັນແລະ ຄ່າກາຣຕ່າງ ພ ທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ສຕາບັນໄມ່ສາມາດຫາເງິນຈາກແລ່ງອື່ນໄຫ້ຮູບາລພຶ້ງຈັດສຣ
ເງິນອຸດໜູນທີ່ໄປເພີ່ມເຕີມໃຫ້ແກ່ສຕາບັນຕາມຄວາມຈຳເປັນຂອງສຕາບັນ

ມາຕຣາ ១៦ ສຕາບັນຕ້ອງສ່າງເສຣິມແລະ ສັນບສນຸນຜູ້ທີ່ສຕາບັນຮັບເຂົ້າສຶກຍາໃນສຕາບັນແລະ
ນັກສຶກຍາທີ່ບໍ່ໄດ້ແຄລນທຸນທຣພຍໍອຍ່າງແທ້ຈົງໃໝ່ໂກກສເຮີຍຈາກສຳເຮົ່ງປະລຸງຄູາຕີ



หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาว่าผู้ใดขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริงให้เป็นไปตามระเบียบที่สถาบันกำหนด

มาตรา ๑๗ บรรดาอสังหาริมทรัพย์ที่สถาบันได้มجاจากการให้ หรือซื้อด้วยเงินรายได้ของสถาบัน หรือแลกเปลี่ยนกับทรัพย์สินของสถาบันหรือได้มาโดยวิธีอื่น ไม่ถือเป็นทรัพย์สุดและให้เป็นกรรมสิทธิ์ของสถาบัน

มาตรา ๑๘ ทรัพย์สินของสถาบันที่ใช้เพื่อประโยชน์เกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย และการบริการทางวิชาการโดยตรง ไม่อثرในความรับผิดแห่งการบังคับคดีทั้งปวง รวมทั้งการบังคับทางปกครอง และบุคคลใดจะยกอายุความหรือระยะเวลาในการครอบครองขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับสถาบันในเรื่องทรัพย์สินของสถาบันนี้ได้

มาตรา ๑๙ บรรดารายได้และทรัพย์สินของสถาบัน ต้องจัดการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบันตามมาตรา ๓

เงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่สถาบันต้องจัดการตามเงื่อนไขที่ผู้อุทิศให้กำหนดไว้ แต่ถ้ามีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าว ต้องได้รับความยินยอมจากผู้อุทิศให้หรือทายาท หากไม่มีทายาทหรือทายาทไม่ปรากฏ ต้องได้รับอนุญาติจากสภาพสถาบัน

หมวด ๒

การดำเนินการ

มาตรา ๒๐ ให้มีสภาพสถาบัน ประกอบด้วย

- (๑) นายกสภาพสถาบัน ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
- (๒) กรรมการสภาพสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนสิบสองคน ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจากบุคคลภายนอกสถาบัน
- (๓) อธิการบดี ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบัน ประธานสภาพอาจารย์และพนักงาน และนายกสมาคมศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- (๔) กรรมการสภาพสถาบันจำนวนสหองคน ซึ่งเลือกจากหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๕ (๓)
- และ (๕) จำนวนหนึ่งคน และผู้แทนพนักงานสถาบันจำนวนหนึ่งคน



ຄູນສມບັດ ລັດເກມທີ ແລະ ວິທີການສຽງກາສາສາບັນແລກຮຽມກາສາສາບັນ
ຜູ້ທຽງຄູນວຸฒິຕາມ (២) ແລະ ວິທີການເລືອກຮຽມກາສາສາບັນຕາມ (៤) ໄທເປັນໄປຕາມຂໍອັບກັບຂອງ
ສາບັນ ທີ່ນີ້ ກຮຽມກາສາສາບັນຜູ້ທຽງຄູນວຸฒິຕາມ (២) ຕ້ອງສຽງຈາກຮາຍຊື່ທີ່ຄົມຮຽມກາກາ
ອຸດນີ້ກົມາເສັນອຳນວນຫຸ້ນໜຶ່ງຄນ

ໃຫ້ສາບັນເລືອກຮຽມກາສາສາບັນຜູ້ທຽງຄູນວຸฒິຕິນໍ່ເປັນອຸປະຍາກສາບັນ ແລະ
ໃຫ້ອຸປະຍາກສາບັນທຳໜ້າທີ່ແກ່ນຍາກສາບັນ ເມື່ອຍາກສາບັນໄນ້ຈະປົບຕິໜ້າທີ່ໄດ້
ຮູ້ເມື່ອໄມ້ມີຜູ້ດຳຮັງຕໍ່ແໜ່ງນາຍກາສາບັນ

ໃຫ້ສາບັນແຕ່ງຕັ້ງຮອງອົງການບົດຄົນໜຶ່ງເປັນເລຸ່ານຸກາສາບັນ ໂດຍຄໍາແນະນຳຂອງ
ອົງການບົດ ແລະ ໃຫ້ໜ້າສຳນັກງານສາບັນເປັນຜູ້ຂ່າຍເລຸ່ານຸກາ

ມາຕາຣາ ២១ ນາຍກາສາບັນແລກຮຽມກາສາບັນຕາມມາຕາຣາ ២០ (២) ແລະ (៤)
ມີວາຮາກດຳຮັງຕໍ່ແໜ່ງຄຣາລະສາມປີ ແຕ່ຈະທຽງພະກູມາໂປຣດເກລົ້າ ១ ແຕ່ງຕັ້ງຮູ້ອາຈໄດ້ຮັບເລືອກ
ໄໝມໍອົກໄດ້

ນອກຈາກການພື້ນຈາກຕໍ່ແໜ່ງຕາມວາຮາຕາມວຽກຄ້າໜຶ່ງ ນາຍກາສາບັນແລກຮຽມກາສາ
ບັນຕາມມາຕາຣາ ២០ (២) ແລະ (៤) ພື້ນຈາກຕໍ່ແໜ່ງ ເມື່ອ

- (១) ຕາຍ
- (២) ດາວໂກ
- (៣) ສາບັນມື້ນຕີໃຫ້ຄອດຄອນ
- (៤) ສາບັນມື້ນຕີວ່ານກພ່ອງຕ່ອ້ນໜ້າທີ່ ມີຄວາມປະເພດຕີເຕື່ອມເລີຍຫຼື້ອໝ່ອນຄວາມສາມາດ
- (៥) ຂາດຄູນສມບັດທີ່ການເປັນກຮຽມກາສາບັນໃນປະເທດນີ້
- (៦) ອຸກຈຳຄຸກໂດຍຄໍາພິພາກຢາສີງທີ່ສຸດໃຫ້ຈຳຄຸກ
- (៧) ເປັນບຸກຄລິ້ນລະລາຍ
- (៨) ເປັນຄນໄວ້ຄວາມສາມາດຫຼືອຄນເສມ້ອນໄວ້ຄວາມສາມາດ

ໃນກຮັນທີ່ຕໍ່ແໜ່ງນາຍກາສາບັນຫຼືກຮຽມກາສາບັນວ່າງລົງໄມ້ວ່າດ້ວຍເຫຼຸດ ແລະ ຍັງມີໄດ້
ດໍາເນີນການໃຫ້ໄດ້ມາຈຶ່ງນາຍກາສາບັນຫຼືກຮຽມກາສາບັນແກ່ນຕໍ່ແໜ່ງທີ່ວ່າງ ໃຫ້ສາບັນ
ປະກອບດ້ວຍກຮຽມກາສາບັນເທົ່າທີ່ມີອູ້



ในกรณีที่นายกสภากาลังหารือกรรมการสภากาลังตามมาตรา ๒๐ (๒) และ (๔) พื้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระและได้มีการดำเนินการให้ผู้ได้ดำรงตำแหน่งแทนแล้ว ให้ผู้นั้นอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน แต่ถ้าวาระการดำรงตำแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวัน จะไม่ดำเนินการให้มีผู้ดำรงตำแหน่งแทนก็ได้

ในกรณีที่นายกสภากาลังหารือกรรมการสภากาลังพ้นจากตำแหน่งตามวาระ แต่ยังมิได้ดำเนินการให้ได้มาซึ่งนายกสภากาลังหรือกรรมการสภากาลังใหม่ ให้นายกสภากาลังหรือกรรมการสภากาลังซึ่งพ้นจากตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไปพลากรก่อนจนกว่าจะมีนายกสภากาลังหรือกรรมการสภากาลังใหม่แล้ว

มาตรา ๒๒ สภากาลังมีอำนาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของสถาบัน อำนาจและหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง

(๑) กำหนดนโยบายและแผนพัฒนาของสถาบัน

(๒) ออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของสถาบัน เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของสถาบัน และอาจมอบหมายให้ส่วนงานใดในสถาบันเป็นผู้ออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศสำหรับส่วนงานนั้นเป็นเรื่อง ๆ ไปก็ได้

(๓) อนุมัติการให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิตอนุปริญญา และประกาศนียบัตร

(๔) อนุมัติการจัดตั้ง การรวม และยุบเลิกส่วนงานของสถาบัน รวมทั้งการแบ่งหรือการปรับปรุงหน่วยงานภายในของส่วนงานดังกล่าว

(๕) อนุมัติการรับเข้าสมทบ การจัดการศึกษาร่วม การยกเลิกการสมทบหรือการยกเลิกการจัดการศึกษาร่วม ของสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่น

(๖) อนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม หรือการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา

(๗) พิจารณาดำเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง และแต่งตั้ง คณะกรรมการสภากาลังผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ กรรมการสภากาลังผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ



(๘) แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี หัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๕ (๓) และ (๔) ประธานกรรมการและกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบัน ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ

(๙) ออกข้อบังคับและระเบียบว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของสถาบัน

(๑๐) กำหนดนโยบายและวิธีการเกี่ยวกับการจัดหารายได้และการจัดตั้งองค์กรที่เป็นนิติบุคคล

(๑๑) ออกข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารการเงิน การพัสดุและทรัพย์สินของสถาบัน

(๑๒) อนุมัติการตั้งงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายของสถาบัน

(๑๓) รับรองรายงานประจำปีของสถาบัน และเสนอรายงานนี้ต่อรัฐมนตรีเพื่อทราบ

(๑๔) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสถาบันและอธิการบดี

(๑๕) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระทำการใด ๆ อันอยู่ในอำนาจและหน้าที่ของสถาบัน รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการ คณะกรรมการหรือบุคคลดังกล่าวทำการแทนแล้วรายงานให้สถาบันทราบ

(๑๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของสถาบันที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ

มาตรา ๒๓ การประชุมและวิธีการดำเนินงานของสถาบัน ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน

มาตรา ๒๔ ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบันคณะกรรมการนี้ ประกอบด้วย ประธานกรรมการและกรรมการอึกจำนวนหนึ่ง ซึ่งสถาบันแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกสถาบัน

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบันมีหน้าที่ให้คำแนะนำปรึกษาและสนับสนุนการดำเนินกิจการ รวมทั้งหารายได้ให้กับสถาบัน

จำนวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการ ได้มา วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการ ตลอดจนการประชุมและการดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบัน ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน

มาตรา ๒๕ ให้มีสภาวิชาการ ประกอบด้วย อธิการบดีเป็นประธานสภาวิชาการและกรรมการสภาวิชาการซึ่งมาจากผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอกสถาบัน



จำนวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการ ได้มา วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการสภาวิชาการ ตลอดจนการประชุมและการดำเนินงานของสภาวิชาการให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน

มาตรา ๒๖ สภาวิชาการมีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้

(๑) เสนอแนะการกำหนดนโยบายและแผนพัฒนาทางวิชาการของสถาบันต่ออธิการบดีและสภามหาวิทยาลัย

(๒) กำหนดและกำกับดูแลคุณภาพและมาตรฐานวิชาการของสถาบัน

(๓) จัดทำรายงานบรรณของคณาจารย์และผู้ทำงานวิจัยเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยและคุณวิศวกรรมศาสตร์

(๔) ประเมินความก้าวหน้าทางวิชาการ และจัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาทางวิชาการเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเป็นประจำปี

(๕) เสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยในการอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การบูรณะ และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา

(๖) เสนอการให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตรต่อสภามหาวิทยาลัย

(๗) พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิเศษต่อสภามหาวิทยาลัย

(๘) พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการรับเข้าสมทบทรรศน์และการยกเลิกการสมทบท่องสถานศึกษา ชั้นสูงหรือสถาบันอื่นตามมาตรา ๑๑ และการจัดการศึกษาและดำเนินการวิจัยร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูง หรือสถาบันวิจัยอื่นตามมาตรา ๑๒

(๙) ให้ความเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้ง รวบรวม และการบูรณะสถาบันตามมาตรา ๕ (๓) ของสถาบันที่มีหน้าที่สอน วิจัย หรือให้บริการทางวิชาการ รวมทั้งเสนอการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานดังกล่าวต่อสภามหาวิทยาลัย

(๑๐) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระทำการใด ๆ อันอยู่ในอำนาจและหน้าที่ของสภาวิชาการ



(១) ໃຫ້ກຳປັບປຸງແກ່ອົງການບົດໜີຫຼືສກາສຖາບັນແລະປົງປັບຫຼັກທີ່ອື່ນຕາມທີ່ອົງການບົດໜີຫຼືສກາສຖາບັນນົມບໍ່

ມາຕາຮ່າ ២៣ ໃຫ້ມີສກາຄະນາຈາກຍື່ນແລະພັກງານ ປະກອບດ້ວຍ ປະຫານສກາຄະນາຈາກຍື່ນແລະພັກງານ ແລະກຽມການສກາຄະນາຈາກຍື່ນແລະພັກງານຊື່ມາຈາກຄະນາຈາກຍື່ນປະຈຳແລະພັກງານສຖາບັນ

ຈຳນວນ ຄຸນສມບັດ ລັກເກມທີ່ແລະວິທີການ ໄດ້ນາ ວາຮະການດໍາຮັງຕໍ່ແລະການພັກງານສຖາບັນ ຕໍ່ແນ່ງຂອງປະຫານສກາຄະນາຈາກຍື່ນແລະພັກງານ ແລະກຽມການສກາຄະນາຈາກຍື່ນແລະພັກງານ ຕລອດຈານ ການປະໜຸມແລະການດໍານີນງານຂອງສກາຄະນາຈາກຍື່ນແລະພັກງານໃຫ້ເປັນໄປຕາມຂໍ້ອັນກັບຂອງສຖາບັນ

ມາຕາຮ່າ ២៤ ສກາຄະນາຈາກຍື່ນແລະພັກງານມີຫຼັກທີ່ ດັ່ງນີ້

(១) ໃຫ້ກຳປັບປຸງແລະຂໍ້ອັນກັບນຳແກ່ອົງການບົດໜີແລະສກາສຖາບັນໃນການບົດໜີກົງການຂອງສຖາບັນ

(២) ສ້າງແລະສ່າງເສີມຄວາມສາມັກຄືຂອງຄະນາຈາກຍື່ນແລະພັກງານສຖາບັນ

(៣) ສ່າງເສີມຄຸນຮຽນ ຈິງຫວັນ ຈຣຍານຮຽນ ແລະພຸດຍາກີ່ຍົດຂອງຄະນາຈາກຍື່ນແລະພັກງານສຖາບັນ

(៤) ປົງປັບຫຼັກທີ່ອື່ນຕາມທີ່ອົງການບົດໜີຫຼືສກາສຖາບັນນົມບໍ່

ມາຕາຮ່າ ២៥ ໃຫ້ມີອົງການບົດໜີເປັນຜູ້ອັນກັບນຳແກ່ອົງການບົດໜີສຳເນົາ ແລະຮັບຜິດຂອງການບົດໜີກົງການຂອງສຖາບັນ ແລະອາຈນີ້ອົງການບົດໜີຫຼືຜູ້ໜ່ວຍອົງການບົດໜີ ຮູ່ອຈະນີ້ທີ່ຮັບຜິດຂອງອົງການບົດໜີແລະຜູ້ໜ່ວຍອົງການບົດໜີຕາມຈຳນວນທີ່ສກາສຖາບັນກໍາທັນ ເພື່ອທ່ານ້າທີ່ແລະຮັບຜິດຂອງການບົດໜີດືມອໝາຍກີ່ໄດ້

ມາຕາຮ່າ ៣០ ອົງການບົດໜີນີ້ ຈະໄດ້ທຽງພະກຽມໂປຣເກລົ້າ ១ ແຕ່ງດັ່ງໂດຍຄໍາແນະນຳຂອງສກາສຖາບັນຈາກຜູ້ມີຄຸນສມບັດຕາມມາຕາຮ່າ ៣២

ລັກເກມທີ່ ແລະວິທີການສ່າງຫາອົງການບົດໜີ ໃຫ້ເປັນໄປຕາມຂໍ້ອັນກັບຂອງສຖາບັນ

ຮອງອົງການບົດໜີນີ້ ໃຫ້ສກາສຖາບັນແຕ່ງຕັ້ງ ໂດຍຄໍາແນະນຳຂອງອົງການບົດໜີຈາກຜູ້ມີຄຸນສມບັດຕາມມາຕາຮ່າ ៣៣

ຜູ້ໜ່ວຍອົງການບົດໜີນີ້ ໃຫ້ອົງການບົດໜີແຕ່ງຕັ້ງຈາກຜູ້ມີຄຸນສມບັດຕາມມາຕາຮ່າ ៣៣

ມາຕາຮ່າ ៣១ ອົງການບົດໜີມີວາຮະການດໍາຮັງຕໍ່ແນ່ງກວາລະສື່ປີ ແລະທຽງພະກຽມໂປຣເກລົ້າ ១ ແຕ່ງຕັ້ງໃໝ່ເອີກໄດ້ ແຕ່ຈະດໍາຮັງຕໍ່ແນ່ງກວາລະສື່ປີ

ເມື່ອອົງການບົດໜີພັນຈາກຕໍ່ແນ່ງ ໃຫ້ຮອງອົງການບົດໜີແລະຜູ້ໜ່ວຍອົງການບົດໜີພັນຈາກຕໍ່ແນ່ງດ້ວຍ



ນອກຈາກການພື້ນຈາກຕຳແໜ່ງຕາມວາຮະ ອົງການບັດປິພື້ນຈາກຕຳແໜ່ງ ເນື້ອ

(១) ຕາຍ

(២) ລາວອກ

(៣) ຂາດຄຸນສົມບັດທີ່ຮ່ອມມີລັກຂະນະຕ້ອງໜ້າມຕາມມາຕຣາ ៣២

(៤) ສປາສຖາບັນມືນຕີໃຫ້ຄອດຄອນ

(៥) ສປາສຖາບັນມືນຕີວ່າບົກພ່ອງຕ່ອງໜ້າທີ່ມີຄວາມປະປຸດເສື່ອເລີຍຫຼື້ອໝ່ອນຄວາມສາມາດ

(៦) ຖູກຈຳຄຸກໂຄຍຄຳພິພາກຍາສຶກທີ່ສຸດໃຫ້ຈຳຄຸກ

(៧) ເປັນບຸນຄົຄລົ້ມລະລາຍ

(៨) ເປັນຄົນໄວ້ຄວາມສາມາດຫຼືອຄນເສີມອືນໄວ້ຄວາມສາມາດ

ມາຕຣາ ៣២ ອົງການບັດປິຕ້ອງມີຄຸນສົມບັດອ່າງໜຶ່ງໜຶ່ງໄດ້ ດັ່ງນີ້

(១) ສໍາເລັດກິຈນາໄມ້ຕໍ່ກວ່າຫັນປະລຸງຜູ້ເອກຫຼືເທີຍເທົ່າຈາກສຖາບັນຫຼືສຖາບັນອຸດນມືກິຈນາ
ອື່ນທີ່ສປາສຖາບັນຮັບຮອງ ແລະ ໄດ້ທຳການສອນຫຼືມີປະສົບການຜົດດ້ານການບຣິຫາຣາມແລ້ວໄມ້ນ້ອຍກວ່າຫັປີ
ໃນສຖາບັນ ຫຼືສຖາບັນອຸດນມືກິຈນາອື່ນທີ່ສປາສຖາບັນຮັບຮອງ ພິມີປະສົບການຜົດດ້ານການບຣິຫາຣາມ
ອື່ນຕາມ
ຫລັກເກັນທີ່ແລະຮະເວລາທີ່ກຳຫັດໃນຂໍ້ອັບກັບຂອງສຖາບັນ

(២) ສໍາເລັດກິຈນາຮະດັບປະລຸງຜູ້ເອກຫຼືເທີຍເທົ່າຈາກສຖາບັນ ຫຼືສຖາບັນອຸດນມືກິຈນາອື່ນທີ່ສປາ
ສຖາບັນຮັບຮອງ ແລະ ໄດ້ທຳການສອນຫຼືມີປະສົບການຜົດດ້ານການບຣິຫາຣາມແລ້ວໄມ້ນ້ອຍກວ່າສົບປີໃນສຖາບັນ
ຫຼືສຖາບັນອຸດນມືກິຈນາອື່ນທີ່ສປາສຖາບັນຮັບຮອງ ພິມີປະສົບການຜົດດ້ານການບຣິຫາຣາມ
ອື່ນຕາມຫລັກເກັນທີ່ແລະຮະເວລາທີ່ກຳຫັດໃນຂໍ້ອັບກັບຂອງສຖາບັນ ພິມີດຳຮັດຕຳແໜ່ງຫຼືເຄີຍດຳຮັດຕຳແໜ່ງຄາສົກຮາຈາຍ
ໃນສຖາບັນ ຫຼືສຖາບັນອຸດນມືກິຈນາອື່ນທີ່ສປາສຖາບັນຮັບຮອງ

ນອກຈາກຄຸນສົມບັດຕາມວຽກໜຶ່ງ ອົງການບັດປິຕ້ອງມີຄຸນສົມບັດອື່ນ ແລະ ໄມມີລັກຂະນະຕ້ອງໜ້າ
ຕາມທີ່ກຳຫັດໃນຂໍ້ອັບກັບຂອງສຖາບັນ

ມາຕຣາ ៣៣ ຮອງອົງການບັດປິແລະຜູ້ຂ່າຍອົງການບັດປິຕ້ອງສໍາເລັດກິຈນາຮະດັບປະລຸງຜູ້ເອກຫຼື
ເທີຍເທົ່າຈາກສຖາບັນ ຫຼືສຖາບັນອຸດນມືກິຈນາອື່ນທີ່ສປາສຖາບັນຮັບຮອງ ແລະ ໄດ້ທຳການສອນຫຼືມີ
ປະສົບການຜົດດ້ານການບຣິຫາຣາມແລ້ວໄມ້ນ້ອຍກວ່າຫັປີໃນສຖາບັນ ຫຼືສຖາບັນອຸດນມືກິຈນາອື່ນທີ່ສປາ
ສຖາບັນຮັບຮອງ ພິມີປະສົບການຜົດດ້ານການບຣິຫາຣາມອື່ນຕາມຫລັກເກັນທີ່ແລະຮະເວລາທີ່ກຳຫັດໃນ



ข้อบังคับของสถาบัน หรือดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ในสถาบัน หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สถาบันรับรอง

นอกจากคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีต้องมีคุณสมบัติอื่น และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในข้อบังคับของสถาบัน

มาตรา ๓๔ อธิการบดีเป็นผู้แทนของสถาบันในกิจการทั้งปวง และให้มีอำนาจและหน้าที่ดังนี้

(๑) บริหารกิจการของสถาบันให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบและประกาศรวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงค์ของสถาบัน

(๒) บริหารงานบุคคล บริหารการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินอื่นของสถาบันให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของสถาบัน

(๓) กำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๕ (๓) และ (๔)

(๔) แต่งตั้งและถอนผู้ช่วยอธิการบดี รองหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๕ (๓) และ (๔) และอาจารย์พิเศษ

(๕) จัดทำแผนพัฒนาสถาบันและปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน รวมทั้งติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของสถาบัน

(๖) จัดทำทรัพยากรากเหล็กต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการกิจของสถาบัน

(๗) เสนอรายงานประจำปีเกี่ยวกับกิจการด้านต่าง ๆ ของสถาบันต่อสถาบัน

(๘) จัดทำงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายเพื่อเสนอต่อสถาบัน

(๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของสถาบันหรือตามที่สถาบันมอบหมาย

มาตรา ๓๕ ในกรณีที่อธิการบดีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองอธิการบดีเป็นผู้รักษาการแทน ถ้ามีรองอธิการบดีหลายคน ให้รองอธิการบดีซึ่งอธิการบดีมีมอบหมายเป็นผู้รักษาการแทน ถ้าอธิการบดีไม่ได้มอบหมาย ให้รองอธิการบดีที่มีอำนาจสูงสุดเป็นผู้รักษาการแทน



ໃນกรณີທີ່ໄມ່ມີຜູ້ດຳຮັງຕໍາແໜ່ງອົງການບົດ ອີ່ວ້າໄມ່ມີຜູ້ຮັກຍາກແຫນອົງການບົດຕາມວຽກຫຸ້ນ
ຫຼືອມີແຕ່ໄມ່ຈະປົງບັດຫຼັກທີ່ໄດ້ ໃຫ້ນາຍກສກາສາບັນແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ມີຄຸນສົມບັດຕາມມາຕຣາ ۳۲
ເປັນຜູ້ຮັກຍາກແຫນ

ມາຕຣາ ۳۶ ສາບັນອາຈັດໃຫ້ມີເບີຕາກສຶກຍາຂອງສາບັນທຳຫຼັກທີ່ຕາມວັດຖຸປະສົງຄົງຂອງ
ສາບັນໃນມາຕຣາ ۳ ໂດຍກຳຫັດໃຫ້ເປັນວິທາເບຕຫຼືອສູນຍົກສຶກຍາກີ່ໄດ້ ທັນນີ້ ຕາມທີ່ສກາສາບັນ
ກຳຫັດ

ການຈັດຮະບນການບົດຮັກງານໃນວິທາເບຕຫຼືອສູນຍົກສຶກຍາ ໃຫ້ມີຄະນະການປະຈຳວິທາເບຕຫຼືອສູນຍົກສຶກຍາ
ຄະນະຫຸ້ນ

ມາຕຣາ ۳۷ ໃນວິທາເບຕຫຼືອສູນຍົກສຶກຍາ ໃຫ້ມີຄະນະການປະຈຳວິທາເບຕຫຼືອສູນຍົກສຶກຍາຫຼືໄປຕາມ
ຫຼືອບັນກັບຂອງສາບັນ

ອົງກົບຈຳນວນ ຄຸນສົມບັດ ລັກເກມທີ່ແລະວິທີການໄດ້ນາມ ອຳນາຈແລະຫຼັກທີ່ວຽກ
ດຳຮັງຕໍາແໜ່ງແລະການພື້ນຈາກຕໍາແໜ່ງຂອງກະນະການປະຈຳວິທາເບຕຫຼືອສູນຍົກສຶກຍາ ຕໂດຍຈົນການ
ປະຈຸນແລະການດຳເນີນງານຂອງກະນະການປະຈຳວິທາເບຕຫຼືອສູນຍົກສຶກຍາໄທ້ເປັນໄປຕາມຫຼືອບັນກັບ
ຂອງສາບັນ

ມາຕຣາ ۳۸ ໃນສ່ວນງານຕາມມາຕຣາ ۵ (۳) ແລະ (۴) ໃຫ້ມີຫຼັກທີ່ສ່ວນງານເປັນ
ຫຼືອບັນກັບບັນຫາແລະຮັບຜິດຂອງການບົດຮັກງານຂອງສ່ວນງານນີ້

ຫຼັກທີ່ສ່ວນງານຕາມວຽກຫຸ້ນ ມີວຽກການດຳຮັງຕໍາແໜ່ງຄຣາລະສື່ປີ ແລະອາຈໄດ້ຮັບແຕ່ງຕັ້ງ
ໃໝ່ເອີກໄດ້ ແຕ່ຈະດຳຮັງຕໍາແໜ່ງເກີນສອງວາຮະຕິດຕ່ອກນິໄດ້

ການກຳຫັດຕໍາແໜ່ງ ຄຸນສົມບັດ ລັກເກມທີ່ແລະວິທີການສຽງຫາ ອຳນາຈແລະຫຼັກທີ່ການພື້ນຈາກ
ຕໍາແໜ່ງກ່ອນຄຣວາຮະ ແລະການບົດຮັກງານຂອງຫຼັກທີ່ສ່ວນງານຕາມວຽກຫຸ້ນໄທ້ເປັນໄປຕາມຫຼືອບັນກັບ
ຂອງສາບັນ

ມາຕຣາ ۳۹ ໃຫ້ອົງການບົດຕໍ່ແຕ່ງຕັ້ງຮອງຫຼັກທີ່ສ່ວນງານຕາມມາຕຣາ ۵ (۳) ແລະ (۴)
ໂດຍຄຳແນະນຳຂອງຫຼັກທີ່ສ່ວນງານນີ້ ຈາກຜູ້ມີຄຸນສົມບັດເຊື່ອເຫັນຫຼັກທີ່ສ່ວນງານດັ່ງກ່າວແລະໄໝ້
ອົງການບົດຕໍ່ມີອຳນາຈຄອດອນຮອງຫຼັກທີ່ສ່ວນງານໂດຍຄຳແນະນຳຂອງຫຼັກທີ່ສ່ວນງານ



เมื่อหัวหน้าส่วนงานพื้นจากตำแหน่งให้รองหัวหน้าส่วนงานพื้นจากตำแหน่งด้วย

มาตรา ๔๐ ในส่วนงานตามมาตรา ๕ (๓) และ (๔) ให้มีคณะกรรมการประจำส่วนงานมีอำนาจและหน้าที่บริหารงานของส่วนงานนั้น

องค์ประกอบ จำนวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา อำนาจและหน้าที่ ภาระการดำรงตำแหน่งและการพื้นจากตำแหน่ง ตลอดจนการประชุมของคณะกรรมการประจำส่วนงานและการจัดระบบบริหารงานในส่วนงานดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน

มาตรา ๔๑ ผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี หัวหน้าส่วนงาน หรือรองหัวหน้าส่วนงาน จะดำรงตำแหน่งดังกล่าวเกินหนึ่งตำแหน่งในขณะเดียวกันไม่ได้

ผู้ดำรงตำแหน่งตามวรรคหนึ่งจะรักษาการแทนตำแหน่งดังกล่าวได้อีกเพียงหนึ่งตำแหน่ง แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน

มาตรา ๔๒ การรักษาการแทน การมอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทนของผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ในสถาบัน ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน

ในการณ์ที่มีกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง หรือมติคณะกรรมการ แต่ตั้งหรือกำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งได้เป็นกรรมการ อนุกรรมการ หรือให้มีอำนาจและหน้าที่ได้ให้ผู้รักษาการแทนหรือปฏิบัติการแทนทำหน้าที่กรรมการ อนุกรรมการ หรือมีอำนาจและหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ดำรงตำแหน่งนั้นในระหว่างรักษาการแทนหรือปฏิบัติการแทนด้วย แล้วแต่กรณี เว้นแต่ผู้มอบอำนาจจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในคำสั่งมอบอำนาจ

หมวด ๓

การประกันคุณภาพและการประเมิน

มาตรา ๔๓ ให้สถาบันจัดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาและการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและการวิจัยของสถาบัน

ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาและการวิจัยตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน

มาตรา ๔๔ ให้สถาบันจัดให้มีการประเมินส่วนงานของสถาบันเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและการวิจัยของส่วนงานของสถาบัน



ຮະບນ ຮັດກົມພາ ແລະ ວິທີກາປະເມີນສ່ວນງານຂອງສຕາບັນ ໃຫ້ເປັນໄປຕາມຂໍອັບຄັບຂອງສຕາບັນ

ມາຕາຣາ ៤៥ ໃຫ້ສກາວິຊາກາຮັດໃຫ້ມີກາປະເມີນຮັດກົມພາ ກາຮັດກົມພາ ແລະ ກາຮັດກົມພາ ແລະ ອົງການຮັດກົມພາ ສະບັບ ៤៥

ມາຕາຣາ ៤៦ ສຕາບັນຕ້ອງຈັດໃຫ້ມີຮະບນກາປະເມີນພັກງານສຕາບັນທີ່ມີມາຕາຣູານແລະເປັນຮຽນ ແລະ ຕ້ອງໃຫ້ໂຄກສູ່ໄມ້ຜ່ານກາປະເມີນໃນກາປັບປຸງຄຸນເອງແລະ ອຸທຮຣນ໌ຮ່ວມທັງທີ່ຕ້ອງຈັດໃຫ້ມີກະບວນກາປັບປຸງພັກງານສຕາບັນໃຫ້ມີຄຸນກາພແລະ ມາຕາຣູານທີ່ເໝາະສົມທັງດ້ານກາປັບປຸງຕິຈານແລະ ຈ່າຍເບຣຣຣນແກ່ງວິຊາໜີ

ຮັດກົມພາ ແລະ ວິທີກາປະເມີນ ກາຮັດກົມພາ ແລະ ກະບວນກາປັບປຸງ ໃຫ້ເປັນໄປຕາມຂໍອັບຄັບຂອງສຕາບັນ

ມາຕາຣາ ៤៧ ໃຫ້ມີຄະນະກາຮັດກົມພາ ປະເມີນພັກງານບໍລິຫານຕື່ອງແຕ່ງຕັ້ງໂດຍສກາສຕາບັນເພື່ອປະເມີນພັກງານບໍລິຫານຂອງອົງການບົດ ແລະ ລົງທຶນສ່ວນງານຕາມມາຕາຣາ ៤

ອົງກົດປະກອບ ຄຸນສົມບັດ ຮັດກົມພາ ແລະ ວິທີກາໄດ້ມາ ຂໍານາງແລະ ນໍາທີ່ ວະກາດຕໍາຮັງຕໍາແໜ່ງແລະ ການພັນຈຳຕໍາແໜ່ງຂອງກະນະກາຮັດກົມພາ ແລະ ວິທີກາດຳເນີນການຂອງຄະນະກາຮັດກົມພາ ໃຫ້ເປັນໄປຕາມຂໍອັບຄັບຂອງສຕາບັນ ທັງນີ້ ໃຫ້ມີກະນະກາຮັດກົມພາ ສັງເກດຕົກຕໍ່າມມາຕາຣາ ៤០ (៤) ແລະ ຜູ້ທົງຄູນວຸດທິທີ່ມາຈັກບຸກຄະກາຍນອກສຕາບັນເປັນກາປະເມີນພັກງານບໍລິຫານຮ່ວມກັນແລ້ວເກີນກິ່ງໜຶ່ງຂອງຈຳນວນກະນະກາຮັດກົມພາ

ໜ້າ ៥

ການບັນຫຼື ແລະ ການຕຽບສອບ

ມາຕາຣາ ៤៨ ໃຫ້ສຕາບັນວາງແລະ ຮັກຢາໄວ້ຕື່ອງຮະບນບັນຫຼືອັນດູກຕ້ອງແຍກຕາມສ່ວນງານຂອງສຕາບັນ ມີສຸມດັບບັນຫຼືລົງຮາຍກາຮັດກົມພາ ພົມທັງໝົດ ຢາຍໄດ້ແລະ ດ້ວຍຕາມຄວາມເປັນຈິງພວ່ນດ້ວຍຂໍ້ອົກສອນ ເປັນກາປະເມີນຮັດກົມພາ ໃຫ້ມີການຕຽບສອບບັນຫຼືກາຍໃນເປັນປະຈຳ



ການບັນທຶກຮາຍກິຈຈານໃນສຸມຄຸບໍລິສັດຕາມວາրຄອນນີ້ ໄທເປັນໄປຕາມມາຕຣາງການບໍລິສັດທີ່ຮັບຮອງທ້າໄປ

ມາຕຣາ ៤៥ ໄທສາບັນຈັດທຳນາງເງິນ ແລະບໍລິສັດຮາຍຮັບແລະຮາຍຈ່າຍສ່າງຜູ້ສອນບໍລິສັດຂອງສາບັນກາຍໃນກໍາລົບວັນນັບແຕ່ວັນສິນປີບໍລິສັດ

ວັນເຮັດແລະວັນສິນປີບໍລິສັດຂອງສາບັນ ໄທເປັນໄປຕາມປະກາສຂອງສາບັນ

ມາຕຣາ ៤០ ໄທສໍານັກງານການຕຽບເງິນແພ່ນດີນຫຼືບຸກຄລກາຍນອກຊື່ສກາສາບັນແຕ່ງຕັ້ງໂດຍ
ຄວາມເໜີ້ຂອບຂອງສໍານັກງານການຕຽບເງິນແພ່ນດີນເປັນຜູ້ສອນບໍລິສັດຂອງສາບັນແລະໄທ້ການຕຽບສອນ
ຮັບຮອງບໍລິສັດແລະການເງິນທຸກປະເທດຂອງສາບັນທຸກອນປີບໍລິສັດ

ມາຕຣາ ៤១ ໄທຜູ້ສອນບໍລິສັດນີ້ຈໍານາງຕຽບສອນສຽບສຸມຄຸບໍລິສັດແລະເອກສາຮລັກງານຕ່າງ ໆ
ທີ່ເກີ່ວຂ້ອງຂອງສາບັນ ເພື່ອການນີ້ໄທ້ມີຈໍານາງສອນຄາມອົກປະດີແລະຜູ້ປົງປັດງານໃນສາບັນແລະເຮັດໃຫ້
ສ່າງສຽບສຸມຄຸບໍລິສັດແລະເອກສາຮລັກງານຕ່າງ ໆ ທີ່ເກີ່ວຂ້ອງຂອງສາບັນເປັນການເພີ່ມເຕີມໄດ້ຕາມຄວາມ
ຈໍາເປັນ

ມາຕຣາ ៤២ ໄທຜູ້ສອນບໍລິສັດຈັດທໍາຮາຍງານພລກາຮສອນບໍລິສັດແລະການເງິນເສັນອຕ່ອສກາສາບັນ
ກາຍໃນໜີ່ຮ້ອຍທ້າສິບວັນນັບແຕ່ວັນສິນປີບໍລິສັດ ເພື່ອສກາສາບັນເສັນອຕ່ອຮັບຮັນຕີ

ໄທ້ສາບັນແພຍແພ່ງຮາຍງານປະຈຳປົງປັນປີທີ່ສິນໄປນັ້ນ ແສດງບໍລິສັດບຸດ ບໍລິສັດທຳການ ແລະ
ບໍລິສັດຮາຍຮັບແລະຮາຍຈ່າຍທີ່ຜູ້ສອນບໍລິສັດຮັບຮອງແລ້ວ ພຣ້ອມທັງແສດງພລກາຮຂອງສາບັນໃນປີທີ່ລ່ວມາແລະ
ແພນງານທີ່ຈະຈັດທຳໃນປົກກົດໄປກາຍໃນໜີ່ຮ້ອຍແປດສິບວັນນັບແຕ່ວັນສິນປີບໍລິສັດ

ມາຕຣາ ៤៣ ໄທອົກປະດີເປັນຜູ້ດຳຮັດຕໍ່ແນ່ງຈະດັບສູງຕາມພຣະຣາຊບໍລິສັດຕີປະກອບ
ຮັບຮັນນຸ້ມູວ່າດ້ວຍການປຶກກົດແລະປ່ານປ່ານກາຮຖານ

ໜາວດ ៥

ການກຳກັບດູແಡ

ມາຕຣາ ៤៤ ຮັບຮັນຕີນີ້ຈໍານາງແລະໜ້າທີ່ກຳກັບແລະດູແດ ໂດຍທ້າໄປຊື່ກິຈການຂອງສາບັນໄທ້
ເປັນໄປຕາມວັດຖຸປະສົງຕີໃນມາຕຣາ ៣ ແລະໄທ້ສອດຄລ້ອງກັບນໂຍບາຍຂອງຮັບຮັນຕີຄະນະຮັບຮັນຕີທີ່
ເກີ່ວຂ້ອງສາບັນເປັນກາຮເລີ່ມ ໃນກຣັນທີ່ມີປິດຫາຂໍອັດແຢັ້ງໃນການດຳເນີນກິຈການຂອງສາບັນ



ໜຶ່ງອາງເກີດຄວາມເສີຍຫາຍຕ່ອງສ່ວນຮວມ ໄທ້ຮູມນຕີເສັນອຄະຮູມນຕີພິຈາຮານາ ເມື່ອຄະຮູມນຕີວິນິຈິນຍ ເປັນປະກາຣໄດແລ້ວ ໄທີ່ຜູ້ເກີຍວ່າອີງມີໜ້າທີ່ຕ້ອງປົງປົມຕົມານຳວິນິຈິນຍຂອງຄະຮູມນຕີ

ມາຕຣາ ៥៥ ບຽນຄາເຮືອງທີ່ສຖາບັນຈະຕ້ອງເສັນອໄປຢັງຄະຮູມນຕີຕາມພຣະຣາບບຸນຸ້ຕິນີ້ ໄທ້ຮູມນຕີເປັນຜູ້ເສັນອ

ໜ່ວດ ๖

ຕຳແໜ່ງທາງວິຊາກາຣ

ມາຕຣາ ៥ໆ ຄາສຕຣາຈາຣຍ໌ປະຈຳອງສຖາບັນມີຕຳແໜ່ງທາງວິຊາກາຣ ດັ່ງນີ້

- (່) ຄາສຕຣາຈາຣຍ໌
- (້) ຮອງຄາສຕຣາຈາຣຍ໌
- (່) ຜູ້ໜ່ວຍຄາສຕຣາຈາຣຍ໌
- (ໍ) ອາຈາຣຍ໌

ຄາສຕຣາຈາຣຍ໌ນີ້ ຈະໄດ້ທຽບພຣະກູ້າໂປຣເກລົ້າ ၅ ແຕ່ງຕັ້ງໂດຍຄໍາແນະນຳຂອງສກາສຖາບັນ ສກາສຖາບັນອາຈົກມັດໃໝ່ມີຕຳແໜ່ງທາງວິຊາກາຣທີ່ເຮັດວຽກຊ່ອຍ່າງອື່ນດ້ວຍກີໄດ້ ໂດຍທຳເປັນ ປະກາສຂອງສຖາບັນແລະປະກາສໃນຮາຍກິຈຈານຸບແກຍາ

ຄຸນສມບັດ ພັດເກີນທີ່ແລະວິທີກາຣແຕ່ງຕັ້ງແລະຄອດຄອນຜູ້ດຳຮັງຕຳແໜ່ງທາງວິຊາກາຣໄທ່ເປັນໄປ ຕາມຂໍອບັນດັບຂອງສຖາບັນ

ມາຕຣາ ៥່ ຄາສຕຣາຈາຣຍ໌ໜຶ່ງມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາຮັດແລະຄວາມໝາງໝູນເປັນພິເສຍແລະພື້ນຈາກ ຕຳແໜ່ງໄປໂດຍໄມ່ມີຄວາມຜິດ ສກາສຖາບັນອາຈົກແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ເປັນຄາສຕຣາຈາຣຍ໌ເກີຍຕິຄຸນໃນສາຫາທີ່ ຄາສຕຣາຈາຣຍ໌ຜູ້ນັ້ນມີຄວາມເຂົ້າວ່າລູ່ເພື່ອເປັນເກີຍຕິຍີໄດ້

ຄຸນສມບັດ ພັດເກີນທີ່ແລະວິທີກາຣແຕ່ງຕັ້ງແລະຄອດຄອນຄາສຕຣາຈາຣຍ໌ເກີຍຕິຄຸນໄທ່ເປັນໄປ ຂໍອບັນດັບຂອງສຖາບັນ

ມາຕຣາ ៥໯ ຄາສຕຣາຈາຣຍ໌ພິເສຍນີ້ ຈະໄດ້ທຽບພຣະກູ້າໂປຣເກລົ້າ ၅ ແຕ່ງຕັ້ງຈາກຜູ້ໜຶ່ງມີໄດ້ ເປັນຜູ້ປົງປົມຕົມານຳວິນິຈິນຍໃນສຖາບັນ ໂດຍຄໍາແນະນຳຂອງສກາສຖາບັນ



คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์พิเศษให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของสถาบัน

มาตรา ๕๕ สถาบันอาจแต่งตั้งผู้ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและมีได้เป็นผู้ปฏิบัติงานใน
สถาบันเป็นรองศาสตราจารย์พิเศษ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษได้โดยคำแนะนำของสถาบัน
อธิการบดีอาจแต่งตั้งผู้ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นอาจารย์พิเศษได้ โดยคำแนะนำของ
หัวหน้าส่วนงาน

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนรองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์พิเศษ และอาจารย์พิเศษ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน

มาตรา ๖๐ บุคคลใดได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์พิเศษ หรือได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษตามพระราชบัญญัตินี้
ให้มีสิทธิใช้ตำแหน่งทางวิชาการดังกล่าวเป็นคำนำหน้านามเพื่อแสดงวิทยฐานะได้ตลอดไป

การใช้คำนำหน้านามตามความในวรรคหนึ่งให้ใช้อักษรย่อ ดังนี้

- (๑) ศาสตราจารย์ ใช้อักษรย่อ ส.
- (๒) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ใช้อักษรย่อ ส. (เกียรติคุณ)
- (๓) ศาสตราจารย์พิเศษ ใช้อักษรย่อ ส. (พิเศษ)
- (๔) รองศาสตราจารย์ ใช้อักษรย่อ รศ.
- (๕) รองศาสตราจารย์พิเศษ ใช้อักษรย่อ รศ. (พิเศษ)
- (๖) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ใช้อักษรย่อ พศ.
- (๗) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ใช้อักษรย่อ พศ. (พิเศษ)

การใช้คำนำหน้านามและการใช้อักษรย่อคำนำหน้านามสำหรับตำแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่อ^๑
อย่างอื่น ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน



អນວດ ៣

ປະລິມູນາແລະເຄື່ອງໝາຍວິທີຫຼານະ

ມາດຣາ ៦១ ປະລິມູນາມີສາມໜັ້ນ ຄື່ອ

ປະລິມູນາເອກ ເຮີກວ່າ ດຸຍກົບັນທຶດ ໃຊ້ອັກຍົຍ່ອ ດ.

ປະລິມູນາໄທ ເຮີກວ່າ ມາບັນທຶດ ໃຊ້ອັກຍົຍ່ອ ນ.

ປະລິມູນາຕີ ເຮີກວ່າ ບັນທຶດ ໃຊ້ອັກຍົຍ່ອ ບ.

ມາດຣາ ៦២ ສຖານມີອຳນາຈໃຫ້ປະລິມູນາ ອນຸປະລິມູນາ ທີ່ອປະການນີຍັບຕຽບໃນສາຂາວິชาທີ່ມີ
ກາຮສອນໃນສຖານ ແລະຮ່ວມໃຫ້ປະລິມູນາໃນສາຂາວິชาທີ່ມີກາຮຈັດກາສຶກຍາຮ່ວມກັບສຖານສຶກຍາໜັ້ນສູງອື່ນ
ໃນປະເທດຫຼືຕ່າງປະເທດຫຼືອຂອງອົງອົງກົດກະຮວ່າງປະເທດ

ກາຮກຳນັດໃຫ້ສາຂາວິชาໄດ້ມີປະລິມູນາ ອນຸປະລິມູນາ ທີ່ອປະການນີຍັບຕຽບໜີ້ໄດ້ ແລະຈະໃຊ້ອັກຍົຍ່ອ
ຢ່ອດສໍາໜັກສາຂາວິຈານໜີ້ອ່າງໄຮ ໃຫ້ເປັນໄປຕາມປະກາສຂອງສຖານແລະປະກາສໃນຮາຈກິຈຈານຸບກຍາ

ມາດຣາ ៦៣ ສກາສຖານອາຈອກຂໍອັບກັບກຳນັດໃຫ້ຜູ້ສໍາເຮົາເຈົ້າກາສຶກຍາໜັ້ນປະລິມູນາຕີ ໄດ້ຮັບ
ປະລິມູນາຕີເກີຍຕິນິຍົມອັນດັບໜີ້ ທີ່ອປະລິມູນາຕີເກີຍຕິນິຍົມອັນດັບສອງກີ່ໄດ້

ມາດຣາ ៦៤ ສກາສຖານອາຈອກຂໍອັບກັບກຳນັດໃຫ້ມີປະການນີຍັບຕຽບໜີ້ຕ່າງ ຈ ແລະ
ອນຸປະລິມູນາໄດ້ ດັ່ງນີ້

(១) ປະການນີຍັບຕຽບບັນທຶດໜີ້ສູງ ອອກໃຫ້ແກ່ຜູ້ສໍາເຮົາເຈົ້າກາສຶກຍາໃນສາຂາວິชาໄດ້ສາຂາວິຈານໜີ້
ກາຍຫລັງທີ່ໄດ້ຮັບປະລິມູນາໄທຫຼືເຖິງເທົ່າແລ້ວ

(២) ປະການນີຍັບຕຽບບັນທຶດ ອອກໃຫ້ແກ່ຜູ້ສໍາເຮົາເຈົ້າກາສຶກຍາໃນສາຂາວິชาໄດ້ສາຂາວິຈານໜີ້
ກາຍຫລັງທີ່ໄດ້ຮັບປະລິມູນາຕີຫຼືເຖິງເທົ່າແລ້ວ

(៣) ອນຸປະລິມູນາ ອອກໃຫ້ແກ່ຜູ້ສໍາເຮົາເຈົ້າກາສຶກຍາໃນສາຂາວິชาໄດ້ສາຂາວິຈານໜີ້ກ່ອນດຶງໜີ້ໄດ້ຮັບ
ປະລິມູນາຕີ

(៤) ປະການນີຍັບຕຽບປະເທດອື່ນ ອອກໃຫ້ແກ່ຜູ້ສໍາເຮົາເຈົ້າກາສຶກຍາແລະພາວິຊາ

ມາດຣາ ៦៥ ສຖານມີອຳນາຈໃຫ້ປະລິມູນາກິຕົມຕົມສັກດີແກ່ຜູ້ຊື່ສກາສຖານເຫັນວ່າທຽບຄຸນວຸດື້ນ
ສ່ນຄວຮແກ່ປະລິມູນານີ້ ຈ ແຕ່ຈະໃຫ້ປະລິມູນາດັ່ງກ່າວແກ່ຜູ້ປະລິມູນາໃນສຖານນາຍກສກາສຖານຫຼື
ກຽມກາຮສກາສຖານໃນຂະດຳຮັດຕະແໜ່ງນີ້ໄມ້ໄດ້



ชั้น สาขางบปริญญา และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน

มาตรา ๖๖ สถาบันอาจกำหนดให้มีครุยวิทยฐานะหรือเข็มวิทยฐานะเป็นเครื่องหมายแสดงวิทยฐานะของผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบตร และอาจกำหนดให้มีครุยประจำตำแหน่งนายกสภากลาง ครุยประจำตำแหน่งกรรมการสภากลาง ครุยประจำตำแหน่งผู้บริหาร หรือครุยประจำตำแหน่งคณาจารย์ของสถาบันก็ได้ การกำหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง ให้ทำเป็นประกาศของสถาบันและประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งจะใช้ในโอกาสใดโดยมิเงื่อนไขอย่างใดให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน

มาตรา ๖๗ สถาบันอาจกำหนดให้มีตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของสถาบันหรือส่วนงานของสถาบันก็ได้ โดยทำเป็นประกาศของสถาบันและประกาศในราชกิจจานุเบกษา

การใช้ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ตามวรรคหนึ่งเพื่อการค้า หรือการใช้สิ่งดังกล่าวที่มิใช่เพื่อประโยชน์ของสถาบันหรือส่วนงานของสถาบัน ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากสถาบัน

มาตรา ๖๘ สถาบันอาจกำหนดให้มีเครื่องแบบ เครื่องหมาย หรือเครื่องแต่งกายของนักศึกษาหรือพนักงานสถาบันก็ได้ โดยทำเป็นข้อบังคับของสถาบันและประกาศในราชกิจจานุเบกษา

หมวด ๙

บทกำหนดโทษ

มาตรา ๖๙ ผู้ใดใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ ครุยประจำตำแหน่ง เครื่องแบบ เครื่องหมาย หรือเครื่องแต่งกายของนักศึกษาและพนักงานสถาบัน โดยไม่มีสิทธิที่จะใช้หรือแสดงด้วยประการใด ๆ ว่าตนมีปริญญา ประกาศนียบตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบตรบัณฑิต อนุปริญญา ประกาศนียบตร หรือมีตำแหน่งใดในสถาบันโดยที่ตนไม่มีสิทธิ ถ้าได้กระทำเพื่อให้บุคคลอื่นเชื่อว่าตนมีสิทธิที่จะใช้ หรือมีวิทยฐานะหรือมีตำแหน่งเช่นนั้น ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ



ມາຕຣາ ៣០ ຜູ້ໄດ້

(១) ປລອມ ອຣື່ອທຳເລີ່ນແບບຫຶ່ງຕຣາ ເຄື່ອງໝາຍ ອຣື່ອສັນລັກຂໍ້ອົງສຕາບັນຫຣື່ອສ່ວນງານ
ອົງສຕາບັນ ໄນວ່າຈະທຳເປັນສີໄດ້ຫຣື່ອທຳດ້ວຍວິທີໄດ້ ។

(២) ໃໃໝ່ຕຣາ ເຄື່ອງໝາຍ ອຣື່ອສັນລັກຂໍ້ອົງສຕາບັນຫຣື່ອສ່ວນງານອົງສຕາບັນ ປລອມ ອຣື່ອທຳ
ເລີ່ນແບບ

(៣) ໃໃໝ່ ອຣື່ອທຳໄຫ້ປຣາກງູ່ຫຶ່ງຕຣາ ເຄື່ອງໝາຍ ອຣື່ອສັນລັກຂໍ້ອົງສຕາບັນຫຣື່ອສ່ວນງານອົງ
ສຕາບັນ ທີ່ວັດຖຸຫຣື່ອສິນກໍາໄດ້ ។ ໂດຍຝ່າຝຶ່ນມາຕຣາ ៦៧ ວຽກສອງ

ຕ້ອງຮະວັງໂທຢັ້ງຈໍາຄຸກໄນ່ເກີນໜຶ່ງປີ ອຣື່ອປັບໄນ່ເກີນໜຶ່ງແສນບາທ ອຣື່ອທັ້ງຈໍາທັ້ງປັບ
ຝ່າຝຶ່ກະທຳຄວາມພິດຕາມ (១) ເປັນຝ່າຝຶ່ກະທຳຄວາມພິດຕາມ (២) ດ້ວຍ ໄຫ້ລົງໂທຢາມ (៣)
ແຕ່ກະທຳທີ່

ຄວາມພິດຕາມ (៤) ເປັນຄວາມພິດອັນຍອນຄວາມໄດ້

ບທເນັພະກາລ

ມາຕຣາ ៣១ ໄຫ້ໂອນບຣຄາກິຈກາຣ ທຣັພຍ්ສິນ ສີທີ ໜີ້ ບປປະມານ ແລະ ຮາຍໄດ້ອົງສຕາບັນ
ເທັກໂນໂລຢີພຣະຈອມເກລ້າເຈົ້າຄຸນທຫາຣາດກະບັງຕາມພຣະຈະບຸນູ້ຕີສຕາບັນເທັກໂນໂລຢີພຣະຈອມເກລ້າ
ເຈົ້າຄຸນທຫາຣາດກະບັງ ສຕາບັນເທັກໂນໂລຢີພຣະຈອມເກລ້າໜຸງ ແລະ ສຕາບັນເທັກໂນໂລຢີພຣະຈອມເກລ້າ
ພຣະນະເໜືອ ພ.ສ. ២៥២៨ ມາເປັນອົງສຕາບັນຕາມພຣະຈະບຸນູ້ຕີນີ້

ມາຕຣາ ៣២ ໄຫ້ນາຍກສກາສຕາບັນ ອຸປະນາຍກສກາສຕາບັນ ແລະ ກຣມກາຮສກາສຕາບັນອົງ
ສຕາບັນເທັກໂນໂລຢີພຣະຈອມເກລ້າເຈົ້າຄຸນທຫາຣາດກະບັງຕາມພຣະຈະບຸນູ້ຕີສຕາບັນເທັກໂນໂລຢີພຣະຈອມ
ເກລ້າເຈົ້າຄຸນທຫາຣາດກະບັງ ສຕາບັນເທັກໂນໂລຢີພຣະຈອມເກລ້າໜຸງ ແລະ ສຕາບັນເທັກໂນໂລຢີພຣະຈອມເກລ້າ
ພຣະນະເໜືອ ພ.ສ. ២៥២៨ ຜົ່ງດໍາຮັງດໍາແໜ່ງອໝູ່ໃນວັນທີພຣະຈະບຸນູ້ຕີນີ້ໃຫ້ບັງຄັນ ປົງປົກຕິຫ້າທີ່
ນາຍກສກາສຕາບັນ ອຸປະນາຍກສກາສຕາບັນ ແລະ ກຣມກາຮສກາສຕາບັນຕາມພຣະຈະບຸນູ້ຕີນີ້ຕ່ອງໄປ ຈນກວ່າ
ຈະໄດ້ມີສກາສຕາບັນຕາມພຣະຈະບຸນູ້ຕີນີ້ ຜົ່ງຕ້ອງໄມ່ເກີນໜຶ່ງປິນແຕ່ວັນທີພຣະຈະບຸນູ້ຕີນີ້ໃຫ້ບັງຄັນ



ให้คณะกรรมการหรือคณะกรรมการที่สภากาสตบันแต่งตั้งที่มีอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ทำหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จการกิจหรือสภากาสตบันมีมติเป็นอย่างอื่น

มาตรา ๓๓ ให้ประธานสภากาสตบันและสมาชิกสภากาสตบันของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าชลบุรีและสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภากาสตบันและพนักงานและกรรมการสภากาสตบัน จนกว่าจะได้มามซึ่งสภากาสตบันและพนักงานตามพระราชบัญญัตินี้ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

มาตรา ๓๔ ให้ผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการวิทยาลัย ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่อออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าศูนย์ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าชลบุรี และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๑๘ อยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ คงดำรงตำแหน่งต่อไปจนครบวาระถ้วนคลดังกล่าวเป็นข้าราชการของสถาบันต้องแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานสถาบันตามพระราชบัญญัตินี้ ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และให้สถาบันดำเนินการบรรจุเป็นพนักงานสถาบันในทันที

ให้นำความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี รองคณบดี รองผู้อำนวยการ และรองหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่อออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะโดยอนุโถม

หากผู้ดำรงตำแหน่งตามวรรคหนึ่งและวรรคสองมิได้แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพภายในกำหนดเวลา ให้บุคคลนั้นพ้นจากตำแหน่งเมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าว และให้นำความในมาตรา ๑๙ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโถม



มาตรา ๗๕ การนับวาระการดำเนินการตามมาตรา ๓๑ และหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๓๙ ให้นับรวมวาระการดำเนินการตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๑๘ ด้วย

มาตรา ๗๖ ให้ส่วนราชการของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งมีอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับคงอยู่ต่อไปจนกว่าจะได้จัดตั้งส่วนงานตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๗๗ ให้ปรับลดข้าราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานราชการและพนักงานสถาบันของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็นข้าราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานราชการ และพนักงานสถาบันตามพระราชบัญญัตินี้ โดยถือว่าการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการ และพนักงานราชการดังกล่าว เป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะลูกจ้างของส่วนราชการหรือพนักงานราชการ แล้วแต่กรณี

สิทธิในการเข้าสู่ตำแหน่งศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือตำแหน่งอื่นใดของข้าราชการตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

สิทธิในการเลื่อนตำแหน่งของลูกจ้างของส่วนราชการตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างของส่วนราชการ

เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการตามวรรคหนึ่งให้ถือว่าสถาบันเป็นส่วนราชการและให้ข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการตามวรรคหนึ่ง เงินเดือน ค่าจ้าง ประโยชน์ตอบแทน และเงินอื่นผ่านสถาบัน โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดิน งบบุคลากรที่จ่ายในลักษณะเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ประโยชน์ตอบแทนและเงินอื่นที่เกี่ยวข้อง และให้นำกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ



ผลเรื่องในสถาบันอุดมศึกษาหรือระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างของส่วนราชการมาใช้บังคับแล้วแต่กรณี

ในการณีที่การนำกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างของ
ส่วนราชการมาใช้บังคับแต่ไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัตินี้ หรือมีกรณีที่ไม่อ่านนำมาใช้บังคับได้
ด้วยเหตุใด ๆ ให้การดำเนินการในส่วนที่ไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัตินี้ หรือในส่วนที่ไม่อ่านมา
กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศ ดังกล่าวมาใช้บังคับได้เป็นไปตามระเบียบที่สภากสานักงานกำหนด

มาตรา ๗๙ ในกรณีที่มีตัวแทนงบประมาณ และลูกจ้างของส่วนราชการของสถาบันว่างลง
ไม่ว่าจะว่างอยู่ก่อนหรือภายหลังวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยุบเลิกตัวแทนงบประมาณและให้โอน
อัตราราคาตัวแทนงบประมาณและเงินงบประมาณแผ่นดินประจำอัตรา รวมตลอดทั้งบุคลากรที่จ่ายในลักษณะ
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ และเงินอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งตั้งไว้สำหรับตัวแทนงบประมาณนั้นไปเป็นของสถาบัน และ
ให้ถือว่าการโอนเงินงบประมาณดังกล่าวเป็นการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณ

มาตรา ๗๙ ปั๊ราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ ตามมาตรา ๗๗ ผู้ได้

(๑) แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานสถาบันหรือลูกจ้างของสถาบันตามพระราชบัญญัตินี้ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้สถาบันดำเนินการบรรจุเป็นพนักงานสถาบันหรือลูกจ้างของสถาบัน แล้วแต่กรณี ในทันที

(๒) แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานสถาบันหรือลูกจ้างของสถาบันตามพระราชบัญญัตินี้ภายหลังกำหนดเวลาตาม (๑) แต่ไม่เกินสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เมื่อสถาบันได้ประเมินแล้ว เห็นว่ามีความรู้ความสามารถตามหลักเกณฑ์ที่สถาบันกำหนดให้บรรจุเป็นพนักงานสถาบันหรือลูกจ้างของสถาบัน ได้โดยไม่ต้องทดสอบปฏิบัติงาน

(๓) แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานสถาบันหรือลูกจ้างของสถาบันตามพระราชบัญญัตินี้ภายหลังกำหนดเวลาตาม (๒) แต่ไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เมื่อสถาบันได้ประเมินแล้ว เห็นว่ามีความรู้ความสามารถตอบตามหลักเกณฑ์ที่สถาบันกำหนด ให้รับเข้าทดลองปฏิบัติงานเป็นเวลาหนึ่งปี เมื่อพ้นกำหนดแล้วเห็นว่ามีความสามารถสมที่จะบรรจุเข้าเป็นพนักงานสถาบันหรือลูกจ้างของสถาบัน ก็ให้บรรจุได้



(๔) แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานสถาบันหรือลูกจ้างของสถาบันตามพระราชบัญญัตินี้ภายหลังกำหนดเวลาตาม (๓) ถ้าสถาบันเห็นว่าการรับบุคคลนั้นเข้าทำงานจะเป็นประโยชน์ต่อสถาบัน และมีอัตราที่จะรับเข้าทำงานได้ ให้ดำเนินการตามข้อบังคับของสถาบัน

การแสดงเจตนาตามวาระคนที่ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน และเมื่อได้ยินแสดงเจตนาแล้วจะถอนมิได้

มาตรา ๙๐ ผู้ซึ่งสถาบันรับเข้าเป็นพนักงานสถาบันหรือลูกจ้างของสถาบันตามมาตรา ๗๔ และมาตรา ๗๕ ให้ได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นไม่น้อยกว่าเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่เคยได้รับอยู่ก่อนเข้าเป็นพนักงานสถาบันหรือลูกจ้างของสถาบัน

มาตรา ๘๑ ข้าราชการซึ่งสถาบันรับเข้าเป็นพนักงานสถาบันตามมาตรา ๗๔ และมาตรา ๗๕ ให้ถือว่าเป็นการให้ออกจากราชการพระทางราชการเดิมหรือยุบตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการหรือกฎหมายว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ นับแต่วันที่เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานสถาบัน

ลูกจ้างของส่วนราชการซึ่งสถาบันรับเข้าเป็นพนักงานสถาบันหรือลูกจ้างของสถาบันตามมาตรา ๗๕ ให้ถือว่าเป็นการออกจากงาน เพราะทางราชการยุบตำแหน่งและให้มีสิทธิได้รับบำเหน็จตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง

ข้าราชการซึ่งเป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการอยู่แล้ว ให้มีสิทธิขอเป็นสมาชิกต่อไปได้แม้จะออกจากราชการแล้ว ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นข้าราชการบำนาญและมีสิทธิได้รับสวัสดิการจากทางราชการเช่นเดียวกับผู้ได้รับบำนาญตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

มาตรา ๘๒ ในระหว่างที่ยังไม่มีสภा�วิชาการตามมาตรา ๒๕ ให้สภा�สภานบันตามมาตรา ๗๑ หรือคณะกรรมการที่สภा�สภานบันมอบหมายทำหน้าที่สภาวิชาการจนกว่าจะได้มีสภาวิชาการตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

ในระหว่างที่ยังไม่มีข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมสภาสถานบันตามมาตรา ๒๓ และข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมสภาวิชาการตามมาตรา ๒๕ ให้นำข้อบังคับว่าด้วยการประชุมของสภาสถานบันซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สภาบัน



ເຖິງໂຄໂລຢີພຣະຈອມເກົ່າຫຼັນບຸນໄລ ແລະ ສຕຸນເທິງເຖິງໂຄໂລຢີພຣະຈອມເກົ່າພຣະນຄຣເໜືອ ພ.ສ. ແລະ ແລະ ໄຊ້ອູ້ນີ້ໃນວັນທີພຣະບັນຍຸດີນີ້ໃຊ້ບັງຄັບ ນາໃຊ້ບັງຄັບໂດຍອຸ້ນໂລມ

ມາຕຣາ ສຕ ໃຫ້ກຽມການໃນຄະນະກຽມກາປະຈຳບັນທຶກວິທາລັຍ ຄະນະກຽມກາປະຈຳຄະນະ
ຄະນະກຽມກາປະຈຳວິທາລັຍ ຄະນະກຽມກາປະຈຳສຳນັກ ອີ່ອຄະນະກຽມກາປະຈຳສ່ວນຮາຍກາທີ່
ເຮັດວຽກຂໍ້ອ່າງອື່ນທີ່ມີຮູນະເທີບເທົ່າຄະນະຂອງສຕຸນເທິງເຖິງໂຄໂລຢີພຣະຈອມເກົ່າເຈົ້າຄຸນທຫາລາດກະບັງຕາມ
ພຣະບັນຍຸດີສຕຸນເທິງເຖິງໂຄໂລຢີພຣະຈອມເກົ່າເຈົ້າຄຸນທຫາລາດກະບັງ ສຕຸນເທິງເຖິງໂຄໂລຢີພຣະຈອມເກົ່າ
ຫຼັນບຸນໄລ ແລະ ສຕຸນເທິງເຖິງໂຄໂລຢີພຣະຈອມເກົ່າພຣະນຄຣເໜືອ ພ.ສ. ແລະ ທີ່ຈຶ່ງດຳຮັງຕຳແໜ່ງອູ້ນີ້ໃນວັນທີ່
ພຣະບັນຍຸດີນີ້ໃຊ້ບັງຄັບ ຄົງດຳຮັງຕຳແໜ່ງຕ່ອງໄປຈຳກວ່າຈະໄດ້ມີກຽມແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ດຳຮັງຕຳແໜ່ງດັ່ງກ່າວໃໝ່
ຕາມພຣະບັນຍຸດີນີ້ ທີ່ຈຶ່ງຕ້ອງໄມ່ເກີນທີ່ນີ້ເປັນແຕ່ວັນທີ່ພຣະບັນຍຸດີນີ້ໃຊ້ບັງຄັບ

ມາຕຣາ ສະ ໃຫ້ຜູ້ດຳຮັງຕຳແໜ່ງຄາສຕຣາຈາຍ໌ ຄາສຕຣາຈາຍ໌ພິເສຍ ຮອງຄາສຕຣາຈາຍ໌
ຮອງຄາສຕຣາຈາຍ໌ພິເສຍ ຜູ້ຂ່າຍຄາສຕຣາຈາຍ໌ ຜູ້ຂ່າຍຄາສຕຣາຈາຍ໌ພິເສຍ ແລະ ອາຈາຍ໌ຂອງສຕຸນ
ເທິງເຖິງໂຄໂລຢີພຣະຈອມເກົ່າເຈົ້າຄຸນທຫາລາດກະບັງຕາມພຣະບັນຍຸດີສຕຸນເທິງເຖິງໂຄໂລຢີພຣະຈອມເກົ່າ
ເຈົ້າຄຸນທຫາລາດກະບັງ ສຕຸນເທິງເຖິງໂຄໂລຢີພຣະຈອມເກົ່າຫຼັນບຸນໄລ ແລະ ສຕຸນເທິງເຖິງໂຄໂລຢີພຣະຈອມເກົ່າ
ພຣະນຄຣເໜືອ ພ.ສ. ແລະ ເປັນຜູ້ດຳຮັງຕຳແໜ່ງຄາສຕຣາຈາຍ໌ ຄາສຕຣາຈາຍ໌ພິເສຍ ຮອງຄາສຕຣາຈາຍ໌
ຮອງຄາສຕຣາຈາຍ໌ພິເສຍ ຜູ້ຂ່າຍຄາສຕຣາຈາຍ໌ ຜູ້ຂ່າຍຄາສຕຣາຈາຍ໌ພິເສຍ ແລະ ອາຈາຍ໌ຕາມພຣະບັນຍຸດີນີ້
ແລະ ໃຫ້ຜູ້ດຳຮັງຕຳແໜ່ງດັ່ງກ່າວ ຄົງດຳຮັງຕຳແໜ່ງຈັ້ນຕ່ອງໄປຕາມພຣະບັນຍຸດີນີ້

ໃຫ້ຜູ້ທີ່ເປັນອາຈາຍ໌ພິເສຍຂອງສຕຸນເທິງເຖິງໂຄໂລຢີພຣະຈອມເກົ່າເຈົ້າຄຸນທຫາລາດກະບັງຕາມ
ພຣະບັນຍຸດີສຕຸນເທິງເຖິງໂຄໂລຢີພຣະຈອມເກົ່າເຈົ້າຄຸນທຫາລາດກະບັງ ສຕຸນເທິງເຖິງໂຄໂລຢີພຣະຈອມເກົ່າ
ຫຼັນບຸນໄລ ແລະ ສຕຸນເທິງເຖິງໂຄໂລຢີພຣະຈອມເກົ່າພຣະນຄຣເໜືອ ພ.ສ. ແລະ ອູ້ນີ້ໃນວັນທີ່ພຣະບັນຍຸດີນີ້
ໃຊ້ບັງຄັບ ເປັນອາຈາຍ໌ພິເສຍຂອງສຕຸນຕ່ອງໄປຕາມພຣະບັນຍຸດີນີ້ຈົນກຽມກຳໜາດເວລາທີ່ໄດ້ຮັບກຽມ
ແຕ່ງຕັ້ງ

ມາຕຣາ ສະ ໃຫ້ຈຶ່ງຕ້ອງໃຫ້ມີຂໍ້າຮາຍການແລະ ລູກຈ້າງຂອງສ່ວນຮາຍກາຕາມມາຕຣາ ດັ່ງ
ເປັນຜູ້ປົງປັງຕິດານໃນສຕຸນຕາມພຣະບັນຍຸດີນີ້ ໃຫ້ຂໍ້າຮາຍກາແລະ ລູກຈ້າງຂອງສ່ວນຮາຍກາດັ່ງກ່າວມີ
ສ່ວນຮ່ວມໃນກິຈການສກາດ້າຍ໌ແລະ ພັນການ ໂດຍທ່າເທີມກັບພັນການສຕຸນດ້ວຍ ທັນນີ້ ໃຫ້ເປັນໄປຕາມ
ຂໍ້ອັບຄັບຂອງສຕຸນ



ມາຕາຮ່າງສະຖານະ ໄທ້ອອກຂໍອັບກັບ ຮະເບີຍນ ທີ່ໄດ້ປະຕິກາຕາມພຣະຣາຊບໍລິສັດນີ້
ໃຫ້ແລ້ວເສົ້າຈາກຢາຍໃນສອງປືນບັດແຕ່ວັນທີພຣະຣາຊບໍລິສັດນີ້ໃຫ້ບັກັບ

ໃນຮະຫວ່າງທີ່ຍັງມີໄດ້ອອກຂໍອັບກັບ ຮະເບີຍນ ທີ່ໄດ້ປະຕິກາຕາມວຣຄທນີ້ໃຫ້ນໍພຣະຣາຊຄຸນໆ
ກຸ່ມທັງປະຊາທິປະໄຕ ຂໍອັບກັບ ຮະເບີຍນ ທີ່ໄດ້ປະຕິກາຕາມວຣຄທນີ້ໃຫ້ນໍພຣະຣາຊຄຸນໆ
ສຕາບັນເທັກໂນໂລຢີພຣະຈອມເກົ່າເຈົ້າຄຸນທຫາລາດກະບັງ ສຕາບັນເທັກໂນໂລຢີພຣະຈອມເກົ່າຫນນຸ່ມ
ແລະສຕາບັນເທັກໂນໂລຢີພຣະຈອມເກົ່າພຣະນະຄຣເໜືອ ພ.ສ. ແກສະກຳ ທີ່ໃຫ້ຢູ່ໃນວັນທີພຣະຣາຊບໍລິສັດນີ້ໃຫ້
ບັກັບ ນາມໃຫ້ບັກັບໂຄຍອນໆໂຄມທ່ານ໌ໃໝ່ຂັດຫຼືແຍ້ງກັບພຣະຣາຊບໍລິສັດນີ້

ຜູ້ຮັບສອນພຣະບຣມຣາຊໂອກກາຣ

ພລອກ ສຸຮູ່ທ້າວ ຈຸລານນິ້ນ

ນາຍກຣັມນິຕີ



หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัตินี้ คือ โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกำหนดให้มีกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติและปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมประกอบกับแนวโน้มของรัฐบาลได้มีการส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยของรัฐพัฒนาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการแต่อยู่ในกำกับของรัฐ เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการที่เป็นอิสระและมีความคล่องตัว สามารถจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาจะต้องคำนึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเดิศทางวิชาการ จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้



e - GP 03-0102 ลักษณะการลงทะเบียน M-2555-042879	แบบแสดง การลงทะเบียนในระบบ e-GP	วันที่แจ้งลงทะเบียน 12/11/2555 วันที่อนุมัติ 22/11/2555 วันที่เริ่มใช้งาน 22/11/2555
สำหรับผู้ประกอบการที่จะทำธุกรรมกับภาครัฐ		
1. เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000160623 2. ชื่อสถานประกอบการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ชื่อภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)		ประเภทผู้ประกอบการ นิติบุคคล
3. ที่ดังลักษณะ : อาคาร เลขที่ 1 หมู่ที่ ตัวบล/แขวง ลาดกระบัง รหัสไปรษณีย์ 10520	ชั้นที่ ตรอก/ซอย ถนนกรุง 1 อำเภอ/เขต ลาดกระบัง โทรศัพท์ 0-2329-8212 ต่อ 23	หมู่บ้าน ถนน จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2329-8212 กต 1
4. กรณีบุคคลธรรมดा (เลขประจำตัวประชาชน -) วัน/เดือน/ปีเกิด สัญชาติ	6. ประเภทของการประกอบกิจการ ประเภทกิจการ <input type="checkbox"/> ผลิต <input type="checkbox"/> ส่งออก <input type="checkbox"/> ขายส่ง <input type="checkbox"/> ขายปลีก <input checked="" type="checkbox"/> ให้บริการ <input type="checkbox"/> วัสดุครุภัณฑ์ <input type="checkbox"/> หินดินและสิ่งก่อสร้าง <input type="checkbox"/> จ้างก่อสร้าง <input type="checkbox"/> จ้างเหมา ^บ <input type="checkbox"/> เช่า ^บ <input type="checkbox"/> ซื้อที่ปรึกษา ^บ <input type="checkbox"/> ซื้อออกแบบและควบคุมงาน ^บ	
5. กรณีนิติบุคคล ท่านเป็นนิติบุคคลเลขที่ วันเดือนปีที่จดทะเบียน จดทะเบียนที่ ทุน (1) เว็บทุนจดทะเบียน (2) ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว	(บาท)	(บาท)

พิมพ์เมื่อวันที่ 22/11/2555 เวลา 09:04:07 น. รหัส SS34X





06/12/12 10:31 0665C*2350 088-211066 BY BR0088
NEW P/B NO.-0002479366 (OLD P/B NO.-0001753107)

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว^๙
ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราประทับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ฯ ให้
บริษัทแบงก์สยามกมม.จำกัด หนนจ้าวักด
ใช้ตราแผ่นดินนี้ เป็นตราประจำธนาคาร เมื่อ วันที่ ๑๒๕ (พ.ศ. ๒๔๔๙)

ชื่อบัญชี
NAME

สาขาเทคโนโลยีราชบูรณะ เกล้าเจ้าคุณทหารลาด
กระบัง

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

0088 สาขาเทคโนโลยีราชบูรณะ เกล้าเจ้าคุณทหาร

เลขที่บัญชี 088-211066-5
ACCOUNT NO.

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
SAVINGS ACCOUNT

2479366

- เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
- การทำรายการโดยไม่ใช้สูตรคู่ฝากที่มีระยะเวลาเกินกว่า 6 เดือนขึ้นไป ธนาคารจะ^๘
สรุปรวมรายการฝากและรายการถอนอย่างละเอียดรายการโดยรวมรายการเป็นรายเดือน



กรมสรรพากร

บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

099-4-00016062-3

* เลขประจำตัว

ชื่อ

ส้านัน เทคโนฯเพรชอม จำกัด เจ้าของหมาย

เลขที่ 1 ช.ถนนพหลฯ

แขวงคลองเตยเหนือ

เขตคลองเตย กรุงฯ 10520

สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ออกให้ ณ *OP*

ลงชื่อ (นางศิริสุกัญญา ภารณธรรย)

เจ้าหน้าที่ผู้ออกบัตร

สรรพากรอีเก็ต

ตำแหน่งผู้จัดการใหญ่ประจำสำนักงานสรรพากรชั้นที่๑
ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๓





แบบแจ้งข้อมูลหลักผู้ขาย

ชื่อหน่วยงานผู้ขาย	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ชื่อภาษาอังกฤษ	King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
ที่อยู่	อาคารกรรม遑วนราชวิชาตรี ถนนกรุงเทพฯ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
หมายเลขโทรศัพท์	02-329-8212 โทรสาร 02-329-8212 กด 1
รหัสข้อมูลหลักผู้ขายของหน่วยงานผู้เบิกแทนไม่มี.....
รหัสหน่วยงาน	A 3 1 8
รหัสจังหวัด	1 0 0 0
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	2 0 3 1 8 0 0 0 0 0
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	099-4000 16062-3
รหัสธนาคาร	0 1 4
ชื่อธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 0088 สาขาเทคโนโลยีฯ เจ้าคุณทหาร
หมายเลขบัญชี	088 - 2 - 11066 – 5
ประเภทบัญชี	ออมทรัพย์
ชื่อบัญชี	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

พร้อมกันนี้ได้แนบเอกสาร/หลักฐานประกอบจำนวน 3 ฉบับ ดังนี้

1. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/เอกสารบัญชีธนาคาร จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาพระราชบัญญัติสถาบันฯ พ.ศ. 2551 จำนวน 1 ชุด

(นายธีรยุทธ บูรณพิทักษ์สันติ)



ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกล้าลาดกระบัง
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี

ສົດທະນູກ່າງເອງເຫັນໄວ້ລາຍໃນລະບົບ GEMIS

ក្រសួងពេទ្យ

ສະກັນເມື່ອແຕ່ໄວ ໂລິຍໍາພະຍາບອນແກຣີ ເພື່ອຊາທາລາຄວະບັນ

ରାଜପ୍ରକଳ୍ପନାବିଦୀ ୧୯୧୮

1	*สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลเชียงใหม่	สพม.	อุดรธานี	1000	G9001	203180000	2031800000	A.A31800009	S38
---	----------------------------------	------	----------	------	-------	-----------	------------	-------------	-----

ପ୍ରକାଶିତ ମହାନ୍ତିର ପଦାର୍ଥ ପାଠ୍ୟ ଗୁଣାଳ୍ୟ

สำหรับคนที่ไม่เคยได้ฟังเสียงเดิม ต้อง 2011.1809000 นั้นเป็นการโน้มน้าวให้ฟังเสียงเดิมที่ถูกทำรบกวนนี้ห่างไกล อาจเป็นเรื่องเดินทางไกลระหว่างประเทศ แต่ในเมืองเดียว ก็เป็นเรื่องเดินทางไกลเช่นกัน ซึ่งเสียงเดิมนี้เป็นเสียงที่ดีที่สุดที่เคยได้ฟังมา แต่ก็ต้องฟังเสียงนี้ห่างไกล ไม่ใช่ห่างไกลทางภูมิศาสตร์ แต่ห่างไกลทางจิตใจ ที่ต้องฟังเสียงเดิมที่ดีที่สุดที่เคยได้ฟังมา แต่ต้องฟังเสียงนี้ห่างไกล ไม่ใช่ห่างไกลทางภูมิศาสตร์ แต่ห่างไกลทางจิตใจ



BELIEF



ที่ กค 0907/461

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
กระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ 6 กม. 10400

๑๓ กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง แจ้งผลการต่อทะเบียนที่ปรึกษาไทย

เรียน อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อ้างถึง หนังสือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่ ศธ 0524/0084
ลงวันที่ 10 มกราคม 2555

ตามหนังสือที่อ้างถึง ได้แจ้งความประสงค์เพื่อขอต่อทะเบียนที่ปรึกษากับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย
กระทรวงการคลัง นั้น

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะขอเรียนว่า ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง ได้ต่อทะเบียน
ให้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นที่ปรึกษาประเภท A หมายเลข 2010 ให้บริการ
ในฐานะที่ปรึกษาสาขาเกษตรและพัฒนาชนบท สาขาวัสดุงาน สาขาวิศวกรรม สาขาวัสดุสหกรรม สาขาประชาร
ด้านวิจัยและประเมินผล สาขามนາคมขนาดส่ง สาขาวิชาการสื่อสารโทรคมนาคม ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชา
ท่องเที่ยว สาขพัฒนาเมือง และสาขาวิชาประชาและสุขภัคิล เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555
ทั้งนี้ หากที่ปรึกษามีประสบการณ์เพิ่มเติมในสาขาวิชาที่ได้ขอต่อทะเบียนไว้หรือสาขาอื่น โปรดแจ้งให้สำนักงานบริหาร
หนี้สาธารณะทราบทุก 3 เดือน เพื่อประโยชน์ในการปรับสถานะของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง

อนึ่ง เนื่องจากผลการต่อทะเบียนจะมีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ระบุในหนังสือนี้ ดังนั้น จึงขอได้โปรด
ดำเนินการต่อทะเบียนก่อนวันครบกำหนด 30 วัน เพื่อรักษาสถานภาพของการเป็นที่ปรึกษา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และใช้เป็นหลักฐานต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวี ไอศรีย์พิศาลศิริ)
รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

สำนักบริหารการระดมทุนโครงการลงทุนภาครัฐ
ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทยฯ
โทร. 0 2271 7999 ต่อ 5718
โทรศัพท์ 0 2357 3576
ดูข้อมูลได้ที่ www.thaiconsult.pdmo.go.th





สถานะ	ที่ว่าฯ	สาขาที่ต้องการจดทะเบียน	ชื่อการดำเนินการ	ผู้มีอำนาจจ้าง	ผู้ควบคุมสามารถ	ผู้ออกหนังสือ	ติดต่อสำนัก	รายการ
แสดงโครงการทั้งหมด		ข้อมูลทั่วไปของโครงการ	ประเมินผลโครงการ	นักวิชาการในโครงการ			ศูนย์ฯ	Complete Data

ชื่อที่ปรึกษา : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 (โครงการเดิมของที่ปรึกษา 88 โครงการ)

ข้อมูลประสมการณ์โครงการของที่ปรึกษาทั้งหมด 88 โครงการ

+ Add

ลำดับ	ลักษณะที่ออกโครงการ	สาขาวิชาที่ทำงานในโครงการ	มูลค่าสัญญาจ้าง (บาท)
1	เลือกสร้างผู้ประกอบการใหม่ เพื่อต่อเนื่องการ "บ่มเพาะธุรกิจและอนามัยการลงทุนสู่ปีนดำร"	MS	2,300,000.00
2	เงินสมบัติจ้างที่ปรึกษาเพื่อรับประทานกรณีผลิต การจัดการ และการตลาด	IN	110,000.00
3	เงินสมบัติจ้างที่ปรึกษาเพื่อรับประทานกรณีผลิต การจัดการ และการตลาด	IN	110,000.00
4	เงินสมบัติจ้างที่ปรึกษาเพื่อรับประทานกรณีผลิต การจัดการ และการตลาด เรื่องการบริหารกระบวนการผลิต IN	IN	95,000.00
5	เงินสมบัติจ้างที่ปรึกษาเพื่อรับประทานกรณีผลิต การจัดการ และการตลาด เรื่องการบริหารกระบวนการผลิต IN	IN	95,000.00
6	ที่ปรึกษาพัฒนาเห็นชอบกิจภายใน โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่	MS	990,000.00
7	พัฒนาบุคลากรของราษฎร์ทั่วประเทศผ่านสื่อ	IN	1,416,685.00
8	พัฒนาผู้ประกอบการอ่อนน้อมถล่มทั่วประเทศให้มี	IN	1,393,743.00
9	พัฒนาบุคลากรของราษฎร์ทั่วประเทศอย่างรวดเร็ว	IN	1,452,191.00
10	พัฒนาบุคลากรของราษฎร์ทั่วประเทศให้มี	IN	1,523,592.00

Click บน Delete เพื่อยกทำการลบข้อมูลที่มีเครื่องหมาย ✓ นำหน้า

ก่อนหน้า | หน้าแรก | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | หน้าสุดท้าย | ถัดไป | ส่งพิมพ์

๕

Disclaimer: The information provided is for your convenience and does not replace the Thai Consultant Database Center official reports and statement.
 Best view with IE at 1024 x 768 pixel



ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง

Thai Consultant Database Center

สถานะ	ที่ว่าฯ	สาขาย่อยของนักเข้า แสดงโครงการทั้งหมด	หน่วย บริการ	ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา	จุดหมายที่ปรึกษา	ค้นหารายชื่อห้องเรียน	ผู้เอกสารร่าง	ผู้ความสามารถ	ลูกค้าอื่นๆ	ติดต่อผ่าน สูบบุหรี่	ตาม-ตอบ
		ข้อมูลทั่วไปของโครงการ						ประสบการณ์โครงการ		นักวิชาการในเครือข่าย	Complete Data

ข้อที่ปรึกษา : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
(โครงการเดิมของที่ปรึกษา 88 โครงการ)

** ข้อมูลประสมการโดยรวมที่ปรึกษาทั้งหมด 88 โครงการ

ลำดับ	ลักษณะที่ปรึกษา	จำนวนที่ทำงานในโครงการ
<input type="checkbox"/>	11 พัฒนาศูนย์อบรมการขออาหารพิเศษที่ปรับเปลี่ยนตัวที่มีแหล่งผลิตไม่ใช่สากห	IN
<input type="checkbox"/>	12 อนุมัติคู่ครองไทย ชวย 2	IN
<input type="checkbox"/>	13 พัฒนาหลักสูตร-สื่อออนไลน์ (E-Learning) เพื่อใช้ในการพัฒนาวิชาการในภาคภาษาและแขนงทางคณิตศาสตร์	IN
<input type="checkbox"/>	14 จ้างเหมาจ้างพนักงานชั่วคราว ประจำ การจัดหา และการนำร่องรักษาอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการดำเนินการ	EV
<input type="checkbox"/>	15 กรรมการและผู้แทนร่วมลงนามทบทวนแบบประเมินผลโครงการ Green Group	EV
<input type="checkbox"/>	16 ศึกษาและออกแนวที่ทำแบบประเมินผลโครงการท่าเหมือนเดิมของค่าบริเวณค่าวัสดุคงเหลือ อ. กปินทร์ จ.ปะรังสีน้ำเงิน	IN
<input type="checkbox"/>	17 ออกแบบโครงสร้างไซโภลโรงงาน BAG LR - 2 ณ ตัวเมืองสงขลา อ.พัฒนา McConnell J. Lubnir	EG
<input type="checkbox"/>	18 ศึกษาสภาพการใช้พืชในงานและแนวทางการส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูผืนป่าชายเลนที่บ้านที่อยู่อาศัย	EG
<input checked="" type="checkbox"/>	19 ศึกษาจัดระดับผู้เชี่ยวชาญเพื่อการประชุมพัฒนางานสำนักงานที่ทำการก่อสร้างอาคารพื้นที่ศึกษาโครงการน้ำหน้าลืออาทร	EG
<input type="checkbox"/>	20 จัดทำแบบประเมินราคาก่อสร้าง 2 ชั้น ระบบพื้นส่วนดอนกึ่รตส์เกรทวู๊ด ผ่านมา	PO

บันทึก Delete เพื่อทำการลบข้อมูลที่มีเครื่องหมาย ผ่านมา



หน้าแรก | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | หน้าสุดท้าย

ก่อนหน้า

ถัดไป | สิ้นสุด



สถานะ	ทั่วไป	สาขาย่อยของบริษัท	สาขาที่ต้องการจะหนี้	จำนวนหนี้ปรึกษา	จำนวนหนี้ปรึกษา
แสดงโครงการทั้งหมด		ข้อมูลทั่วไปของโครงการ	จำนวนหนี้ปรึกษา	ประมาณรวมของสาขาวิชาชีพ	ประมาณรวมของสาขาวิชาชีพ

ชื่อที่ปรึกษา : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 โครงการเดิมของที่ปรึกษา 88 โครงการ
 (โครงการเดิมของที่ปรึกษา 88 โครงการ)

ลง	ลำดับที่	ชื่อโครงการ	สาขาวิชาที่ทำงานในโครงการ	มูลค่าสัญญาจ้าง (บาท)
<input type="checkbox"/>	21	ออกแบบระบบสืบภัยเพื่อรักษาปืนดำลินเป็นตัวบล็อกที่จัดห่วงรั้วด่อง	AG	163,000.00
<input type="checkbox"/>	22	พัฒนาฐานผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์	AG	9,000,000.00
<input type="checkbox"/>	23	จ้างออกแบบกราฟิกผู้ชายและติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์แบบมีสาย (Sever) ของกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์	TE.	1,310,000.00
<input type="checkbox"/>	24	จัดทำแผนยุทธศาสตร์การต่อรองภัยธรรมชาติในสิ่งสาธารณูปโภคและภารกิจสาธารณะส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงการ	TE	1,395,000.00
<input type="checkbox"/>	25	พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดและองค์กรพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดและองค์กรพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ	TE	884,000.00
<input type="checkbox"/>	26	จ้างทำที่ดินผู้อพยพและชุมชนการเรียนการสอนแบบ E-learning เพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตร	TE	1,190,000.00
<input type="checkbox"/>	27	พัฒนาและประเมินผลการพัฒนาการท่องเที่ยวตามมาตรฐานท่องเที่ยว	PO	790,000.00
<input type="checkbox"/>	28	ติดตามประเมินผลการพัฒนาการท่องเที่ยวตามแผนแม่บท OECF ระยะที่ 3	PO	1,000,000.00
<input checked="" type="checkbox"/>	29	ติดตามประเมินผลการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโครงสร้างพื้นฐานที่อยู่อาศัยในพื้นที่ท่องเที่ยวในเชิงยุทธศาสตร์ตามการท่องเที่ยวที่ได้รับงบประมาณประจำปี 2547 ในส่วนของสถาบันท่องเที่ยวและศิลปะฯ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2547	PO	1,200,000.00
<input checked="" type="checkbox"/>	30	ติดตามประเมินผลการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่อยู่อาศัยในพื้นที่ท่องเที่ยวที่ได้รับงบประมาณประจำปี 2547	PO	5,000,000.00

+ Add

*** ข้อมูลประสบการณ์โครงการของที่ปรึกษาทั้งหมด 88 โครงการ

ติดต่อผู้ดูแล	ติดต่อผู้ดูแล	ติดต่อผู้ดูแล	ติดต่อผู้ดูแล
นักวิชาการในเมือง	นักวิชาการในเมือง	นักวิชาการในเมือง	นักวิชาการในเมือง

Complete Data

กด Click ปุ่ม Delete เพื่อทำการลบข้อมูลที่นี่ເຄືອຂ່າຍຫາຍ

หน้าหน้า

หน้าแรก | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | หน้าสุดท้าย | ต่อไป | สั่งพิมพ์



สถานะ	หัวwise	สาขาย่อยของบริษัท	ต้นทางมาของบริษัท	ผู้มีการจ้าง	ผู้ดูแลงานสำนักงาน	ผู้ออกอ่อนหน้า	ติดต่อศูนย์ฯ	ถาม-ตอบ	Complete Data
แสดงโดยการซึ่งหนุมัด		ข้อมูลทั่วไปของโครงการ	สาขาที่ทำงานในโครงการ	ประสบการณ์โครงการ	นักวิชาการในเมือง				

ชื่อที่ปรึกษา : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

โครงการเดิมของที่ปรึกษา 88 โครงการ

(โครงการเดิมของที่ปรึกษา 88 โครงการ)

ลง	ลำดับที่	ชื่อโครงการ	สิ่ขาที่ทำงานในโครงการ
<input type="checkbox"/>	31	การศึกษาปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ สวนสาธารณะ บริเวณสวนสาธารณะและสุขานาที่นิ่น สวนเลิมนพรเกียรติ UD	
<input type="checkbox"/>	32	จัดทำแผนแม่บทการปรับปรุงรักษาที่ดินเพื่อการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลตำบลวัวแยเหนือ อ.น้ำบ้านนก UD	2,000,000.00
<input type="checkbox"/>	33	จัดทำแผนแม่บทการปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่ดินที่น่านานาภัยการศึกษา แหล่งการท่องเที่ยวใน EV	200,000.00
<input type="checkbox"/>	34	พัฒนาชุมชนเทศโนโลยีสิ่งแวดล้อม จ.ราชบุรี	9,960,000.00
<input type="checkbox"/>	35	Testing Agency Service for concrete works	3,100,000.00
<input type="checkbox"/>	36	เลี้นเงินสร้างผู้ประกอบการใหม่ เพื่อดำเนินการจัดตั้งก้อนรวมหลักสูตรระยะสั้น 2 รุ่น และระยะ 2 ปี จำนวน 2 รุ่น	5,766,870.00
<input type="checkbox"/>	37	เลี้นเงินสร้างผู้ประกอบการใหม่ เพื่อดำเนินการจัดตั้งก้อนรวมหลักสูตรระยะกลาง	3,200,000.00
<input type="checkbox"/>	38	เลี้นเงินสร้างผู้ประกอบการใหม่ เพื่อดำเนินการจัดตั้งก้อนรวมหลักสูตรระยะกลาง	1,200,000.00
<input checked="" type="checkbox"/>	39	บ่มเพาะธุรกิจและอนุญาตการลงทุนกิจกรรมศิลป์นิตยาฯ รุ่นที่ 4	1,200,000.00
<input checked="" type="checkbox"/>	40	บ่มเพาะธุรกิจและอนุญาตการลงทุนกิจกรรมศิลป์นิตยาฯ รุ่นที่ 5	2,500,000.00

Click ปุ่ม Delete เพื่อทำการลบข้อมูลที่ไม่ต้อง用หมาย นำหน้า
 ก่อนหน้า หน้าแรก | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | หน้าสุดท้าย ถัดไป ล้างหน้า





สถานะ	หัวหน้า	สาขาย่อยของรัฐชัด	สาขาที่ต้องการจดทะเบียน	ระดับขั้นความสามารถ	ประสมการผลิตผลงาน	นักวิชาการในบริษัท	ติดต่อศักดิ์สูนย์ฯ	งาน-ตอบ
แสดงโครงกรรัฐชั้นนำ	นายมูลท้าวไปของโครงการ	สาขาที่ทำงานในบิ๊กธุรกิจ						Complete Data

ชื่อที่ปรึกษา : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
(โครงการเดินขึ้นของที่ปรึกษา 88 โครงการ)

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	สาขาวิชาที่ทำงานในโครงการ	มูลค่าต่อสัญญาจ้าง (บาท)
<input type="checkbox"/>	41 พัฒนาระบบสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกส์	TE	487,600.00
<input type="checkbox"/>	42 สำรวจออกแบบการรับประทานผู้ที่ดี และมาตรการรักษาสุขภาพและสุนีย์ต่อกาชาดวัง	TO	900,000.00
<input type="checkbox"/>	43 ศึกษาผลกระทบต้านการ蛟าระในการจัดตั้ง ตลาดชุมชนสีเขียวและตลาดจำหนนาสินค้า จำก TR ผู้ผลิต โดยตรง	TR	750,000.00
<input type="checkbox"/>	44 การปรับปรุงจราจรที่เป็นส่วนหนาแน่นค่า OTOP เฉลี่ยนพัฒนาเชิงตัวตนในเมือง อาเภอ ก.แพพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร	CO	1,350,000.00
<input type="checkbox"/>	45 บรรจุปรับเปลี่ยนแบบร่องรอยของอาคารและส่วนอื่น ๆ ที่ได้รับอนุญาตให้รื้อถอนตัวรักษ์ โครงการพัฒนาชุมชนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) ระบบบริการตรวจสอบสิทธิ์ของคนต่างด้าว	CO	2,280,000.00
<input type="checkbox"/>	46 ผ่านระบบล็อกหรือนิรภัย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	HE	5,000,000.00
<input type="checkbox"/>	47 โครงการจัดทำแผนแม่บทในนโยบายสานเสนาะ และการสื่อสารของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนา ระบบราชการ พ.ศ. 2552 - 2556	TE	957,000.00
<input type="checkbox"/>	48 โครงการศูนย์ภูมิศาสตร์เพื่อวิเคราะห์จัดการสินค้าเกษตร (ศูนย์ภูมิศาสตร์เพื่อวิเคราะห์จัดการสินค้าเกษตร) AG	TE	1,000,000.00
<input type="checkbox"/>	49 โครงการศึกษาการใช้ระบบ Intelligent Transportation system (ITS) บนโครงข่ายทางเลี้ยง	TE	3,786,000.00
<input type="checkbox"/>	50 โครงการร่วมที่ปรึกษาพัฒนาศูนย์ภูมิศาสตร์ (DOC) ระยะที่ 2 กรมทางหลวงชนบท	TE	11,280,000.00

เมื่อ Click ปุ่ม Delete เพื่อยกเลิกการลบข้อมูลที่ไม่ควรลงทะเบียน นำหน้า

ก่อนหน้า	หน้าแรก 1 2 3 4 5 6 7 8 9 หน้าสุดท้าย	ต่อไป	ส่งพิมพ์
----------	---	-------	----------



สถานะ	หัวwise	หน้าแรก	ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา	จันทราราษฎร์เพรียกษา	ค้นหารายชื่อที่ปรึกษา	คู่มือการจ้าง	ข้อมูลงานราชการ	ลือกเดินทาง	ติดต่อศักดิ์สูนย์	งาน-ตอบ
แสดงโครงการทั้งหมด	ทั่วไป	สาขาของบริษัท	สาขาที่ต้องการจะเป็นเจ้าของ	รับผิดชอบตามสามารถ	ประเมินความสามารถ	ประสมการผลโครงการ	นักวิชาการในมิชั่น	Complete Data	Add	

ชื่อที่ปรึกษา : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 โครงการเดิมของที่ปรึกษา 88 โครงการ
 (โครงการ)

๗๙. ข้อมูลประสบการณ์โครงการที่ปรึกษาทั้งหมด 88 โครงการ

ลำดับ	ลำดับที่ซื้อโครงการ	สาขาวิชาที่ทำงานในโครงการ	มูลค่าสัญญาจ้าง (บาท)
<input type="checkbox"/>	51 โครงการศึกษาความเหมาะสมของระบบสำหรับเสียงและระบบนำบันทึกเสียง เทศบาลตำบลลี้ภูรี จังหวัด WS	2,000,000.00	
<input type="checkbox"/>	52 โครงการศึกษาความเหมาะสมของระบบจัดการขยะมูลฝอยและคนงานดูแลที่ดินบ้านเรือนที่ดินที่ดินที่ดิน WS	5,000,000.00	
<input type="checkbox"/>	53 โครงการพัฒนาจังหวัดหนองบัวอีสาน (e-Government) ระบบบริการของเทศบาล ๑ ในเขต TE	3,850,000.00	
<input type="checkbox"/>	54 โครงการสำรวจและติดตามโครงการที่ดิน (CCTV) ในพื้นที่เขตดินสิตและเขตพะนนคร TE	3,926,100.00	
<input type="checkbox"/>	55 โครงการริบัจและทดลองใช้แพลทฟอร์มโซเชียลมีเดีย 20 ชั่วโมงทดลองและรถ EG	16,000,000.00	
<input type="checkbox"/>	56 โครงการจัดทำแผนพัฒนาเครือข่ายสื่อสารมวลชนเชื่อมโยงหน่วยงานภาคธุรกิจ TE	9,760,000.00	
<input type="checkbox"/>	57 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้บริหารและข้าราชการต่อการบริหารทรัพยากรบัณฑิตของส่วน PO	750,000.00	
<input type="checkbox"/>	58 โครงการพัฒนาทักษะและศักยภาพการแก้ไขข้อบกพร่องในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ TE	2,019,750.00	
<input checked="" type="checkbox"/>	59 โครงการประเมินค่าและประมาณต้นทุนรักษาพัฒนา (โครงการประเมินค่าบำรุงรักษาพัฒนาต่อปี EG 2551)	11,992,000.00	
<input type="checkbox"/>	60 โครงการจัดทำแผนพัฒนาระบบสนับสนุนให้กับการบริหารรัฐบาลยุทธศาสตร์ (Enterprise Architecture e- TE	14,890,000.00	

Del | Edit | Click | Delete เพื่อทำการลบข้อมูลที่ไม่correct หมายเหตุ นำหน้า



ก่อนหน้า | หน้าแรก | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | หน้าสุดท้าย | ต่อไป | สิ้นพจน์



สถานะ	หัวหน้า	ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา	จังหวัดที่ปรึกษา	ค้นหารายชื่อพื้นที่ปรึกษา	คู่มือการซื้อขาย	ขั้นตอนการซื้อขาย	ติดต่อศูนย์	งาน-ตอบ
แสดงโครงการทั้งหมด	ท้วน	สาขาที่ต้องการจดทะเบียน	ระดับชีฟุ๊ดความสามารถ	ประสมการณ์โครงการ	นักวิชาการในบริษัท	Complete Data	+ Add	

ผู้ที่ปรึกษา : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ข้อมูลประสมการณ์โครงการของที่ปรึกษาทั้งหมด 88 โครงการ
(โครงการเดิมของที่ปรึกษา 88 โครงการ)

ลำดับ	ลักษณะการดำเนินโครงการ	จำนวนที่ดำเนินโครงการ	มูลค่าสัญญาจ้าง (บาท)
<input type="checkbox"/>	61 โครงการพัฒนาท่าน้ำร่างก呦กรตะกรາວงวัวเตวยการกำกາหນເຕືອງຈັກ ภົປກຄະປະສິທິຂາພາສູງ ແລະຮັສດ໌ເພື່ອ EG	450,000.00	
<input type="checkbox"/>	62 โครงการก่อสร้างที่ดินและถนนทางไกລແນມສອງທາງໄດຍກາໃຫ້ຮຽນການກາງປະຊຸມທາງ ໄດຍກາໃຫ້ຮຽນການກາງປະຊຸມທາງ ED	500,000.00	
<input type="checkbox"/>	63 โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบโครงสร้างพื้นที่ดินและงานที่ได้เยาว สำหรับห้องพักนักเรียนและงานที่ได้เยาว นบส์ นบส์	2,000,000.00	
<input type="checkbox"/>	64 โครงการจัดทำประปาพื้นจราจรฐานโรงเรือนและ PO	500,000.00	
<input type="checkbox"/>	โครงการผู้เช่าหอด โนໂລສີຜົວຕ້າ หลักສົດຕະພາບສ້າງงานด້ວຍຄວາມຄົມພົວເວັກສິນຕໍ່ໃນໂຄ ค่อนໂທລ່ອໂຮ່ຣ ARM7	3,500,000.00	
<input type="checkbox"/>	66 โครงการพัฒนาเว็บไซต์กลางเครือข่ายความปลอดภัยและอาชีวศึกษาของอาชีวศึกษา TE	215,000.00	
<input type="checkbox"/>	67 โครงการจ้างทำที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและออกแบบแนวพื้นที่ “ปีงทุกกะเบລ” ขององค์กรบริหารส่วนสنجหัวด UD	1,995,000.00	
<input type="checkbox"/>	68 โครงการติดตั้งการพัฒนาระบบด้านแบบรายการระบุตัวตน RFID ในระบบขนถ่ายสินค้า TR	3,551,402.00	
<input type="checkbox"/>	69 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ห้องสมุด “ชุมชน” TE	1,500,000.00	
<input type="checkbox"/>	70 ศูนย์สหรัฐประชาชื่น สถาบันประกันการและตรวจสอบค่าประวัติการประกอบกิจกรรม สำนักงานปศุสัตว์ กทม กรุงเทพฯ TE แพร่ผล	5,000,000.00	

เมื่อ Click ปุ่ม Delete เพื่อยกทำการลบข้อมูลที่มีเครื่องหมาย ✓ ปานหน้า





ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง

Thai Consultant Database Center

สถานะ	ที่ว่าฯ	สาขาย่อยของรัฐบาล	ชื่อหน่วยที่ปรึกษา	ค้นหารายชื่อห้องประชุม	ผู้มีอำนาจจัดซื้อ	ขอความเห็นชอบ	ติดต่อสำนักงาน	ศูนย์ฯ	งาน-ตอบ
แสดงโครงการทั้งหมด	ทั่วไป	ข้อมูลทั่วไปของโครงการ	สาขาที่ต้องการจดทะเบียน	ระดับภัยความสามารถ	ประเมินผลโครงการ	นักวิชาการในมิชชั่น	นักวิชาการในมิชชั่น	Complete Data	+ Add

ชื่อที่ปรึกษา : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
(โครงการเดิมของที่ปรึกษา 88 โครงการ)

ข้อมูลประสมการณ์โครงการที่ปรึกษาทั้งหมด 88 โครงการ

ลำดับ	ลักษณะที่ชื่อโครงการ	สถานที่ทำงานในประเทศไทย
<input type="checkbox"/>	71 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของสำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	TE
<input type="checkbox"/>	โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ตามแปลงผักและอาชีวอนามัย จัดทำแผนแม่บท ออกแนวปฏิบัติ ด้านอาชญากรรมและสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากร แสงสันติธรรม ศูนย์รวมภาระใน กรมสวัสดิการครุกุรกรรมและงานบริการ กระทรวงแรงงาน	UD
<input type="checkbox"/>	โครงการเติร์นเมืองดาวน์ไซด์สู่อาชีวศึกษา จัดกิจกรรมเติมความพร้อมเข้าสู่อาชีวศึกษากลุ่มอาชีวศึกษา ศูนย์เรียน	IN
<input type="checkbox"/>	โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และต้นแบบนวัตกรรมจัดเก็บที่ SMEs (เครื่องเรือน)	IN
<input type="checkbox"/>	โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาธุรกิจแล็กทรอนิกส์	PO
<input type="checkbox"/>	โครงการจัดทำแผนแม่บทในนโยบายสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาธุรกิจแรงงาน พ.ศ. 2552 – 2556	TE
<input type="checkbox"/>	โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนแม่บทในนโยบายสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2552-2556	TE
<input type="checkbox"/>	โครงการศึกษาวิเคราะห์ และออกแบบการนำร่องบบ RFID มาใช้งานร่วมกับระบบล่าสุดแห่งประเทศไทย ส่วนราชการทุกภาคส่วนที่มีส่วนได้ส่วนเสีย	TR
<input type="checkbox"/>	โครงการพัฒนาเอกสารดิจิทัล สำหรับนายกรัฐมนตรี โครงการพัฒนาเอกสารดิจิทัล สำหรับนายกรัฐมนตรี ให้สามารถรับรู้ความต้องการของผู้ใช้ได้โดยตรง	TO
<input checked="" type="checkbox"/>	ดำเนินการ Delete เพื่อยกเลิกการลบข้อมูลที่มีเครื่องหมาย ✓ นำหน้า	IN





หน้าแรก	ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย	จดหมายเชื่อ托ปรึกษา	ค้นหารายชื่อห้องปรึกษา	ผู้มีเอกสารจ้าง	ผู้ตรวจสอบรายการ	เอกสารเข้ามา	ติดต่อห้อง	ตาม-ตอน
สถานะ	ทั่วไป	สาขาของหน่วยงานรัฐ	สาขาที่ต้องการจัดทำบัญชี	ระดับผู้ดูแลความสามารถ	ประสมการผลิตภัณฑ์	นักวิชาการในเมือง	Add	Complete Data

แสดงโครงการทั้งหมด
ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

ชื่อห้องปรึกษา : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

๒๘. ข้อมูลประสบการณ์โครงการของที่ปรึกษาหัวหงส์ ๘๘ โครงการ
(โครงการเดิมของที่ปรึกษา ๘๘ โครงการ)

ລ/ດ	ลำดับที่ ชื่อโครงการ	หมายเหตุห้องในโครงการ
<input type="checkbox"/>	81 โครงการปรับปรุงและแก้ไขสิ่งแวดล้อมในส่วนของห้องน้ำส้วมที่ไม่สามารถติดตั้งได้ในส่วนของห้องน้ำส้วม	TE
<input type="checkbox"/>	82 โครงการจัดทำระบบประเมินผลการดำเนินงานและการติดตั้งในส่วนของห้องน้ำส้วม	TE
<input type="checkbox"/>	83 โครงการออกแบบส้วมและส้วมที่ติดตั้งในส่วนของห้องน้ำส้วม	TO
<input type="checkbox"/>	84 โครงการติดตั้งห้องน้ำส้วมและห้องน้ำส้วมที่ติดตั้งในส่วนของห้องน้ำส้วม	TE
<input type="checkbox"/>	85 การพัฒนาส้วมด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ	TE
<input type="checkbox"/>	86 โครงการพัฒนา e-Government Portal	TE
<input type="checkbox"/>	87 โครงการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government)	TE
<input type="checkbox"/>	88 โครงการจัดทำแพลตฟอร์มการชำระเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment Service)	TE

เมื่อ Click บัม Delete เพื่อทำการลบข้อมูลที่มีครื่องหมาย นำหน้า

ก่อนหน้า | หน้าแรก | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | หน้าสุดท้าย | ต่อไป | สิ้นสุด

Disclaimer: The information provided is for your convenience and does not replace the Thai Consultant Database Center official reports and statement.

Best view with IE at 1024 x 768 pixel

สำนักงานบริหารบ้าน國家และ กองตรวจสอบ ถ.พระราม ๖ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐
จัดทำโดย ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กองตรวจสอบการคลัง โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๘๐๕๐ ต่อ ๕๗๑๕, ๕๗๑๖, ๕๗๑๗, ๕๗๑๘ Email : thaiconsult@pdmo.mof.go.th

สำเนาคู่ฉบับ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน โทร ๖๖๔,๔๒๓

ที่ สทช ๒๐๐๔/๕๓๑ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

เรื่อง ส่งเอกสารการเบิกจ่ายค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการศึกษาแนวทางกำจัดขยายอิเล็กทรอนิกส์และขยายโทรศัพท์มือถือในประเทศไทย จำนวน ๑

เรียน อ洛阳. ผ่าน อยย.

กลุ่มงานการพัสดุและบริหารทรัพย์สินขอส่งเอกสารการเบิกจ่ายค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการศึกษาแนวทางกำจัดขยายอิเล็กทรอนิกส์และขยายโทรศัพท์มือถือในประเทศไทย จำนวน ๑ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (๑) รายงานการตรวจและรับมอบงานการจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการศึกษาแนวทางกำจัดขยายอิเล็กทรอนิกส์และขยายโทรศัพท์มือถือในประเทศไทย ด่วนมาก สทช.๕๐๐๖/๐๒๗ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๗
- (๒) หนังสือของสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกล้าฯ 陛下 ๐๕๒๔.๑๕/๑๐๕๑ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๗ ขอส่งมอบงานพร้อมขอเรียกเก็บเงินค่าจ้างวงที่ ๑ โครงการศึกษาแนวทางกำจัดขยายอิเล็กทรอนิกส์และขยายโทรศัพท์มือถือในประเทศไทย
- (๓) สำเนาสัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาแนวทางกำจัดขยายอิเล็กทรอนิกส์และขยายโทรศัพท์มือถือในประเทศไทย สัญญาเลขที่ พย.(ป)(พท.) ๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗
- (๔) สำเนาบันทึก พท. ที่ สทช.๕๐๐๖/๓๓๗ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่องรายงานการพิจารณาการจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการศึกษาแนวทางกำจัดขยายอิเล็กทรอนิกส์และขยายโทรศัพท์มือถือในประเทศไทย
- (๕) สำเนาบันทึก พย. ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาแนวทางกำจัดขยายอิเล็กทรอนิกส์และขยายโทรศัพท์มือถือในประเทศไทย โดยวิธีตกลงราคา

ทั้งนี้โดยเบิกจ่ายจากเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลือปี ประจำปี ๒๕๕๖ จำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) หมวด ๒ ค่าใช้จ่ายโครงการ (ลงทุน) (๒.๒ โครงการปรับเพิ่มกลางปี จำนวน ๒ โครงการ) และผูกพันงบประมาณปี ๒๕๕๗ จำนวน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.- (สิบห้าล้านบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป จักขอบคุณยิ่ง

บันทึก

(นางสาวยุพา นาเจริญ)

ก.๑ ปก. อพย.

ลงบันทึกแล้ว

๒๙/๐๘/๕๙

ผู้อำนวยการ/ร่าง
พิมพ์
ผู้ตรวจสอบ/ทาน
ผู้ตรวจสอบ/ตรวจสอบ
๐๖๐๒

เอกสารสำหรับ “ตั้งหนี้”

สำเนาคู่ฉบับ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน โทร ๖๖๕,๔๒๓

ที่ สทช ๒๐๐๖/๔๓๙ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

เรื่อง ส่งเอกสารการเบิกจ่ายค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการศึกษาแนวทางกำจัดขยายอิเล็กทรอนิกส์และขยายหอคุณภาพในประเทศไทย จวดที่ ๑

เรียน อคย.

กลุ่มงานการพัสดุและบริหารทรัพย์สินขอส่งเอกสารการเบิกจ่ายค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการศึกษาแนวทางกำจัดขยายอิเล็กทรอนิกส์และขยายหอคุณภาพในประเทศไทย จวดที่ ๑ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (๑) สำเนารายงานการตรวจและรับมอบงานการจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการศึกษาแนวทางกำจัดขยายอิเล็กทรอนิกส์และขยายหอคุณภาพในประเทศไทย ด่วนมาก สทช.๕๐๖/๐๒๗ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๗
- (๒) สำเนาหนังสือของสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกล้าลาดกระบัง ที่ ศธ ๐๕๒๔.๑๕/๑๖๕๑ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๗ ขอส่งมอบงานพร้อมขอเรียกเก็บเงินค่าจ้างจวดที่ ๑ โครงการศึกษาแนวทางกำจัดขยายอิเล็กทรอนิกส์และขยายหอคุณภาพในประเทศไทย
- (๓) สำเนาสัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาแนวทางกำจัดขยายอิเล็กทรอนิกส์และขยายหอคุณภาพในประเทศไทย สัญญาเลขที่ พย.(ป)(พท.) ๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗
- (๔) สำเนาบันทึก พท. ที่ สทช.๕๐๖/๓๓๗ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่องรายงานการพิจารณาการจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการศึกษาแนวทางกำจัดขยายอิเล็กทรอนิกส์และขยายหอคุณภาพในประเทศไทย
- (๕) สำเนาบันทึก พย. ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาแนวทางกำจัดขยายอิเล็กทรอนิกส์และขยายหอคุณภาพในประเทศไทย โดยวิธีตกลงราคา

ทั้งนี้โดยเบิกจ่ายจากเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลือมี ประจำปี ๒๕๕๖ จำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) หมวด ๒ ค่าใช้จ่ายโครงการ (ลงทุน) (๒.๒ โครงการปรับเพิ่มกลางปี จำนวน ๒ โครงการ) และผูกพันงบประมาณปี ๒๕๕๗ จำนวน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.- (สิบห้าล้านบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป จักขอบคุณยิ่ง

รับ

(นางสาวยุพา นาเจริญ)

ก.๑ ปก. อพย.

นายอาทิตย์ธรรม/ร่าง
รัชดา/พิมพ์
ฐาน/ทราบ
ตรวจสอบ



ค่าวัสดุ

ส่วนราชการ

กลุ่มงานขับเคลื่อนการกิจพิเศษ

โทร. ๖๙๔

ที่

สพช. ๕๐๐๖/ ๑๒๗

วันที่ ๒๗

มกราคม ๒๕๕๗

เรื่อง

รายงานการตรวจและรับมอบงานการจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการศึกษาแนวทางกำจัดขยะ
อิเล็กทรอนิกส์และขยะโทรศัพท์มือถือในประเทศไทย

เรียน ลสพช. ผ่าน สพช. ภารกิจโทรศัพท์มือถือ ลสพช. ภารกิจยุทธศาสตร์และการองค์กร และ อพย.

๑. เรื่องเดิม

ตามบันทึก พย. ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖, เรื่องขออนุมัติดำเนินจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการศึกษาแนวทางกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์และขยะโทรศัพท์มือถือในประเทศไทย โดยวิธีตกลงราคา ซึ่ง ลสพช. ได้พิจารณาและอนุมัติให้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้ง อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจและรับมอบงาน โดยมีรายนามดังนี้

๑. นายประเมศวร์	กุมารบุญ	ประธานกรรมการ
๒. นายดิตตินัย	มลินทวนิช	กรรมการ
๓. นายฉัตรชัย	ฉัตรภูติ	กรรมการ

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๑

๒. ข้อเท็จจริง

สถานบันทึกโดยพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้มีหนังสือเลขที่ ศธ ๐๕๒๔.๑๕/๑๐๕๑ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๗ เรื่อง ขอส่งมอบงานพร้อมขอเรียกเก็บเงินค่าจ้างงวดที่ ๑ โครงการศึกษา
แนวทางกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์และขยะโทรศัพท์มือถือในประเทศไทย

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๒

๓. ข้อพิจารณา

คณะกรรมการตรวจและรับมอบงานได้พิจารณาแผนการดำเนินงานโครงการฯ ดังกล่าว ในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๗ แล้วมีความเห็นว่าแผนการดำเนินงานโครงการฯ ดังกล่าวมีความ
ครอบคลุมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และขอบเขตการศึกษาที่ได้ระบุไว้ในขอบเขตงาน (TOR)
โครงการฯ ซึ่งถูกต้องและเป็นไปตามสัญญาจ้าง เลขที่ พย.(ป.)(พท.)๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม
๒๕๕๗

แผนการดำเนินงานโครงการฯ ดังกล่าวได้ส่งมอบตรงตามกำหนดการส่งงานใน
ขอบเขตงาน (TOR) โครงการฯ ข้อที่ ๑๐.๑ งวดงานที่ ๑ โดยระบุไว้ดังนี้

งวดที่ ๑ หลังจากส่งแผนการดำเนินงานทั้งหมด ตามข้อ ๑๐.๑ และคณะกรรมการตรวจและ
รับมอบงานให้ความเห็นชอบ สำนักงาน กสพช. จะอนุมัติให้เบิกเงินงวดที่ ๑ จำนวนร้อยละ ๒๕ ของวงเงินจัด
จ้างทั้งหมด

ร้านชื่อ... ภารกิจโทรศัพท์มือถือ
รับวันที่... ๒๙ ม.ค. ๒๕๕๗
เวลา... ๐๘:๕๕ น.
เอกสาร... 233/57
เลขที่รับ... 06-00225
วันที่รับ... ๔ ก.พ. ๒๕๕๗

00384 รสพช.
รับวันที่... ๒๙ ม.ค. ๒๕๕๗
เวลา... ๐๘:๕๕ น.

เลขที่รับ กสพช.
วันที่รับ... ๔ ก.พ. ๒๕๕๗
เวลา... ๙.๐๙ น.
เอกสาร... 4 ก.พ. ๒๕๕๗
เลขรับ... 06-00225


ข้อที่	งาน	วันที่นับเริ่มจากสัญญาจ้าง
๑๐.๑	<ul style="list-style-type: none"> * แผนการดำเนินงาน ตามข้อ ๖.๑ โดยมีเนื้อหา อาทิเช่น <ul style="list-style-type: none"> - แผนการค้นคว้าหลักฐานเอกสารขั้นต้น และขั้นรอง ทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ - แผนการสำรวจข้อมูลภาคสนามด้านขยะโทรศัพท์มือถือ ด้าน ขยะอิเล็กทรอนิกส์ หรืองานวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม-แผนกวิจัย ทั้งโดยการสัมภาษณ์บุคลากรในหน่วยงาน ความมั่นคงที่เกี่ยวข้อง และการจัดสัมมนาวิชาการ -ฯลฯ - ส่งมอบรายงาน จำนวน ๖ ฉบับ 	<p>ภายใน ๑๕ วัน</p> <p>นับแต่วันที่ลงนามในสัญญา จ้าง</p>

๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

คณะกรรมการตรวจและรับมอบงานได้พิจารณาแล้วเห็นว่า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ส่งมอบผลงานตามขอบเขตงาน (TOR) ข้อที่ ๑๐.๑ ของงานที่ ๑ คือ แผนการดำเนินงานโครงการศึกษาแนวทางกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์และขยะโทรศัพท์มือถือในประเทศไทย จำนวน ๖ ฉบับ ที่สอดคล้องกับขอบเขตงาน (TOR) ที่การดำเนินงานจะต้องสรุปสิ้นภายใน ๑๕ วัน โดยถูกต้องและตรงตามกำหนดการส่งงานและเป็นไปตามสัญญาจ้าง เลขที่ พย. (ป.)(พท.)๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗

ดังนี้ จึงเห็นสมควรเบิกจ่ายเงินจำนวน ๕,๙๓,๗๕๐ บาท (สี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และหักเงินประกันผลงานร้อยละ ๕ คิดเป็นเงิน ๒๔๙,๖๘๗.๕๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นเก้าพันหกร้อยแปดสิบเจ็ดบาทห้าสิบستางค์) เป็นเงินคงเหลือค่าจ้างงวดที่ ๑ เป็นเงิน ๕,๗๔,๐๖๒.๕๐ บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสี่พันหกสิบสองบาทห้าสิบستางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการตามระเบียบในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไปด้วย จดขอบคุณยิ่ง

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(นายประเมศwar ภูมารบุญ)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายดิษณัย มิลินทณีช)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายฉัตรชัย ฉัตรภูติ)

เรียน ลสทช. ผ่าน รสทช. ภารกิจโทรคมนาคม ผ่าน รสทช. ภารกิจยุทธศาสตร์และกิจการองค์กร
เพื่อโปรดทราบความรายงานคณะกรรมการตรวจสอบและรับมอบงานจ้างที่ปรึกษาฯ ด่วนมาก
ที่ สทช. ๕๐๐๖/๐๒๓ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๗ ก่อนดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป

ที่รับและดำเนินการตามระเบียบพัสดุต่อไป

8 ๔๗๘๕๒
(นายธีกร ตัณฑลีห์)
เลขานุการ กสทช.

นายฉันพัทธ์ ช่างโภคกรวงศ์

อพย.

กสุ่นงานขับเคลื่อนการกิจพิเศษ
วันที่ ๒๔ ผ.ค. ๒๕๕๗
เลขที่รับ ๐๐๗
เวลา ๑๓.๑๑
.....น.



ที่ ศธ ๐๔๒๔.๑๔/๑๙๕๗

สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกล้าลาดกระบัง
เลขที่ ๑ ซอยฉลองกรุง ๑ เขตตลาดกระบัง กรุงเทพฯ ๑๐๕๔

๒๕ มกราคม ๒๕๕๗

เรื่อง ขอส่งมอบงานพร้อมขอเรียกเก็บเงินค่าจ้างงานงวดที่ ๑ โครงการศึกษาแนวทางกำจัดขยายอิเล็กทรอนิกส์และขยายโทรคมนาคมในประเทศไทย

เรียน ประธานและคณะกรรมการตรวจการจ้าง โครงการศึกษาแนวทางกำจัดขยายอิเล็กทรอนิกส์และขยายโทรคมนาคมในประเทศไทย

อ้างถึง สัญญาเลขที่ พย. (ป) (พท.) ๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แผนการดำเนินงาน

ตามที่อ้างถึง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ทำสัญญากับสำนักงานคณะกรรมการกิจกรรมกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ดำเนินการโครงการศึกษาแนวทางกำจัดขยายอิเล็กทรอนิกส์และขยายโทรคมนาคมในประเทศไทยนั้น

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ดำเนินงานตามงวดงานที่ ๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงมีความประสงค์ขอส่งมอบงานงวดที่ ๑ ให้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้าง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

บัดนี้สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จึงมีความประสงค์ขอรับเงินค่าจ้างงานงวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๔,๘๘๓,๗๕๐.- บาท (สี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) หักเงินประกันผลงานร้อยละ ๕ (ห้า) คิดเป็นเงิน ๒๔๙,๖๘๗.๕๐.- บาท (สองแสนสี่หมื่นเก้าพันหกร้อยแปดสิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์) คงเหลือเงินค่าจ้างงวดที่ ๑ ที่ปรึกษาพิจารณาได้รับเป็นจำนวนเงิน ๔,๗๔๓,๐๖๒.๕๐.- บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสี่พันหกสิบสองบาทห้าสิบสตางค์) หั้งนี้โปรดสั่งจ่ายเงินในนาม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการให้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

N.C.S.

(ดร. สมปอง วิเศษพานิชกิจ)

หัวหน้าโครงการ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกล้าลาดกระบัง

โทรศัพท์ ๐๒ ๓๒๙ ๔๒๑๒

โทรสาร ๐๒ ๓๒๙ ๔๒๑๒ กด ๑

สำเนาคู่ฉบับ

เอกสารสำหรับ “ตั้งเบิก”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน โทร ๖๖๔,๘๒๓
ที่ สพช.๒๐๐๖/๙๗๕ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๗
เรื่อง ส่งเอกสารการเบิกจ่ายค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการศึกษาแนวทางกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์และขยะ
โทรศัพท์มือถือในประเทศไทย จวดที่ ๒

เรียน อ洛阳. ผ่าน อยย.

กลุ่มงานการพัสดุและบริหารทรัพย์สินขอส่งเอกสารการเบิกจ่ายค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนิน
การศึกษาแนวทางกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์และขยะโทรศัพท์มือถือในประเทศไทย จวดที่ ๒ โดยมีรายละเอียด
ดังนี้

- (๑) บันทึกพท. สพช.๕๐๐๖/๐๔๗ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ รายงานการตรวจและรับ^{มอบ}งานการจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการศึกษาแนวทางกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์และขยะ
โทรศัพท์มือถือในประเทศไทย
- (๒) หนังสือของสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกล้าลาดกระบัง ที่ ศธ
๐๕๒๔.๑๕/๑๒๗๐ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ขอส่งมอบงานพร้อมขอเรียกเก็บ
เงินค่าจ้างจวดที่ ๒ โครงการศึกษาแนวทางกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์และขยะ
โทรศัพท์มือถือในประเทศไทย
- (๓) สำเนาสัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาแนวทางกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์และขยะ
โทรศัพท์มือถือในประเทศไทย สัญญาเลขที่ พย.(บ)(พ.) ๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม
๒๕๕๗
- (๔) สำเนาบันทึก พท. ที่ สพช.๕๐๐๖/๓๓๗ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่องรายงานการ
พิจารณาการจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการศึกษาแนวทางกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์และ
ขยะโทรศัพท์มือถือในประเทศไทย
- (๕) สำเนาบันทึก พย. ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษา
ดำเนินการศึกษาแนวทางกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์และขยะโทรศัพท์มือถือในประเทศไทย
โดยวิธีตกลงราคา

ทั้งนี้โดยเบิกจ่ายจากเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลือมีปี ประจำปี ๒๕๕๖ หมวด ๒ ค่าใช้จ่ายโครงการ
(ลงทุน) (๒.๒ โครงการปรับเพิ่มกลางปี จำนวน ๒ โครงการ) และผูกพันงบประมาณปี ๒๕๕๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป จักขอบคุณยิ่ง

(นางสาวยุพา นาเจริญ)

ก.๑ ปก. อพย.

สุจิตรา...../ร่าง

ธิดา...../พิมพ์

320...../ทบทวน

320...../ตรวจสอบ

ลงบันทึกแล้ว
12/08/59

สำเนาคู่ฉบับ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน โทร ๖๖๔,๘๒๓
 ที่ สพช.๒๐๐๕/๙๓๕ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๗
 เรื่อง ส่งเอกสารการเบิกจ่ายค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการศึกษาแนวทางกำจัดขยายอิเล็กทรอนิกส์และขยายโทรศัพท์ในประเทศไทย จวดที่ ๒

เรียน อ.พย.

กลุ่มงานการพัสดุและบริหารทรัพย์สินขอส่งเอกสารการเบิกจ่ายค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการศึกษาแนวทางกำจัดขยายอิเล็กทรอนิกส์และขยายโทรศัพท์ในประเทศไทย จวดที่ ๒ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ๑) สำเนาบันทึกพ. สพช.๕๐๐๖/๐๔๗ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ รายงานการตรวจและรับมอบงานการจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการศึกษาแนวทางกำจัดขยายอิเล็กทรอนิกส์และขยายโทรศัพท์ในประเทศไทย
- ๒) สำเนาหนังสือของสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการประจำเดือนเก้าอี้กระถาง ที่ ศธ ๐๔๒๔.๑๕/๑๒๗๐ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ขอส่งมอบงานพร้อมขอเรียกเก็บเงินค่าจ้างจวดที่ ๒ โครงการศึกษาแนวทางกำจัดขยายอิเล็กทรอนิกส์และขยายโทรศัพท์ในประเทศไทย
- ๓) สำเนาสัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาแนวทางกำจัดขยายอิเล็กทรอนิกส์และขยายโทรศัพท์ในประเทศไทย สัญญาเลขที่ พย.(ป)(พ.) ๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗
- ๔) สำเนาบันทึก พ. ที่ สพช.๕๐๐๖/๓๓๗ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่องรายงานการพิจารณาการจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการศึกษาแนวทางกำจัดขยายอิเล็กทรอนิกส์และขยายโทรศัพท์ในประเทศไทย
- ๕) สำเนาบันทึก พย. ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาแนวทางกำจัดขยายอิเล็กทรอนิกส์และขยายโทรศัพท์ในประเทศไทย โดยวิธีตกลงราคา

ทั้งนี้โดยเบิกจ่ายจากเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลือมีปี ประจำปี ๒๕๕๖ หมวด ๒ ค่าใช้จ่ายโครงการ (ลงทุน) (๒.๒ โครงการปรับเพิ่มกลางปี จำนวน ๒ โครงการ) และผูกพันงบประมาณปี ๒๕๕๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป จักขอบคุณยิ่ง

(นางสาวยุพา นาเจริญ)

ก.๑ ปก. อพย.

๗๗๗/๒๕๕๗/๑๙
๒๕๕๗/พพพ
๒๕๕๗/ททท



ส่วนราชการ

กลุ่มงานขับเคลื่อนการกิจพิเศษ

รสมช. ภารกิจโทรคมนาคม
รับที่ ๒๑๙/๕๗
ว. ๑๔๒
ผู้รับ.....
เจ้า.....
๙.๘๒

บันทึกข้อความ

โทร. ๖๙๒

ที่ สทช. ๕๐๐๖/๐๕๗

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

เรื่อง รายงานการตรวจและรับมอบงานการจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการศึกษาแนวทางกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์และขยะโทรคมนาคมในประเทศไทย

รสมช. ภารกิจโทรคมนาคม
รับวันที่ ๒๐ ก.พ. ๒๕๕๗
เลขที่รับ ๓๖๗/๕๗
เวลา ๑๖.๐๘ น.

เรียน ลสทช. ผ่าน รสมช. ภารกิจโทรคมนาคม รสมช. ภารกิจยุทธศาสตร์และการองค์กร และ อพยท.

รสมช. ภารกิจปฏิรูปภาครัฐ
รับวันที่ ๒๔ ก.พ. ๒๕๕๗
เลขที่ ๕๖๔ เวลา ๑.๔๙

๑. เรื่องเดิม

ตามบันทึก พย. ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เรื่องขออนุมัติดำเนินจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการศึกษาแนวทางกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์และขยะโทรคมนาคมในประเทศไทย โดยวิธีตกลงราคา ซึ่ง สทช. ได้พิจารณาและอนุมัติให้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้ง อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจและรับมอบงาน โดยมีรายนามดังนี้

- | | | |
|-----------------|------------|---------------|
| ๑. นายประเมศวร์ | กุมารบุญ | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายดิດนัย | มิลินทภณิช | กรรมการ |
| ๓. นายฉัตรชัย | ฉัตรภูติ | กรรมการ |

เลขานุการ กสทช.
วันที่รับ ๒๘ ก.พ. ๒๕๕๗
เลขที่รับ ๑๖-๙๙๙๖๗
เวลา ๑๘.๓๐ น.

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๑๒. ข้อเท็จจริง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้มีหนังสือเลขที่ ศธ ๐๕๒๔.๑๕/๑๒๗๐ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เรื่อง ขอส่งมอบงานพร้อมขอเรียกเก็บเงินค่าจ้างงวดที่ ๒ โครงการศึกษาแนวทางกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์และขยะโทรคมนาคมในประเทศไทย

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๒๓. ข้อพิจารณา

คณะกรรมการตรวจและรับมอบงานได้พิจารณารายงานการศึกษาเบื้องต้น (Inception Report) ดังกล่าว ในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ แล้วมีความเห็นว่ารายงานดังกล่าวมีความครอบคลุมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และขอบเขตการศึกษาที่ได้ระบุไว้ในขอบเขตงาน (TOR) โครงการฯ ซึ่งถูกต้องและเป็นไปตามสัญญาจ้าง เลขที่ พย.(ป.)พท.๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗

รายงานดังกล่าวได้ส่งมอบตรงตามกำหนดการส่งงานในขอบเขตงาน (TOR) โครงการฯ ข้อที่ ๑๐.๒ งวดงานที่ ๒ โดยระบุไว้ดังนี้

งวดที่ ๒ หลังจากส่งรายงานการศึกษาเบื้องต้น และส่งมอบรายการตามในข้อ ๙.๒ สำนักงาน กสทช. จะอนุมัติให้เบิกเงินงวดที่ ๒ จำนวนร้อยละ ๔๐ ของวงเงินจัดจ้างทั้งหมด

ข้อที่	งาน	วันที่นับเริ่มจากสัญญาจ้าง
๑๐.๒	<ul style="list-style-type: none"> - รายงานการศึกษาเบื้องต้น (Inception Report) การศึกษาด้านขยะโทรศัมนาคม ด้านขยะอิเล็กทรอนิกส์ หรือ งานวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม ตามวัตถุประสงค์การดำเนินงาน - ส่งมอบรายงาน จำนวน ๖ ฉบับ และ DVD ๒๐ ชุด 	๓๐ วัน

๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา


คณะกรรมการตรวจและรับมอบงานได้พิจารณาแล้วเห็นว่า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ส่งมอบผลงานตามขอบเขตงาน (TOR) ข้อที่ ๑๐.๒ งวดงานที่ ๒ คือ รายงานการศึกษาเบื้องต้น (Inception Report) โครงการศึกษาแนวทางกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์และขยะโทรศัมนาคมในประเทศไทย จำนวน ๖ ฉบับ ที่สอดคล้องกับขอบเขตงาน (TOR) ที่การดำเนินงานจะต้องเสร็จสิ้นภายใน ๓๐ วัน โดยถูกต้องและตรงตามกำหนดการส่งงานและเป็นไปตามสัญญาจ้าง เลขที่ พย. (ป.) (พท.) ๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗

ดังนั้น จึงเห็นสมควรเบิกจ่ายเงินจำนวน ๖,๘๙๑,๒๕๐ บาท (หกล้านก้าแสนเก้าหมื่นหนึ่ง พันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และหักเงินประกันผลงานร้อยละ ๕ คิดเป็นเงิน ๓๔๙,๔๗๕.๕๐ บาท (สามแสนสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยหกสิบสองบาทห้าสิบสองบาท) เป็นเงินคงเหลือค่าจ้างงวดที่ ๒ เป็นเงิน ๖,๖๔๑,๖๘๗.๕๐ บาท (หกล้านหกแสนสี่หมื่นหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบเจ็ดบาทห้าสิบสองบาท)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการตามระเบียบในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไปด้วย จจะขอบคุณยิ่ง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายpromsawat kumarabhu)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายkitiporn malinwanich)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายnatthapong chattravutti)

กสทช.

กสทช.

เรียน ลสทช. ผ่าน รสทช. ภารกิจโทรคมนาคม ผ่าน รสทช. ภารกิจยุทธศาสตร์และกิจการองค์กร

เพื่อโปรดทราบ ตามรายงานคณะกรรมการตรวจและรับมอบงานฯ ที่ สทช. ๕๐๐๖/๐๔๗ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ก่อนดำเนินการตามระเบียบฯ ดังไป

นาย

(นายฉันพหัส ขำโคงกราด)

อพย.

จ. ๙๖๗๐๘
๗๗ ๒๕๕๔

ทราบและดำเนินการตามระเบียบพัสดุต่อไป

กสทช.

(นายฐานกร ตันหลีทิธี)
เลขานุการ กสทช.

กลุ่มงานขับเคลื่อนการกิจพิเศษ	วันที่..... ๑๐ ก.พ. ๒๕๕๗
เลขที่รับ..... ๐๑	เวลา..... ๑๕.๐๕ น.

ที่ ศธ ๐๔๒๔.๑๔/๑๙๗๐



สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกล้าลาดกระบัง
เลขที่ ๑ ซอยฉลองกรุง ๑ เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ ๑๐๔๒

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

เรื่อง ขอส่งมอบงานพร้อมขอเรียกเก็บเงินค่าจ้างงานงวดที่ ๒ โครงการศึกษาแนวทางกำจัดขยายอิเล็กทรอนิกส์และขยายโทรคมนาคมในประเทศไทย

เรียน ประธานและคณะกรรมการตรวจการจ้าง โครงการศึกษาแนวทางกำจัดขยายอิเล็กทรอนิกส์และขยายโทรคมนาคมในประเทศไทย

อ้างถึง สัญญาเลขที่ พย. (ป) (พท.) ๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานการศึกษาเบื้องต้น (Inception Report)

ตามที่อ้างถึง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ทำสัญญากับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ดำเนินการโครงการศึกษาแนวทางกำจัดขยายอิเล็กทรอนิกส์และขยายโทรคมนาคมในประเทศไทยนั้น

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ดำเนินงานตามงวดงานที่ ๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงมีความประสังค์ขอส่งมอบงานงวดที่ ๒ ให้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้าง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

บันทึกสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จึงมีความประสังค์ขอรับเงินค่าจ้างงานงวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๖,๘๘๑,๒๕๐.- บาท (หลักสิบหกแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) หักเงินประกันผลงานร้อยละ ๕ (ห้า) คิดเป็นเงิน ๓๔๙,๔๖๒.๕๐.- บาท (สามแสนสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยหกสิบสองบาทห้าสิบสองสตางค์) คงเหลือเงินค่าจ้างงวดที่ ๒ ที่ปรึกษาพิเศษได้รับเป็นจำนวนเงิน ๖,๖๔๑,๖๘๗.๕๐.- บาท (หกล้านหกแสนสี่หมื่นหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบเจ็ดบาทห้าสิบสองสตางค์) ทั้งนี้ โปรดสั่งจ่ายเงินในนาม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการให้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

สมปอง

(ดร. สมปอง วิเศษพาณิชกิจ)

หัวหน้าโครงการ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกล้าลาดกระบัง

โทรศัพท์ ๐๒ ๓๒๙ ๘๒๑๒

โทรสาร ๐๒ ๓๒๙ ๘๒๑๒ กด ๑



ສຳເນາຄຸ່ມບັບ

เอกสารสำหรับ “ตั้งเบิก”

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน โทร ๖๖๕,๔๒๓
ที่ สพช ๒๐๐๙/๘๗๒๐ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๗
เรื่อง สังเอกสารการเบิกจ่ายค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการศึกษาแนวทางกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์และขยาย
โพรเเคมในประเทศไทย (งวดที่ ๓)

เรียน อloy. ผ่าน อยย.

สำนักการพัสดุและบริหารทรัพย์สินของส่งเอกสารการเบิกจ่ายค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการศึกษาแนวทางกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์และขยะโทรศัพท์มือถือในประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (๑) รายงานการตรวจและรับมอบงานการจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการศึกษาแนวทางกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์และขยะโทรศัพท์มือถือในประเทศไทย (งวดที่ ๓) ด้วนที่สุด สพช. ๕๐๐๖/๓๐๐๓ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗

(๒) หนังสือของสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกล้าลาดกระบัง ที่ ศธ ๐๔๒๔.๑๕/๒๐๗๔ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ขอส่งมอบงานพร้อมขอเรียกเก็บเงินค่าจ้างงวดที่ ๑ โครงการศึกษาแนวทางกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์และขยะโทรศัพท์มือถือในประเทศไทย

(๓) สำเนาสัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาแนวทางกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์และขยะโทรศัพท์มือถือในประเทศไทย สัญญาเลขที่ พย.(ป)(พท.) ๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗

(๔) สำเนาบันทึก พท. ที่ สพช.๕๐๐๖/๓๓๗ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่องรายงานการพิจารณาการจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการศึกษาแนวทางกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์และขยะโทรศัพท์มือถือในประเทศไทย

(๕) สำเนาบันทึก พย. ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาแนวทางกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์และขยะโทรศัพท์มือถือในประเทศไทย โดยวิธีตกลงราคา

ทั้งนี้โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณประจำปี ๒๕๕๗ จำนวน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.- (สิบห้าล้านบาทถ้วน) หมวด ๒ ค่าใช้จ่ายโครงการ (ลงทุน) (๒.๒ โครงการปรับเพิ่มกลางปี จำนวน ๒ โครงการ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป จักขอบคุณยิ่ง

Elm

(นางสายยุพา นาเจริญ)

ก.๓ ปก. อพย.

ลงบันทึกแล้ว
๒๒๐๘๕๙

..... บริษัท พิมพ์
..... / งาน
..... / ครวจ



สำเนาคู่ฉบับ

เอกสารสำหรับ “ตั้งหนี้”

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน โทร ๖๖๕,๘๒๓
 ที่ สทช ๒๐๐๔/ วันที่ มิถุนายน ๒๕๕๗
 เรื่อง ส่งเอกสารการเบิกจ่ายค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการศึกษาแนวทางกำจัดขยายอิเล็กทรอนิกส์และขยาย
 โทรคมนาคมในประเทศไทย (งวดที่ ๓)

เรียน อย.

สำนักการพัสดุและบริหารทรัพย์สินขอส่งเอกสารการเบิกจ่ายค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนิน
 การศึกษาแนวทางกำจัดขยายอิเล็กทรอนิกส์และขยายโทรคมนาคมในประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ๑) สำเนารายงานการตรวจและรับมอบงานการจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการศึกษาแนวทาง
 กำจัดขยายอิเล็กทรอนิกส์และขยายโทรคมนาคมในประเทศไทย (งวดที่ ๓) ด่วนที่สุด สทช.
 ๕๐๐๖/๓๐๐๓ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗
- ๒) สำเนาหนังสือของสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกล้าลาดกระบัง ที่ ศธ
 ๐๕๒๔.๑๕/๒๐๗๔ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ขอส่งมอบงานพร้อมขอเรียกเก็บเงิน
 ค่าจ้างงวดที่ ๑ โครงการศึกษาแนวทางกำจัดขยายอิเล็กทรอนิกส์และขยายโทรคมนาคมใน
 ประเทศไทย
- ๓) สำเนาสัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาแนวทางกำจัดขยายอิเล็กทรอนิกส์และขยาย
 โทรคมนาคมในประเทศไทย สัญญาเลขที่ พย.(ป)(พท.) ๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม
 ๒๕๕๗
- ๔) สำเนาบันทึก พท. ที่ สทช.๕๐๐๖/๓๐๗ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่องรายงานการ
 พิจารณาการจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการศึกษาแนวทางกำจัดขยายอิเล็กทรอนิกส์และ
 ขยายโทรคมนาคมในประเทศไทย
- ๕) สำเนาบันทึก พย. ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษา
 ดำเนินการศึกษาแนวทางกำจัดขยายอิเล็กทรอนิกส์และขยายโทรคมนาคมในประเทศไทย
 โดยวิธีตกลงราคา

ทั้งนี้โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณประจำปี ๒๕๕๗ จำนวน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.- (สิบห้าล้าน
 บาทถ้วน) หมวด ๒ ค่าใช้จ่ายโครงการ (ลงทุน) (๒.๒ โครงการปรับเพิ่มกลางปี จำนวน ๒ โครงการ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป จักขอบคุณยิ่ง

(นางสาวยุพา นาเจริญ)

ก.๑ ปก. อพย.

/ร่าง
/พิมพ์
/ท่าน
/ตรวจสอบ



ด่วนที่สุด

ส่วนราชการ สำนักขบวนการกิจพิเศษ

บันทึก ๙๘๐/๗

โทร. ๖๙๒

ที่ สพช. ๕๐๐๖/ ๓๐๐๓

วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗

เรื่อง รายงานการตรวจและรับมอบงานการจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการศึกษาแนวทางกำจัดขยาย
อิเล็กทรอนิกส์และขยายโทรคมนาคมในประเทศไทย (งวดที่ ๓)

เรียน ลสทช. ผ่าน รสพช. สำนักงานกิจการโทรคมนาคม รสพช. สำนักงานยุทธศาสตร์และกิจการองค์กร และ อพย.

๑. เรื่องเดิม

ตามบันทึก พย. ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เรื่องขออนุมัติดำเนินจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการศึกษาแนวทางกำจัดขยายอิเล็กทรอนิกส์และขยายโทรคมนาคมในประเทศไทย โดยวิธีตกลงราคา ซึ่งลสทช. ได้พิจารณาและอนุมัติให้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้ง อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจและรับมอบงาน โดยมีรายนามดังนี้

๑. นายประเมศวร์	กุมารบุญ	ประธานกรรมการ
๒. นายติดคนัย	มิลินทวนิช	กรรมการ
๓. นายฉัตรชัย	ฉัตรภูติ	กรรมการ

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๑

๒. ข้อเท็จจริง

สถานที่ ๑ โภชนาศึกษาและวิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ๑๐๑๔ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ขอส่งมอบงานพร้อมขอเรียกเก็บเงินค่าจ้างงวดที่ ๓ โครงการศึกษาแนวทางกำจัดขยายอิเล็กทรอนิกส์และขยายโทรคมนาคมในประเทศไทย

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๒

๓. ข้อพิจารณา

คณะกรรมการตรวจและรับมอบงานได้พิจารณารายงานการระหว่างทำการศึกษา (Interim Report) ดังกล่าว ในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ และมีความเห็นว่ารายงานดังกล่าวมีความครอบคลุมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และขอบเขตการศึกษาที่ได้ระบุไว้ในขอบเขตงาน (TOR) โครงการฯ ซึ่งถูกต้องและเป็นไปตามสัญญาจ้าง เลขที่ พย.(ป.)พท.๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗

รายงานดังกล่าวได้ส่งมอบตรงตามกำหนดการส่งงานในขอบเขตงาน (TOR) โครงการฯ ข้อที่ ๑๐.๓ งวดงานที่ ๓ โดยระบุไว้ดังนี้

งวดที่ ๓ หลังจากส่งรายงานระหว่างทำการศึกษา (Interim Report) และส่งมอบรายการตามในข้อ ๑๐.๓ สำนักงาน กสพช. จะอนุมัติให้เบิกเงินงวดที่ ๓ จำนวนร้อยละ ๒๕ ของวงเงินจัดจ้างทั้งหมด

ที่ สพช2004(ลงนามรายงาน)/1060...

จาก (พย.) ๒๗ พ.ค. ๒๕๕๗ ๑๓:๑๙

รับโดย (รสาทช.) เลขรับ ๒๔๙๘

๒๗ พ.ค. ๒๕๕๗ ๑๕.๕๐



(พก.)

บันทึกเลขที่

สพช5006/3003/2557

เรียน ลสทช. ผ่าน รสทช. สายงานโทรคมนาคม ผ่าน รสทช. สายงานยุทธศาสตร์และกิจการองค์กร
เพื่อโปรดทราบตามรายงานคณะกรรมการตรวจและรับมือป้องกัน ตามบันทึกคู่นี้ที่สุด ที่ สทช.
๕๐๐๖/๓๐๐๓ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ก่อนที่จะดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป

(นายฉันพพัทฯ ข้าวโคกกรวด)

อพย.

ทราบและดำเนินการตามระเบียบพัสดุต่อไป

(นายธีรกร ตัณฑสิทธิ์)

เลขานุการ กสทช.

03 จ.ก. 2557 14:27

กสทช. (ภายนอก) เที่ยง 6570

กสทช. (ภายนอก) 03 จ.ก. 2557 14:23

กสทช. (ภายนอก) 01 จ.ก. 2557 10:00

03 จ.ก. 2557 14:21

กสทช. (ภายนอก) เที่ยง 1031

กสทช. (ภายนอก) 02 จ.ก. 2557 12:02

กสทช. (ภายนอก) 04 จ.ก. 2557 10:00

27 ว.ก. 2557 13:06

กสทช. (ภายนอก) เที่ยง 1060

กสทช. (ภายนอก) 27 ว.ก. 2557 13:06

กสทช. (ภายนอก) 04 จ.ก. 2557 10:00

16 ว.ก. 2557 14:51

กสทช. (ภายนอก) เที่ยง 2048

กสทช. (ภายนอก) 16 ว.ก. 2557 14:34

กสทช. (ภายนอก) 06 จ.ก. 2557 10:00

กสทช. (ภายนอก) 06 จ.ก. 2557 10:00

ข้อที่	งาน	วันที่นับเริ่มจากสัญญาจ้าง
๑๐.๓	<p>* รายงานระหว่างทำการศึกษา (Interim report) การศึกษาด้านขยายโทรคมนาคม ด้านขยายอิเล็กทรอนิกส์ หรือ งานวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งต่อยอดจากข้อ ๖.๒ และตาม ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่ คณะกรรมการฯ ได้รับข้อคิดเห็นเพิ่มเติม โดยคณะกรรมการฯ จัดสัมมนาวิชาการกันเอง</p> <p>- ส่งมอบรายงานจำนวน ๑๕ ฉบับ และ DVD ๒๐ ชุด</p>	ภายใน ๑๒๐ วัน

๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

คณะกรรมการตรวจสอบงานได้พิจารณาแล้วเห็นว่า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ส่งมอบผลงานตามขอบเขตงาน (TOR) ข้อที่ ๑๐.๓ งวดงานที่ ๓ คือ รายงานระหว่างทำการศึกษา (Interim Report) โครงการศึกษาแนวทางกำจัดขยายอิเล็กทรอนิกส์และขยายโทรคมนาคมในประเทศไทย จำนวน ๑๕ ฉบับ และ DVD ๒๐ ชุด ซึ่งสอดคล้องกับขอบเขตงาน (TOR) ที่การดำเนินงานจะต้องเสร็จสิ้นภายใน ๑๒๐ วัน โดยถูกต้องตรงตามกำหนดการส่งงานและเป็นไปตามสัญญาจ้าง เลขที่ พย. (ป.)(พท.)๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗

ดังนี้ จึงเห็นสมควรเบิกจ่ายเงินจำนวน ๔,๙๘๓,๗๕๐ บาท (สี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และหักเงินประกันผลงานร้อยละ ๕ คิดเป็นเงิน ๒๔๙,๖๔๗.๕๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นเก้าพันหกร้อยแปดสิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์) เป็นเงินคงเหลือค่าจ้างงวดที่ ๓ เป็นเงิน ๔,๗๓๔,๐๖๒.๕๐ บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสี่พันหกสิบสองบาทห้าสิบสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการตามระเบียบในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไปด้วย จະขอบคุณยิ่ง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายประเมศwar ภูมิราบุญ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายดิດนัย มิลินทวนิช)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายฉัตรชัย ฉัตรภูติ)

ที่ ศธ ๐๕๒๔.๑๕/๒๐๗๔



สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกล้าลาดกระบัง
เลขที่ ๑ ซอยฉลองกรุง ๑ เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ ๑๐๕๒

๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗

เรื่อง ขอส่งมอบงานพร้อมขอเรียกเก็บเงินค่าจ้างงานงวดที่ ๓ โครงการศึกษาแนวทางกำจัดขยายอิเล็กทรอนิกส์และขยายโทรคมนาคมในประเทศไทย

เรียน ประธานและคณะกรรมการตรวจการจ้าง โครงการศึกษาแนวทางกำจัดขยายอิเล็กทรอนิกส์และขยายโทรคมนาคมในประเทศไทย

อ้างถึง สัญญาเลขที่ พย. (ป) (พท.) ๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗



สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานระหว่างทำการศึกษา (Interim Report)

ตามที่อ้างถึง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ทำสัญญากับสำนักงานคณะกรรมการกิจกรรมกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ดำเนินการโครงการศึกษาแนวทางกำจัดขยายอิเล็กทรอนิกส์และขยายโทรคมนาคมในประเทศไทยนี้

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ดำเนินงานตามงวดงานที่ ๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงมีความประสมควรขอส่งมอบงานงวดที่ ๓ ให้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้าง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

บัดนี้สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จึงมีความประสมควรขอรับเงินค่าจ้างงานงวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๔,๙๙๓,๗๕๐.- บาท (สี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) หักเงินประกันผลงานร้อยละ ๕ (ห้า) คิดเป็นเงิน ๒๔๙,๖๔๙.๕๐.- บาท (สองแสนห้าหมื่นเก้าพันหกร้อยแปดสิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์) คงเหลือเงินค่าจ้างงวดที่ ๓ ที่ปรึกษาพิเศษได้รับเป็นจำนวนเงิน ๔,๗๔๔,๐๖๒.๕๐.- บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสี่พันหกสิบสองบาทห้าสิบสตางค์) ทั้งนี้โปรดสั่งจ่ายเงินในนาม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการให้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(ดร. สมปอง วิเศษพาณิชกิจ)

หัวหน้าโครงการ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกล้าลาดกระบัง

โทรศัพท์ ๐๒ ๓๒๙ ๘๒๑๒

โทรสาร ๐๒ ๓๒๙ ๘๒๑๒ กด ๑



สำเนาคู่ฉบับ เอกสารสำหรับ “ตั้งเบิก”

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน โทร ๖๖๔, ๗๗๐
 ที่ สพช ๒๐๐๔/๒๐๖๔ วันที่ ๑๕ รั้นวคม ๒๕๕๗
 เรื่อง ส่งเอกสารการเบิกจ่ายค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการศึกษาแนวทางกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์และขยะ
 โทรศัมนาคมในประเทศไทย (งวดที่ ๔) งวดสุดท้าย

เรียน อ. ลย. พาน ออยย.

สำนักการพัสดุและบริหารทรัพย์สินขอส่งเอกสารการเบิกจ่ายค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการศึกษาแนวทางกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์และขยะโทรศัมนาคมในประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ๑) รายงานการตรวจและรับมอบงานการจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการศึกษาแนวทางกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์และขยะโทรศัมนาคมในประเทศไทย (งวดที่ ๔) งวดสุดท้าย สพช. ๕๐๐๖/๓๓๖๓ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗
- ๒) หนังสือของสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกล้าลาดกระบัง ที่ ศธ ๐๕๒๔.๑๕/๔๘๗ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ขอส่งมอบงานพร้อมขอเรียกเก็บเงินค่าจ้างงวดที่ ๔ โครงการศึกษาแนวทางกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์และขยะโทรศัมนาคมในประเทศไทย
- ๓) สัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาแนวทางกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์และขยะโทรศัมนาคมในประเทศไทย สัญญาเลขที่ พย.(บ)(พท.) ๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗
- ๔) บันทึก พท. ที่ สพช.๕๐๐๖/๓๓๗ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่องรายงานการพิจารณาการจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการศึกษาแนวทางกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์และขยะโทรศัมนาคมในประเทศไทย
- ๕) บันทึก พย. ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาแนวทางกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์และขยะโทรศัมนาคมในประเทศไทย โดยวิธีตกลงราคา

ทั้งนี้โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณประจำปี ๒๕๕๗ จำนวน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.- (สิบห้าล้านบาทถ้วน) หมวด ๒ ค่าใช้จ่ายโครงการ (ลงทุน) (๒.๒ โครงการปรับเพิ่มกลางปี จำนวน ๒ โครงการ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป จักขอบคุณยิ่ง

(นางสาวยุพา นาเจริญ)

ก.๑ ปก. อพย.

/ร่าง
 ๒ /พิมพ์
 ๓ /ทาน
 ๔ /ตรวจสอบ



สำเนาคู่ฉบับ

เอกสารสำหรับ “ตั้งหนี้”

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน
ที่ สพช ๒๐๐๔/ ก๖๖

วันที่

โทร ๖๖๔, ๗๙๐
๒๔

- ๕.๘.๖๖๔

เรื่อง ส่งเอกสารการเบิกจ่ายค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการศึกษาแนวทางกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์และขยะ
โทรศัมนาคมในประเทศไทย (งวดที่ ๔) งวดสุดท้าย

เรียน อ. อ. อ.

สำนักการพัสดุและบริหารทรัพย์สินขอส่งเอกสารการเบิกจ่ายค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการศึกษาแนวทางกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์และขยะโทรศัมนาคมในประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ๑) สำเนารายงานการตรวจและรับมอบงานการจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการศึกษาแนวทางกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์และขยะโทรศัมนาคมในประเทศไทย (งวดที่ ๔) งวดสุดท้าย สพช.๕๐๖/๓๓๖ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗
- ๒) สำเนาหนังสือของสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกล้าลาดกระบัง ที่ ศธ ๑๕๒๔.๑๕/๔๔๗ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ขอส่งมอบงานพร้อมขอเรียกเก็บเงินค่าจ้างงวดที่ ๔ โครงการศึกษาแนวทางกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์และขยะโทรศัมนาคมในประเทศไทย
- ๓) สำเนาสัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาแนวทางกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์และขยะโทรศัมนาคมในประเทศไทย สัญญาเลขที่ พย.(ป)(พท.) ๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗
- ๔) สำเนาบันทึก พท. ที่ สพช.๕๐๖/๓๓๗ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ เรื่องรายงานการพิจารณาการจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการศึกษาแนวทางกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์และขยะโทรศัมนาคมในประเทศไทย
- ๕) สำเนาบันทึก พย. ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาแนวทางกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์และขยะโทรศัมนาคมในประเทศไทย โดยวิธีตกลงราคา

ทั้งนี้โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณประจำปี ๒๕๕๗ จำนวน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.- (สิบห้าล้านบาทถ้วน) หมวด ๒ ค่าใช้จ่ายโครงการ (ลงทุน) (๒.๒ โครงการปรับเพิ่มกลางปี จำนวน ๒ โครงการ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป จักขอบคุณยิ่ง

(นางสาวยุพา นาเจริญ)

ก.๑ ปก. อพย.

/ร่าง
.....
...../พิมพ์
...../ท่าน^{.....}
...../ตรวจสอบ^{.....}



ที่ ศพช2004(ลงนามรายงาน)/3313...
จาก (พย) 19 ร.ค. 2557 13:31
รับโดย (รศพช.) เลขรับ 7778
19 ร.ค. 2557 14:08



(พท.)
บันทึกเลขที่
ศพช5006/3363/2557

บันทึกเลขที่ 3165/57

ส่วนราชการ สำนักขับเคลื่อนการกิจพิเศษ โทร. ๖๙๒
ที่ สพช. ๕๐๐๖/ ๓๗๐๗ วันที่ ๓ จันวัคม ๒๕๕๗
เรื่อง รายงานการตรวจและรับมอบงานการจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการศึกษาแนวทางกำจัดไข่
อีล็อกทรอนิกส์และขยายโทรคมนาคมในประเทศไทย (งวดที่ ๔)

เรียน รศพช. สายงานกิจการโทรคมนาคม ผ่าน รศพช. สายงานยุทธศาสตร์และกิจการองค์กร ผ่าน อพย.

๑. เรื่องเดิม

ตามบันทึก พย. ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เรื่องขออนุมัติดำเนินจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการศึกษาแนวทางกำจัดไข่อีล็อกทรอนิกส์และขยายโทรคมนาคมในประเทศไทย โดยวิธีตกลงราคา ซึ่ง สพช. ได้พิจารณาและอนุมัติให้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้ง อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจและรับมอบงาน โดยมีรายนามดังนี้

๑. นายประเมศวร์ กุมารบุญ	ประธานกรรมการ
๒. นายดิฉณนัย มีลินทวนิช	กรรมการ
๓. นายฉัตรชัย ฉัตรภูติ	กรรมการ

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๑

๒. ข้อเท็จจริง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้มีหนังสือเลขที่ ศธ ๐๔๒๔.๑๔/๔๔๗ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ขอส่งมอบงานพร้อมขอเรียกเก็บเงินค่าจ้างงวดที่ ๔ โครงการศึกษาแนวทางกำจัดไข่อีล็อกทรอนิกส์และขยายโทรคมนาคมในประเทศไทย

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๒

๓. ข้อพิจารณา

คณะกรรมการตรวจและรับมอบงานได้พิจารณารายงานฉบับสมบูรณ์ดังกล่าว ในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ และมีความเห็นว่ารายงานดังกล่าวมีความครอบคลุมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และขอบเขตการศึกษาที่ได้ระบุไว้ในขอบเขตงาน (TOR) โครงการฯ ซึ่งถูกต้องและเป็นไปตามสัญญาจ้าง เลขที่ พย.(ป.)๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗

รายงานดังกล่าวได้ส่งมอบตรงตามกำหนดการส่งงานในขอบเขตงาน (TOR) โครงการฯ ข้อที่ ๑๐.๔ งวดงานที่ ๔ โดยระบุไว้ดังนี้

งวดที่ ๔ หลังจากส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ และส่งมอบสิ่งของทั้งหมดแล้วตามข้อ ๑๐.๔ สำนักงาน กสพช. จะอนุมัติให้เบิกเงินงวดที่ ๔ จำนวนร้อยละ ๑๕ ของวงเงินจัดจ้างทั้งหมด

๑๐.๔	<ul style="list-style-type: none"> - รายงานฉบับสมบูรณ์ ที่แก้ไขแล้วตามคำแนะนำตามข้อ ๖ และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ แล้ว - เป็นรูปเล่มเอกสาร จำนวน ๒๘ เล่ม พร้อมดิจิทัลไฟล์เป็น DVD ๒๘ แผ่น และในรูปแบบ ดิจิทัลไฟล์ บรรจุใน External Hard Disk จำนวน ๕ ชุด รวมทั้งส่งมอบอุปกรณ์สารสนเทศที่ใช้จัดทำระบบฐานข้อมูลในการดำเนินงานทั้งหมด นับแต่วันที่ลงนามในสัญญา 	ภายใน ๓๖๐ วัน
------	--	---------------

๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

คณะกรรมการตรวจและรับมอบงานได้พิจารณาแล้วเห็นว่า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ส่งมอบผลงานตามขอบเขตงาน (TOR) ข้อที่ ๑๐.๔ งวดงานที่ ๔ คือ รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาแนวทางกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์และขยะโทรศัมนาคมในประเทศไทย เป็นรูปเล่มเอกสาร จำนวน ๒๘ เล่ม พร้อมดิจิทัลไฟล์เป็น DVD ๒๘ แผ่น และในรูปแบบ ดิจิทัลไฟล์ บรรจุใน External Hard Disk จำนวน ๔ ชุด รวมทั้งส่งมอบอุปกรณ์สารสนเทศที่ใช้จัดทำระบบฐานข้อมูลในการดำเนินงานทั้งหมด ซึ่งสอดคล้องกับขอบเขตงาน (TOR) ที่การดำเนินงานจะต้องเสร็จสิ้นภายใน ๓๖๐ วัน โดยถูกต้องตรงตามกำหนดการส่งงานและเป็นไปตามสัญญาจ้าง เลขที่ พย. (ป.)(พท.)๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗

ดังนั้น จึงเห็นสมควรเบิกจ่ายเงินจำนวน ๒,๘๙๖,๒๕๐ บาท (สองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหกพัน
สองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และหักเงินประกันผลงานร้อยละ ๕ คิดเป็นเงิน ๑๔๗,๔๙๑.๕๐ บาท (หนึ่งแสนสี่
หมื่นบาทถ้วน) ตามที่ขอสูญเสียความเสียหายที่ได้蒙受มาแล้ว ดังนี้
หนึ่ง จ่ายค่าจ้างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑๔๗,๔๙๑.๕๐ บาท
สอง จ่ายค่าจ้างเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑๔๗,๔๙๑.๕๐ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการตามระเบียบในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(ลงชื่อ) นายวิวัฒน์ ธรรมรงค์ ประธานกรรมการ

(นายประเมศวร์ กุมารนุญ)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายดิถดนัย มิลินทวนิช)

(คงที่) ๕๖ กรรมการ

(นายฉัตรชัย ฉัตรภติ)

เรียน รสทช. สายงานกิจการโทรคมนาคม ผ่าน รสทช. สายงานยุทธศาสตร์และกิจการองค์กร

เพื่อโปรดทราบ ตามรายงานคณะกรรมการตรวจและรับมอบงานฯ ที่ สทช ๕๐๐๖/๓๓๔๓ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ก่อนดำเนินการตามระเบียบฯ ดังไป

ทราบและดำเนินการตามระเบียบฯ ดังไป

(นายฉันพัทธ์ ข้าวโคกกรวด)

อพย.

(นายก่อภิจ ต่านชัยกิจศิริ)
รสทช. สายงานกิจการโทรคมนาคม
๖๕ ช.๑ ๕๗

๘๖

๙

24 ๕.๘. ๒๕๕๗ ๐๙:๐๑

จดหมาย (ดิจิทัล) หมายเลข 7781

๗๗ (ดิจิทัล) ๒๓ ๕.๘. ๒๕๕๗ ๑๗:๓๗

ที่ ๗๗๒๐๐๔(๗๔๑๒๓๑๘๔๑) /๓๓๑๓...

19 ๕.๘. ๒๕๕๗ ๑๓:๓๐

จดหมาย (ดิจิทัล) หมายเลข ๓๓๑๓

๗๗ (ดิจิทัล) ๑๙ ๕.๘. ๒๕๕๗ ๑๓:๓๐

ที่ ๗๗๒๐๐๔(๗๔๑๒๓๑๘๔๑) /๓๓๑๓...

09 ๕.๘. ๒๕๕๗ ๑๔:๓๖

จดหมาย (ดิจิทัล) หมายเลข ๖๒๖๕

๗๗ (ดิจิทัล) ๐๙ ๕.๘. ๒๕๕๗ ๑๔:๑๖

ที่ ๗๗๕๐๖/๓๓๖๓/๒๕๕๗

ที่ ศธ ๐๕๒๔.๑๕/๕๗๙



สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกล้าลาดกระบัง
เลขที่ ๑ ซอยฉลองกรุง ๑ เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ ๑๐๕๒๔

๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

เรื่อง ขอส่งมอบงานพร้อมขอเรียกเก็บเงินค่าจ้างงานงวดที่ ๔ โครงการศึกษาแนวทางกำจัดขยะ
อิเล็กทรอนิกส์และขยะโทรศัพท์มือถือในประเทศไทย

เรียน ประธานและคณะกรรมการตรวจการจ้าง โครงการศึกษาแนวทางกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์และ
ขยะโทรศัพท์มือถือในประเทศไทย

อ้างถึง สัญญาเลขที่ พย. (ป) (พท.) ๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานฉบับสมบูรณ์

ตามที่อ้างถึง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ทำสัญญากับ
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ดำเนินการโครงการศึกษาแนวทางกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์และขยะโทรศัพท์มือถือในประเทศไทยนั้น

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ดำเนินงานตามงวดงานที่ ๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงมีความ
ประสงค์ขอส่งมอบงานงวดที่ ๔ ให้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้าง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

บัดนี้สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จึงมีความประสงค์
ขอรับเงินค่าจ้างงานงวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๒,๘๙๖,๒๕๐.- บาท (สองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหกพันสอง
ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) หักเงินประกันผลงานร้อยละ ๕ (ห้า) คิดเป็นเงิน ๑๔๙,๔๗๑.๕๐.- บาท (หนึ่งแสนสี่
หมื่นเก้าพันแปดร้อยสิบสองบาทห้าสิบสตางค์) คงเหลือเงินค่าจ้างงวดที่ ๔ ที่ปรึกษาพิเศษได้รับเป็นจำนวน
เงิน ๒,๘๙๖,๒๓๗.๕๐.- บาท (สองล้านแปดแสนสี่หมื่นหกพันสี่ร้อยสามสิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์) ทั้งนี้
โปรดสั่งจ่ายเงินในนาม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการให้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบังด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

นาย

(ดร. สมปอง วิเศษพานิชกิจ)

หัวหน้าโครงการ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกล้าลาดกระบัง

โทรศัพท์ ๐๒ ๓๒๙ ๘๒๑๒

โทรสาร ๐๒ ๓๒๙ ๘๒๑๒ กด ๑

ที่ ศธ ๐๕๒๔.๑๕/๔๘๗

จาก (พท.) ๑๓ พ.ย. ๒๕๕๗ ๑๓:๔๗

รับโดย (พท.) เลขรับ ๙๐๘

๑๓ พ.ย. ๒๕๕๗ ๑๓:๔๗