




**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์**

๑. ชื่อโครงการโครงการพัฒนาระบบบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ สำนักงาน กสทช. (ระยะที่ ๒)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการสำนักกองทุนวิจัยและพัฒนา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓,๐๕๑,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ..๗... พฤศจิกายน ๒๕๖๔.....
เป็นเงิน ๓,๐๕๑,๐๐๐.๐๐ บาท
๕. ค่า Hardware-.....บาท
๖. ค่า Software-.....บาท
๗. ค่าพัฒนาระบบ ๓,๐๕๑,๐๐๐.๐๐ บาท
๘. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ-.....บาท
๙. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอเขตดำเนินการ (TOR)
- | | | |
|-------------------------------------|-----------------|---|
| ๙.๑นายอรรถนพ ตรีภักตรอง..... | ตำแหน่ง บ.๓ |  |
| ๙.๒นางสาวฐนกร กนิษฐานนท์..... | ตำแหน่ง บ.๓ |  |
| ๙.๓นายพงศกร ก้านเหลือง..... | ตำแหน่ง นทส. ก๓ |  |
๑๐. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ค่าพัฒนาระบบตามเกณฑ์ราคากลางที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด

แบบบัญชีราคากลาง

งานพัฒนาระบบประเภทโปรแกรมประยุกต์ (Application Software Development)

ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาระบบบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนา สำนักงาน กสทช. (ระยะที่ ๒)

หัวหน้าหน่วยงาน สำนักกองทุนวิจัยและพัฒนา

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง นายอรรถพร ศรีศรี

ผู้รับผิดชอบ นายวัฒนชัย เรืองศิริ

ค่าใช้จ่ายโครงการรวมทั้งสิ้น ๓,๐๕๑,๐๐๐.๐๐ บาท

ราคากลางการพัฒนาระบบ ๓,๐๕๑,๐๐๐.๐๐ บาท

๑. ค่าใช้จ่ายบุคลากรที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

ลำดับ	ตำแหน่งบุคลากร	จำนวน (คน)	อัตรา (บาท)	ระยะเวลา (เดือน)	จำนวนเงิน (บาท)
๑	ผู้จัดการโครงการ	๑	๕๕,๒๐๐	๓	๔๐๘,๖๐๐.๐๐
๒	นักวิเคราะห์ออกแบบระบบสารสนเทศ	๒	๓๖,๑๐๐	๒	๓๕๗,๓๖๐.๐๐
๓	เจ้าหน้าที่จัดการฐานข้อมูล	๒	๓๖,๑๐๐	๓	๕๓๖,๐๘๕.๐๐
๔	วิศวกรระบบ	๑	๓๖,๑๐๐	๒	๑๗๘,๖๘๕.๐๐
๕	นักพัฒนาโปรแกรม	๖	๓๖,๑๐๐	๓	๑,๖๐๘,๒๕๕.๐๐
				จำนวนเงินรวม	๓,๐๘๐,๒๘๕.๐๐
				ปรับลดราคากลางให้เท่ากับวงเงินที่ได้รับอนุมัติ	๓,๐๕๑,๐๐๐.๐๐

๒. ค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

ลำดับ	คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์	จำนวน(ชุด)	จำนวนเงิน (บาท)
	-		
	จำนวนเงินรวม		

๓. ค่าใช้จ่ายซอฟต์แวร์และเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

ลำดับ	ชื่อ Software	จำนวน License	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
	-			
	จำนวนเงินรวม			

๔. ค่าที่ปรึกษาโครงการ หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

ลำดับ	ตำแหน่ง	จำนวน (คน)	อัตรา (บาท)	ระยะเวลา (เดือน)	จำนวนเงิน (บาท)
	-				
จำนวนเงินรวม					

๕. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกเดือนที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

ลำดับ	ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกเดือน	จำนวน (เดือน)	ราคาต่อเดือน (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
	-			
จำนวนเงินรวม				

๖. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

ลำดับ	รายละเอียดค่าใช้จ่าย	การคำนวณค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน (บาท)
	-		
จำนวนเงินรวม			

คำตอบแบบบุคลากร โครงการพัฒนาระบบบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ สำนักงาน กสทช. (ระยะที่ ๒)

	ตำแหน่ง	วุฒิการศึกษา	ประสบการณ์	จำนวน	M/M	อัตราค่าตอบแทน	Mark up Factor	จำนวน/เดือน	จำนวนเงินรวม VAT
๑	ผู้จัดการโครงการ (Project Manager)	ปริญญาตรี	๑๐	๑	๓.๐	๕๕,๒๐๐.๐๐	๒.๔๗๕	๑๓๖,๖๒๐.๐๐	๔๐๙,๘๖๐.๐๐
๒	นักวิเคราะห์ออกแบบระบบสารสนเทศ	ปริญญาตรี	๕	๒	๒.๐	๓๖,๑๐๐.๐๐	๒.๔๗๕	๘๙,๓๔๗.๕๐	๓๕๗,๓๙๐.๐๐
๓	เจ้าหน้าที่จัดการฐานข้อมูล (Database Administrator)	ปริญญาตรี	๕	๒	๓.๐	๓๖,๑๐๐.๐๐	๒.๔๗๕	๘๙,๓๔๗.๕๐	๕๓๖,๐๘๕.๐๐
๔	วิศวกรระบบ (System Engineer)	ปริญญาตรี	๕	๑	๒.๐	๓๖,๑๐๐.๐๐	๒.๔๗๕	๘๙,๓๔๗.๕๐	๑๗๘,๖๙๕.๐๐
๕	นักพัฒนาโปรแกรม (Programmer)	ปริญญาตรี	๕	๖	๓.๐	๓๖,๑๐๐.๐๐	๒.๔๗๕	๘๙,๓๔๗.๕๐	๑,๖๐๘,๒๕๕.๐๐
								-	-

๓,๐๙๐,๒๘๕.๐๐