

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

๑.ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาระบบนำร่อง เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคด้านการรับข้อความสั้น (Pilot SMS Consumer Protection)

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กลุ่มงานส่งเสริมสิทธิและกิจการเพื่อสาธารณะ (สภ)

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔,๘๕๐,๐๐๐.- บาท

๓.วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๔ ตุลาคม ๒๕๕๖


๔.ค่า Hardware - บาท

๕.ค่า Software (Part Software และอื่นๆ) -บาท

๖.ค่าพัฒนาระบบ (ค่าใช้จ่ายบุคลากร) ๓,๖๖๕,๐๐๐.- บาท

๗.รายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ผู้รับผิดชอบ) ที่เกี่ยวข้องกับการจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดรายละเอียดและ TOR

นายอานนท์ วิเศษ



นายเจษฎา นรเดชาพันธ์ เกษม วัฒนชัย

๘. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

หนังสือด่วนที่สุด สำนักเลขาธิการรัฐมนตรี ลงวันที่ นร ๐๕๐๖/ว ๑๒๘ หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖

หมายเหตุ

การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ให้ใช้ราคามาตรฐานตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกำหนดเป็นราคาอ้างอิง หรือให้ใช้ราคาตลาด โดยสืบราคาจ้างท้องตลาดรวมทั้งเว็บไซต์ต่างๆ เป็นราคาอ้างอิง

แบบบัญชีราคากลาง

งานพัฒนาระบบ ประเภทโปรแกรมประยุกต์ (Application Software Development)

ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาระบบนำร่อง เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคด้านการรับข้อความสั้น

(Pilot SMS Consumer Protection)

หน่วยงาน กลุ่มงานส่งเสริมสิทธิและกิจการเพื่อสาธารณะ

ผู้รับผิดชอบ นายมานิชญ์ จารุสมบัติ

ค่าใช้จ่ายโครงการรวมทั้งสิ้น

๔,๘๕๐,๐๐๐.-

บาท

ค่าพัฒนาระบบ (ค่าใช้จ่ายบุคลากร)

๓,๖๖๕,๐๐๐.-

บาท

ค่าใช้จ่ายบุคลากรที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

ลำดับ	ตำแหน่งบุคลากร	จำนวน (คน)	อัตรา	ระยะเวลา (เดือน)	จำนวนเงิน
๑.	นักวิเคราะห์ระบบ (ป.โท) ประสบการณ์ ๑๒ ปี	๒	๗๐,๐๐๐	๕	๗๐๐,๐๐๐.-
๒.	นักพัฒนาระบบ (ป.ตรี) ประสบการณ์ ๖ ปี	๔	๔๕,๐๐๐	๖	๑,๐๘๐,๐๐๐.-
๓.	นักทดสอบระบบ (ป.ตรี) ประสบการณ์ ๔ ปี	๒	๓๕,๐๐๐	๕	๓๕๐,๐๐๐.-
๔.	ผู้ประสานงานโครงการ (ป.ตรี) ประสบการณ์ ๑๐ ปี	๑	๓๕,๐๐๐	๗	๒๔๕,๐๐๐.-
จำนวนเงินรวม					๒,๓๗๕,๐๐๐.-

ค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

ลำดับ	คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์	จำนวน (ชุด)	จำนวนเงิน
จำนวนเงินรวม			

ค่าใช้จ่ายซอฟต์แวร์และเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

ลำดับ	ชื่อ Software	จำนวน License	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
จำนวนเงินรวม				

ค่าที่ปรึกษาโครงการ หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

ลำดับ	ตำแหน่งบุคลากร	จำนวน(คน)	อัตรา	ระยะเวลา (เดือน)	จำนวนเงิน
๑.	ผู้จัดการโครงการ (ป.เอก) ประสบการณ์ ๒๕ ปี	๑	๑๔๐,๐๐๐	๖	๘๔๐,๐๐๐.-
๒.	ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศ (ป.เอก) ประสบการณ์ ๑๕ ปี	๑	๙๐,๐๐๐	๕	๔๕๐,๐๐๐.-
จำนวนเงินรวม					๑,๒๙๐,๐๐๐.-

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกเดือนในการพัฒนาระบบ

ลำดับ	ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกเดือน	จำนวน (เดือน)	ราคาต่อเดือน	จำนวนเงิน
๑.	อุปกรณ์สำนักงาน (Testing Server)	๕	๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐.-
จำนวนเงินรวม				๒๕๐,๐๐๐.-

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

ลำดับ	รายละเอียดค่าใช้จ่าย	การคำนวณ ค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน
๑.	ค่าบริการวิชาการ (๑๐%)	เหมา	๔๘๕,๐๐๐.-
๒.	ค่าจัดอบรมถ่ายทอดความรู้	เหมา	๑๐๐,๐๐๐.-
๓.	กลุ่มตัวอย่างเพื่อรวมทดสอบระบบไม่น้อยกว่า ๔๐๐ คน	เหมา	๒๐๐,๐๐๐.-
๔.	ค่าจัดพิมพ์ทำเอกสาร, ถ่ายเอกสาร และอื่นๆ	เหมา	๑๕๐,๐๐๐.-
จำนวนเงินรวม			๙๓๕,๐๐๐.-