

ต้นฉบับ



สัญญาจ้างที่ปรึกษา
โครงการเพื่อศึกษาการใช้ไอพี รุ่นที่ ๖ (IPV๖) เพื่อนำมาใช้ในสำนักงาน
กสทช.

ระหว่าง

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

กับ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สัญญาเลขที่ พย. (ป)(ทย) ๑๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๗





สัญญาเลขที่ พย. (ป)(ท) ๑๓/๒๕๕๗

**สัญญาจ้างที่ปรึกษา
เพื่อศึกษาการใช้อิพี รุ่นที่ ๖ (IPV๖) เพื่อนำมาใช้ในสำนักงาน กสทช.**

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เลขที่ ๘๗ ถนนพหลโยธิน ซอย ๙ (สายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๗ ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ โดย นายฐานกร ตันทสิทธิ์ เลขานุการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า “ผู้จ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๑ ซอยฉลองกรุง ๑ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๒๐ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รเนศ พัฒนาราดaphช์ ผู้มีอำนาจลงนาม ปรากฏตามหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ที่ปรึกษา” อีกฝ่ายหนึ่ง

โดยที่ผู้จ้างมีความประสงค์จะจ้างที่ปรึกษาการใช้อิพี รุ่นที่ ๖ (IPV๖) เพื่อนำมาใช้ในสำนักงาน กสทช. ซึ่งที่ปรึกษามีความประสงค์จะรับจ้างทำงานดังกล่าวข้างต้น ทั้งสองฝ่ายจึงตกลงทำสัญญากัน มีข้อความดังต่อไปนี้

ผู้จ้างตกลงจ้าง และที่ปรึกษาตกลงรับจ้างเพื่อปฏิบัติงาน ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญา ซึ่งประกอบด้วยเงื่อนไขของสัญญา และภาคผนวก ดังต่อไปนี้

ภาคผนวก ก. : ขอบเขตงาน (Term of Reference : TOR) โครงการศึกษาการใช้อิพี รุ่นที่ ๖ (IPV๖) เพื่อนำมาใช้ในสำนักงาน กสทช. จำนวน -๖- แผ่น

ภาคผนวก ข. : กำหนดระยะเวลาทำงานของที่ปรึกษา จำนวน -๑- แผ่น

ภาคผนวก ค. : ค่าจ้างและวิธีการจ่ายค่าจ้าง จำนวน -๒- แผ่น

ภาคผนวก ง. : ข้อเสนอโครงการศึกษาการใช้อิพีรุ่นที่ ๖ (IPV๖) เพื่อนำมาใช้ในสำนักงาน กสทช. จำนวน -๔- แผ่น ประกอบด้วย

(๑) ข้อเสนอทางเทคนิค จำนวน -๔๐- แผ่น

(๒) ข้อเสนอทางราคา จำนวน -๖- แผ่น

(๓) หนังสือยืนยันราคา เลขที่ ศธ ๐๔๒๔.๑๕/๔๙๕ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ จำนวน -๑- แผ่น

ภาคผนวก จ. : แบบหนังสือค้ำประกันหลักประกันการรับเงินประกันผลงาน จำนวน -๑- แผ่น

ภาคผนวก ฉ. : เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน -๖๑- แผ่น



เอกสารแนบ ...

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังกล่าวข้างต้น ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญากับข้อความในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญาบังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ที่ปรึกษาจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง

(นายฐานกร ตั้นผลสิทธิ์)

เลขานุการคณะกรรมการกิจกรรมกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์และกิจกรรมโทรคมนาคมแห่งชาติ



ที่ปรึกษา

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนาศ พัฒนาราดาพงษ์)
ที่ปรึกษา

(ลงชื่อ) พยาน

(นายฉันทพงษ์ จำโคงกรุด)

(ลงชื่อ) พยาน

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นภัทร สารเอี่ยม)

เงื่อนไขของสัญญา

๑. ข้อความทั่วไป

๑.๑ ขอบข่ายของงาน

งานซึ่งที่ปรึกษาจะต้องปฏิบัติตามสัญญานี้ (ต่อไปในสัญญาเรียกว่า “งาน”) ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและขอบเขตของงานที่ระบุไว้ในภาคผนวก ก. และ ภาคผนวก ง. รวมทั้งงานซึ่งที่ปรึกษาและผู้ว่าจ้างตกลงเพิ่มเติมจากภาคผนวก ก. และ ภาคผนวก ง.

๑.๒ กฎหมายที่จะต้องปฏิบัติตาม

ในการปฏิบัติงานตามสัญญานี้ที่ปรึกษาต้องเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับต่าง ๆ ของคณะกรรมการกิจกรรมกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และการโทรคมนาคมแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการกิจกรรมกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และการโทรคมนาคมแห่งชาติ ซึ่งมีผลใช้บังคับอยู่ ณ ปัจจุบันและที่จะประกาศกำหนดต่อไปในภายหน้า

๑.๓ หัวเรื่อง

ชื่อหัวเรื่องของเงื่อนไขของสัญญาข้อนี้ข้อใด จะไม่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขของสัญญาข้อนี้ หรือนำไปประกอบการพิจารณาในการตีความวินิจฉัยความหมายของข้อความในข้อนี้ ๆ หรือข้อความอื่นใดของสัญญานี้

๑.๔ การบอกกล่าว

บรรดาคำบอกกล่าวหรือการให้ความยินยอมหรือความเห็นชอบใด ๆ ตามสัญญานี้ ต้องทำเป็นหนังสือและจะถือว่าได้ส่งไปโดยชอบแล้ว หากได้จัดส่งโดยทางหนึ่งทาง只得ดังต่อไปนี้ คือ

- ส่งมอบโดยบุคคลแก่ผู้แทนที่ได้รับมอบหมายของคู่สัญญาแต่ละฝ่าย
- ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
- ทางโทรศัพท์ แล้วยืนยันเป็นหนังสือโดยเร็วไปยังชื่อและที่อยู่ของคู่สัญญา ดังต่อไปนี้ -

ผู้ว่าจ้าง : สำนักงานคณะกรรมการกิจกรรมกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เลขที่ ๘๗ ถนนพหลโยธิน ซอย ๘ (สายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ โทรศัพท์ ๐-๒๒๗๗๑-๐๑๕๑ ต่อ ๔๒๓, ๗๗๐

ที่ปรึกษา : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เลขที่ ๑ ซอยฉลองกรุง ๑ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๒๐ โทรศัพท์ ๐-๒๗๒๗๓-๔๙๓๒ โทรสาร ๐-๒๗๒๗๓-๔๙๑๐

๒. การเริ่มงาน การสิ้นสุดของงาน การเปลี่ยนแปลงแก้ไข ค่าปรับและการยกเลิกสัญญา

๒.๑ การเริ่มมีผลบังคับของสัญญา

สัญญานี้เริ่มมีผลใช้บังคับนับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

๒.๒ วันเริ่มปฏิบัติงาน

ที่ปรึกษาจะต้องเริ่มปฏิบัติงานนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

๒.๓ วันสิ้นสุดของสัญญา

ที่ปรึกษาจะต้องปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา



๒.๔ การเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญา

ถ้ามีเหตุจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญา ให้ทำเป็นหนังสือตามแบบและพิธีการเข่นเดียวกับการทำสัญญานี้

๒.๕ การโอนงาน

๒.๕.๑ ที่ปรึกษาจะต้องไม่ให้ช่วงงาน มอบหมายงาน โอนงาน หรือลงทิ้งงานให้ผู้อื่นเป็นผู้ทำงานตามสัญญานี้แทนไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วนด้วยประการใด ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน และแม้จะได้รับความยินยอมดังกล่าว ที่ปรึกษาก็ยังต้องรับผิดชอบเต็มตามสัญญานี้ต่อไปทุกประการ

๒.๕.๒ ที่ปรึกษาจะต้องไม่โอนสิทธิประโยชน์ใด ๆ ตามสัญญานี้ให้แก่ผู้อื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ว่าจ้างก่อน เว้นแต่การโอนเงินที่ถึงกำหนดชำระหรือที่จะถึงกำหนดชำระ

๒.๖ ค่าปรับ

หากที่ปรึกษาไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกรอเลิกสัญญา ที่ปรึกษาจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๑๔,๙๗๐.- บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) (= ร้อยละ ๐.๑๐ ของวงเงินค่าจ้างฯ) นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาตามสัญญาจนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ที่ปรึกษายอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดจากการที่ที่ปรึกษาทำงานล่าช้า เฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับ และค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

๒.๗ การระงับงานชั่วคราวและการบอกรอเลิกสัญญา

๒.๗.๑ การบอกรอเลิกสัญญาหรือให้หยุดงานชั่วคราวโดยผู้ว่าจ้าง

(ก) ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกรอเลิกสัญญานี้ได้ ถ้าผู้ว่าจ้างเห็นว่าที่ปรึกษามิได้ปฏิบัติงานด้วยความชำนาญหรือด้วยความเอาใจใส่ในวิชาชีพของที่ปรึกษาเท่าที่พึงคาดหมายได้จากที่ปรึกษาในระดับเดียวกัน หรือมิได้ปฏิบัติตามข้อสัญญา และเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญานี้ ในกรณีเช่นนี้ ผู้ว่าจ้างจะบอกกล่าวให้ที่ปรึกษาทราบถึงเหตุผลที่จะบอกรอเลิกสัญญา ถ้าที่ปรึกษามิได้ดำเนินการแก้ไขให้ผู้ว่าจ้างพอใจภายในระยะเวลา ๓๐ (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ได้รับคำบอกกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกรอเลิกสัญญาระหว่างการส่งคำบอกรอเลิกแก่ที่ปรึกษา เมื่อที่ปรึกษาได้รับหนังสือบอกกล่าวนั้นแล้ว ที่ปรึกษาต้องหยุดปฏิบัติงานทันที และดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อลดค่าใช้จ่ายได้ ๆ ที่อาจมีในระหว่างการหยุดปฏิบัติงานนั้นให้น้อยที่สุด

(ข) ผู้ว่าจ้างอาจมีหนังสือบอกกล่าวให้ที่ปรึกษาทราบล่วงหน้าเมื่อได้ก็ได้ ว่า ผู้ว่าจ้างมีเจตนาที่จะระงับการทำงานทั้งหมดหรือแต่บางส่วน หรือจะบอกเลิกสัญญา ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างจะบอกรอเลิกสัญญา การบอกรอเลิกสัญญาดังกล่าวจะมีผลในเวลาไม่น้อยกว่า ๖๐ (หกสิบ) วัน นับจากวันที่ที่ปรึกษาได้รับหนังสือบอกกล่าวนั้น หรืออาจเร็วกว่าหรือช้ากว่ากำหนดเวลาที่ได้ แล้วแต่คู่สัญญาจะทำความตกลงกัน เมื่อที่ปรึกษาได้รับหนังสือบอกกล่าวนั้นแล้วที่ปรึกษาต้องหยุดปฏิบัติงานทันที และดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อลดค่าใช้จ่ายได้ ๆ ที่อาจมีในระหว่างการหยุดปฏิบัติงานนั้นให้น้อยที่สุด

๒.๗.๒ การบอกรอเลิกสัญญาโดยที่ปรึกษา

ที่ปรึกษามีสิทธิบอกรอเลิกสัญญาได้ ถ้าผู้ว่าจ้างมิได้ปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่สัญญาระบุไว้ ในกรณีเช่นนี้ที่ปรึกษาจะมีหนังสือถึงผู้ว่าจ้างระบุรายละเอียดถึงสาเหตุและเหตุผลในการขอเลิกสัญญา ถ้าผู้ว่าจ้างมิได้ดำเนินการแก้ไขให้ที่ปรึกษาพอใจภายในระยะเวลา ๓๐ (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือบอกกล่าวนั้น ที่ปรึกษามีสิทธิบอกรอเลิกสัญญา



๒.๗.๓ เหตุสุดวิสัย

(ก) “เหตุสุดวิสัย” หมายความว่า เหตุใด ๆ อันจะเกิดขึ้นก็ตี จะให้ผลพิบัติก็ตี ไม่มีใครจัก咬ป้องกันได้ แม้ทั้งบุคคลผู้ต้องประبسหรือใกล้จะต้องประبسเหตุนั้น จะได้จัดการระมัดระวังตามสมควร อันพึงคาดหมายได้จากบุคคลนั้นในฐานะเช่นนั้น

(ข) เหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากการความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจังหวัดหรือจากพฤติกรรมอันใดอันหนึ่ง ซึ่งผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงสิทธิในการของดหรือลดค่าปรับ เพราะเหตุดังกล่าวด้วย

(ค) ถ้าคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญานี้ได้ เพราะเหตุสุดวิสัย คู่สัญญาฝ่ายนั้นจะต้องบอกกล่าวให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบภายใน ๑๔ (สิบสี่) วัน นับแต่เหตุนั้นเกิดขึ้น และคู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับแจ้งต้องพิจารณาว่าจะยอมรับเหตุดังกล่าวว่าเป็นเหตุสุดวิสัยหรือไม่ แล้วแจ้งให้คู่สัญญาฝ่ายแรกทราบภายในเวลาอันควร

(ง) ในระหว่างที่มีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้น ให้หน้าที่และความรับผิดชอบของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะงัลงช่วงระหว่าง เว้นแต่จะระบุไว้ในสัญญานี้เป็นประการอื่น อย่างไรก็ตาม ที่ปรึกษามีสิทธิจะได้รับการขยายเวลาทำงานออกไปเพื่อกำ理เวลาที่ต้องเสียไปอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัยนั้น

(จ) ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถปฏิบัติงาน หรือยินยอมให้มีการปฏิบัติงานตามสัญญานี้ได้ทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วน เนื่องจากเหตุสุดวิสัยต่อเนื่องกันเป็นเวลาเกินกว่า ๖๐ (หกสิบ) วัน นับจากวันแจ้งเหตุสุดวิสัยตามข้อ (ข) คู่สัญญาแต่ละฝ่ายมีสิทธิออกเลิกสัญญาได้โดยส่งคำบอกกล่าวไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ (สิบห้า) วัน

๒.๘ สิทธิของคู่สัญญาเมื่อมีการระงับงานชั่วคราวหรือออกเลิกสัญญา

๒.๘.๑ เมื่อมีการระงับการทำงานตามสัญญานี้ชั่วคราว ตามสัญญาข้อ ๒.๗.๑ (ข) ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้แก่ที่ปรึกษาเป็นค่าใช้จ่ายเท่าที่จำเป็นตามจำนวนเงินที่คู่สัญญาจะได้ตกลงกัน

๒.๘.๒ เมื่อมีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๒.๗.๑ (ก) ผู้ว่าจ้างจะชำระค่าจ้างตามส่วนที่เป็นธรรมและเหมาะสมที่กำหนดในภาคผนวก ค. ให้แก่ที่ปรึกษา โดยคำนวณตั้งแต่วันเริ่มปฏิบัติงานจนถึงวันบอกเลิกสัญญา ในกรณีเข่นนี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะยึดเงินประกันผลงานตามที่ระบุไว้ในภาคผนวก ค. ได้

๒.๘.๓ เมื่อมีการเลิกสัญญาตามข้อ ๒.๗.๑ (ข) หรือ ข้อ ๒.๘.๒ ผู้ว่าจ้างจะชำระค่าจ้างตามส่วนที่เป็นธรรมและเหมาะสมที่กำหนดในภาคผนวก ค. ให้แก่ที่ปรึกษา โดยคำนวณตั้งแต่วันเริ่มปฏิบัติงานจนถึงวันบอกเลิกสัญญา นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายคืนเงินประกันผลงานที่หักไว้ทั้งหมดตามภาคผนวก ค. และเงินค่าใช้จ่ายที่ได้หดร่องจ่ายไปตามสมควรและตามความเป็นจริง ซึ่งผู้ว่าจ้างยังมิได้ชำระให้แก่ที่ปรึกษาด้วย อย่างไรก็ตาม เงินชดเชยและเงินที่ได้ชำระไปแล้วทั้งหมดจะต้องไม่เกินยอดเงินตามสัญญาที่กำหนดในภาคผนวก ค. หรือตามที่ได้ตกลงแก้ไขกันได้

๒.๘.๔ เมื่อมีการเลิกสัญญาตามข้อ ๒.๗.๑ (ง) ผู้ว่าจ้างจะชำระค่าจ้างตามสัดส่วนที่เป็นธรรมและเหมาะสมตามที่กำหนดในภาคผนวก ค. ให้แก่ที่ปรึกษาโดยคำนวณตั้งแต่วันเริ่มปฏิบัติงานจนถึงวันเลิกสัญญา นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงานที่หักไว้ทั้งหมดตามภาคผนวก ค.



๒.๙ สิทธิเรียกร้องเมื่อมีการบอกเลิกสัญญาเนื่องจากผิดสัญญา

เมื่อมีการบอกเลิกสัญญานี้เนื่องจากผิดสัญญา ผู้ว่าจ้างและที่ปรึกษาจะทำความตกลงกันในเรื่องค่าเสียหาย อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่การบอกเลิกสัญญากิดขึ้นเนื่องจากที่ปรึกษาเป็นฝ่ายผิดสัญญา ที่ปรึกษาจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้าง และผู้ว่าจ้างมีสิทธินำเงินประกันผลงานที่หักไว้ ตามข้อ ๒.๘.๒ หรือเงินที่ธนาคารผู้ค้าประกันส่งมาให้ มาชดใช้เป็นค่าเสียหายเบื้องต้นได้

๓. สิทธิและหน้าที่ของที่ปรึกษา

๓.๑ ที่ปรึกษาจะต้องใช้ความชำนาญความรับรู้และความยั่งยืนหมั่นเพียร ในการปฏิบัติงานตามสัญญาย่างมีประสิทธิภาพ และจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบให้สำเร็จลุล่วงเป็นไปตามมาตรฐานของวิชาชีพที่ยอมรับนับถือกันโดยทั่วไป

๓.๒ ค่าจ้างซึ่งผู้ว่าจ้างจะชำระแก่ที่ปรึกษาตามภาคผนวก ค. นั้น เป็นค่าตอบแทนเพียงอย่างเดียว ซึ่งที่ปรึกษาจะได้รับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามสัญญานี้ ที่ปรึกษาจะต้องไม่รับค่ารายหน้าทางการค้า สรวนลด เบี้ยเลี้ยง เงินช่วยเหลือใด ๆ โดยตรงหรือโดยอ้อมหรือสิ่งตอบแทนใด ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสัญญานี้ หรือที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญานี้

๓.๓ ที่ปรึกษาจะต้องไม่มีผลประโยชน์ใด ๆ ไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อมในเงินค่าสิทธิเงินบำเหน็จ หรือค่ารายหน้าใด ๆ ที่เกี่ยวกับการนำสิ่งของหรือกรรมวิธีใด ๆ ที่มีทะเบียนสิทธิบัตรหรือได้รับการคุ้มครองมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ เว้นแต่คู่สัญญาจะได้ตกลงกันเป็นหนังสือว่าที่ปรึกษาอาจได้รับผลประโยชน์หรือเงินเช่นว่านั้นได้


๓.๔ ลิขสิทธิ์ในเอกสารทุกฉบับซึ่งที่ปรึกษาได้ทำขึ้นเกี่ยวกับสัญญานี้ ให้ตกเป็นของ ผู้ว่าจ้าง บรรดาเอกสารที่ที่ปรึกษาได้จัดทำขึ้นเกี่ยวกับสัญญานี้ให้ถือเป็นความลับและให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ว่าจ้าง ที่ปรึกษาจะต้องส่งมอบบรรดาเอกสารดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อสิ้นสุดสัญญานี้ ที่ปรึกษาอาจเก็บสำเนาเอกสารไว้กับตนได้ แต่ต้องไม่นำข้อความในเอกสารนั้นไปใช้ในกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวกับงานโดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้างก่อน

๓.๕ บรรดาเครื่องมือ เครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ทั้งหลาย ซึ่งผู้ว่าจ้างได้จัดให้ที่ปรึกษาใช้หรือซึ่งที่ปรึกษาซื้อมาด้วยทุนทรัพย์ของผู้ว่าจ้าง หรือซึ่งผู้ว่าจ้างเป็นผู้จ่ายชดใช้คืนให้ ถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ว่าจ้าง และต้องทำเครื่องหมายแสดงว่าเป็นของผู้ว่าจ้าง ที่ปรึกษาต้องใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวอย่างเหมาะสม ตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม

เมื่อทำงานเสร็จหรือมีการเลิกสัญญา ที่ปรึกษาจะต้องทำบัญชีแสดงรายการเครื่องมือ เครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ทั้งหลายข้างต้นที่ยังคงเหลืออยู่ และจัดการโยกย้ายไปเก็บรักษา ตามคำสั่งผู้ว่าจ้าง ที่ปรึกษาต้องดูแลเครื่องมือ เครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวอย่างเหมาะสม ตลอดเวลาที่ครอบครอง แล้วต้องคืนเครื่องมือ เครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวให้ครบในสภาพดีตามความเหมาะสม แต่ไม่ต้องรับผิดชอบสำหรับความเสื่อมสภาพตามปกติ

๔. ความรับผิดชอบของที่ปรึกษา

๔.๑ ที่ปรึกษาจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้าง และป้องกันมิให้ผู้ว่าจ้างต้องรับผิดชอบในบรรดาสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย หรือราคาร่วมตลอดถึงการเรียกร้องโดยบุคคลที่สามอันเกิดจากความผิดพลาดหรือการละเว้นไม่กระทำการของที่ปรึกษา หรือของลูกจ้างของที่ปรึกษา



๔.๒ ที่ปรึกษาจะต้อง...

๔.๒ ที่ปรึกษาจะต้องรับผิดต่อการละเมิดบทัญญัติแห่งกฎหมาย หรือสิทธิใด ๆ ในสิทธิบัตรหรือลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม ซึ่งที่ปรึกษานำมาใช้ในการปฏิบัติงานตามสัญญานี้

๔.๓ ที่ปรึกษาจะเก็บรักษาข้อมูล ผลงาน ข้อเสนอแนะ ที่ได้จากการปฏิบัติงานตามสัญญานี้ไว้เป็นความลับ และจะไม่เปิดเผยแก่บุคคลภายนอก โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าจ้างล่วงหน้า รวมทั้งจะไม่นำข้อมูล ผลงาน ข้อเสนอแนะไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดไปแสวงหาผลประโยชน์ หรือเพื่อการพาณิชย์อื่นใดไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมไม่ว่าจะเป็นการกระทำในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักร

๔.๔ ที่ปรึกษาจะใช้ความพยายาม อุตสาหอย่างเต็มที่ ตามมาตรฐานการให้คำปรึกษาอย่างผู้มีวิชาชีพ และเป็นกลางในการปฏิบัติงานตามสัญญานี้ และยอมรับผิดตั้งปวงอันเกิดจากการกระทำของที่ปรึกษา ลูกจ้าง ผู้แทน ตัวแทน สำนักงานสาขา รวมถึงการกระทำของบรรดาบริษัทในเครือ หรือบริษัทลูกของที่ปรึกษา ใน การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือการฝ่าฝืนข้อสัญญา ไม่ว่าจะโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ อันเป็นเหตุทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้ว่าจ้างเสียหาย

๕. พันธะหน้าที่ของผู้ว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างจะมอบข้อมูลและสถิติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและเท่าที่จำเป็นซึ่งอยู่ในความครอบครองของผู้ว่าจ้าง และอาจเปิดเผยได้ให้แก่ที่ปรึกษาโดยไม่คิดมูลค่าและภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา

ในกรณีที่ที่ปรึกษาร้องขอความช่วยเหลือ ผู้ว่าจ้างจะให้ความช่วยเหลืออำนวยความสะดวกตามสมควร ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานของที่ปรึกษาตามสัญญานี้ลุล่วงไปได้ด้วยดี

๖. ค่าจ้างของที่ปรึกษา

ผู้ว่าจ้างจะชำระค่าจ้างปฏิบัติงานให้ที่ปรึกษา ตามเงื่อนไขที่ระบุในภาคผนวก ค.

ในกรณีที่ที่ปรึกษาต้องปฏิบัติงานอย่างหนึ่งโดยอ้างหนึ่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ระบุในภาคผนวก ก. เนื่องจากมีเหตุใด ๆ นอกเหนือจากการควบคุมของที่ปรึกษาเกิดขึ้น และซึ่งที่ปรึกษาไม่อาจคาดหมายล่วงหน้าได้ หรือเนื่องจากคู่สัญญาได้ตกลงเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขงานอันสืบเนื่องมาจากการเรียกร้องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ที่ปรึกษาจะได้รับค่าจ้าง รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เบิกคืนได้ (ถ้ามี) เพิ่มเติม โดยคำนวณตามอัตราเดียวกับอัตราที่ระบุในภาคผนวก ค.

ในกรณีที่ความล่าช้าเกิดจากฝ่ายผู้ว่าจ้างและความล่าช้านั้นทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษ ที่ปรึกษามีสิทธิได้รับค่าจ้างเพิ่มเติมโดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะได้ตกลงกันในเรื่องค่าจ้างเพิ่มเติมนั้น

๗. การขยายระยะเวลาการส่งมอบงาน


ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือพหุติการณ์อันได้อันหนึ่งซึ่งที่ปรึกษาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายเป็นเหตุให้ที่ปรึกษาไม่สามารถส่งมอบงานตามเงื่อนไข และกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ที่ปรึกษามีสิทธิขอขยายระยะเวลาส่งมอบงานได้ โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือพหุติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน (สิบห้า) วัน ก่อนถึงกำหนดระยะเวลาในการส่งมอบงานจวดที่ขอขยายระยะเวลาอออกไป หรือภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับแต่เหตุนั้นสิ้นสุดลง

การขอขยายระยะเวลาส่งมอบงานตามวรรคหนึ่งให้เป็นคดีพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณา



ภาคผนวก ก.

ขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR)
โครงการศึกษาการใช้ ไอพีรุ่นที่ ๖ (IPv6) เพื่อนำมาใช้ในสำนักงาน
กสทช.



ขอบเขตงาน (TOR)
โครงการศึกษาการใช้ ไอพีรุ่นที่ ๖ (IPv6) เพื่อนำมาใช้ในสำนักงาน กสทช.

๑. หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันการสื่อสารทางโทรคมนาคมมีอัตราการใช้งานมากขึ้นโดยเฉพาะการติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้นั้นจำเป็นต้องมีค่าไฟเบอร์แอดเดรสในอีติจันถึงปัจจุบันค่าไฟเบอร์แอดเดรสเป็นรุ่นที่ ๔ (IPv4) พบว่ามีแนวโน้มจะหมดไปในอนาคตอันใกล้ อินเทอร์เน็ตโพรโทคอลรุ่นที่ ๖ (IPv6) จึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวรวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพ จากอินเทอร์เน็ตโพรโทคอลรุ่นเดิมคือรุ่นที่ ๔ อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน หลายประเทศได้เริ่มนำ IPv6 มาใช้งานจริง จึงเห็นว่าความมีการศึกษาวิจัยเรื่องไฟเบอร์แอดเดรสรุ่นที่ ๖ (IPv6) เพื่อเป็นการพัฒนาต่ออยอดและนำมาประยุกต์ใช้กับเครือข่ายภายในของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) รวมถึงการเตรียมความพร้อมของโครงข่ายภายในของสำนักงาน กสทช. ที่สามารถให้บริการในโครงข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต อีกทั้งเพื่อเตรียมความพร้อมตามกรอบนโยบายของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (กระทรวง ICT) ที่จะนำ IPv6 มาใช้กับองค์กรภาครัฐในระยะเวลาอันใกล้นี้

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ การวิจัยศึกษาภาพรวมการใช้งาน IPv6 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการนำไปใช้งานภายในสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)

๒.๒ สำรวจให้เกิดการใช้งานเครือข่าย IPv6 ของ สำนักงาน กสทช. เพื่อให้สามารถใช้งานร่วมโครงข่ายที่เป็นอยู่แล้วที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้

๒.๓ ทำการศึกษาแนวทางการพัฒนา IPv6 จากต่างประเทศที่มีการพัฒนาและนำ IPv6 ไปใช้งานได้จริงในองค์กรและระบบโครงข่ายที่ให้บริการ

๒.๔ ทำการศึกษาข้อกำหนดทางเทคนิคของอุปกรณ์และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับระบบ IPv6 ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อที่จะเป็นข้อมูลรองรับการทำงานร่วมกันระหว่างเครือข่าย IPv4 และ เครือข่าย IPv6

๒.๕ จัดทำข้อเสนอแนะ แผนการลงทุนและแผนการปฏิบัติงาน เพื่อนำเสนอประกอบการตัดสินใจเมื่อมีการออกแบบโครงข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายใน กสทช ให้รองรับกับ IPv6

๓. เป้าหมาย

๓.๑ เพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับโครงข่ายที่ใช้เทคโนโลยี IPv6 ใน การใช้งานร่วมกันระหว่างโครงข่ายที่มีอยู่เดิม IPv4 แบบบูรณาการเพื่อเป็นการพัฒนาไปสู่โครงข่ายในอนาคต

๓.๒ จัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ระบบเครือข่าย และระบบปฏิบัติการในการปรับเปลี่ยนค่าการใช้งานให้รองรับ IPv6

๓.๓ “ได้ข้อเสนอแนะในการออกแบบโครงข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายให้รองรับมาตรฐาน IPv6” ได้อย่างมีประสิทธิภาพ



- ๓.๔ ได้ผลการศึกษาการติดตั้งระบบ IPv6 จากต่างประเทศ และสามารถนำไปใช้ได้จริงในประเทศไทย
๓.๕ เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพระบบโครงข่ายให้มีการตอบสนองการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๔. ขอบเขตการดำเนินงาน

๔.๑ ที่ปรึกษาจะต้องเสนอแผนการดำเนินโครงการภายใน ๑๕ วัน หลังจากลงนามในสัญญาจ้าง โดยให้กรรมการตรวจการจ้างให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินโครงการ และคณะที่ปรึกษาจะต้องยึดหยุ่นปรับแผนการดำเนินงานได้เสมอตามที่ประธานกรรมการตรวจการจ้างร้องขอ

๔.๒ คณะที่ปรึกษาจะต้องดำเนินการศึกษาสถานภาพปัจจุบันทางด้านสถาปัตยกรรมโครงสร้างระบบเครือข่ายของสำนักงาน กสทช. และการศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยี IPv6 มาใช้ภายใต้สถานะปัจจุบันของสำนักงาน กสทช. โดยส่งมอบเป็นรายงานขั้นต้น (Inception Report) ภายในระยะเวลา ๔๕ วัน นับจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

๔.๓ คณะที่ปรึกษาจะต้องดำเนินศึกษา รวบรวม พิจารณาและนำเสนอแนวทางการใช้เทคโนโลยี IPv6 ภายใต้สถานะปัจจุบันของสำนักงาน กสทช. เพื่อนำมาประกอบรายงานขั้นกลาง (Interim Report) โดยส่งมอบภายในระยะเวลา ๑๕๐ วัน โดยมีขั้นตอนรายละเอียดดังนี้

๔.๓.๑ ศึกษาและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี IPv6 ความเป็นมา รวมถึงโครงสร้างสถาปัตยกรรม IPv6

๔.๓.๒ ศึกษาการเตรียมความพร้อม แนวโน้มเพื่อรับมือการใช้เทคโนโลยี IPv6 ในประเทศไทย

๔.๓.๓ ศึกษาการรองรับการขยายตัวของบริการจากเทคโนโลยี IPv6 ภายใต้สถานะปัจจุบันของสำนักงาน กสทช.

๔.๓.๔ ศึกษาถึงความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลในการใช้งาน IPv6 บนระบบเครือข่าย (IPv6 Network Security) ภายใต้สถานะปัจจุบันของสำนักงาน กสทช.

๔.๓.๕ ศึกษาผลกระทบที่มีการปรับเปลี่ยนระบบเครือข่ายจาก IPv4 มาเป็นการใช้เทคโนโลยี IPv6 ภายใต้สถานะปัจจุบันของสำนักงาน กสทช. พิจารณาและนำเสนอแนวทางในการดำเนินการ


๔.๔ เดินทางไปศึกษาแนวโน้มการนำเทคโนโลยี IPv6 ภายใต้สถานะปัจจุบัน อย่างน้อย ๒ แห่ง และสรุปข้อมูลผลการศึกษาที่ได้จากการศึกษา โดยผู้รับจ้างจะต้องติดต่อประสานงานหน่วยงานและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าที่พัก ผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการทั้งหมด ภายใต้ระยะเวลา ๑๕๐ วัน

๔.๕ จัดทำแผนปฏิบัติการในการพัฒนาสถาปัตยกรรมโครงสร้างระบบเครือข่ายเพื่อนำระบบเทคโนโลยี IPv6 มาใช้สำหรับหน่วยงานของสำนักงาน กสทช. ได้แก่ แผนการทดสอบและการใช้งาน IPv6 ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี IPv6 และแผนผังการเตรียมความพร้อมสำหรับการนำ IPv6 มาใช้งาน เป็นต้น โดยคณะที่ปรึกษาจะต้องนำเสนอทั้งแผนระยะสั้น และระยะยาว โดยคณะที่ปรึกษาส่งมอบภายในระยะเวลา ๑๙๐ วัน

๔.๖ จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) รวมถึงการนำเสนอปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานโครงการ พร้อมข้อเสนอแนะและแนวทางเพื่อปรับปรุงแก้ไข พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. ภายใน ๑๙๐ วัน ประกอบด้วย

๕. ระยะเวลาดำเนินการ

ภายใน ๑๙๐ วัน นับแต่วันลงนามในสัญญาจ้าง



๖. งบประมาณ

ไม่เกิน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

๗. การจัดทำข้อเสนอโครงการ

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีระเบียบแบบแผน มีความเข้าใจเป็นไปในทิศทางเดียวกันระหว่างผู้จ้าง กับผู้รับจ้าง ที่ปรึกษาต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรฐานการดำเนินงาน ซึ่งการจัดทำข้อเสนอโครงการ ประกอบด้วย

๗.๑ ที่ปรึกษาต้องจัดทำข้อเสนอโครงการ และแผนการดำเนินโครงการ โดยแสดงรายละเอียดของ การดำเนินโครงการ และขั้นตอนการดำเนินงานตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการ ส่วนที่สำนักงาน กสทช. ภายในระยะเวลา ๑๐ วัน นับจากที่ได้รับขอบเขตของงาน (TOR) ทั้งนี้สำนักงาน กสทช. มีสิทธิ์ในการ ปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงานได้ตามความเหมาะสม

๗.๒ ที่ปรึกษาต้องยื่นข้อเสนอโครงการ ซึ่งประกอบด้วยข้อเสนอด้านเทคนิค และข้อเสนอด้าน การเงิน โดยมีรายละเอียดดังนี้

๗.๒.๑ ข้อเสนอด้านเทคนิค ประกอบไปด้วย

๗.๒.๑.๑ บริษัทในการทำงาน

โดยบรรยายเพื่อแสดงความเข้าใจหลักการและเหตุผลในการดำเนิน โครงการ แล้วแสดงประชญาในการทำงานของทีมงาน วิธีคิด กลยุทธ์/วิธีการ ทำงาน แนวทางการบริหารจัดการในการที่จะนำพาราดำเนินงานโครงการ ได้อย่างครอบคลุมวัตถุประสงค์ของโครงการได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์

๗.๒.๑.๒ แผนการดำเนินงาน


แผนการดำเนินโครงการ จะต้องแสดงรายละเอียดถึงแนวทางการปฏิบัติ แต่ละกิจกรรมตามช่วงเวลาในตลาดอายุโครงการ ให้สอดคล้องกับขอบเขต ของงาน (ในข้อ ๓) โดยอธิบายให้เข้าใจง่าย เช่น ด้วยกราฟ หรือ ตารางเวลา ตั้งแต่กำหนดระยะเวลาการทำงานตั้งแต่เริ่มต้นจนแล้วเสร็จ ในทุกกิจกรรม

๗.๒.๑.๓ บุคลากร

แสดงบัญชีรายชื่อบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งหมดในโครงการ พร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ คุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์การทำงาน และผลงานของบุคลากรที่เสนอในตำแหน่งต่างๆ รวมทั้งแผนการทำงานของบุคลากร จำนวนคน - เดือน ของแต่ละคน

๗.๒.๑.๔ รายละเอียดเกี่ยวกับที่ปรึกษา

รายละเอียดเกี่ยวกับคณที่ปรึกษาต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงาน การศึกษา และมีผลงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการนี้หรือเป็น เจ้าหน้าที่รัฐในหน่วยงานความมั่นคงที่ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ วัตถุประสงค์โครงการนี้โดยตรง และมีคุณวุฒิอย่างน้อยเป็นไปตามระเบียบ ที่หน่วยราชการกำหนดหลักเกณฑ์พื้นฐานในการจ้างที่ปรึกษาทั่วไป



๑๖.

๗.๒ ข้อเสนอด้านการเงิน

ข้อเสนอด้านการเงินต้องสอดคล้องกับข้อเสนอด้านเทคนิค โดยต้องสรุปค่าใช้จ่ายการดำเนินงานรวมทั้งโครงการ และรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายแต่ละรายการ โดยมีรายการอย่างน้อยดังรายละเอียดนี้

๗.๒.๑ ค่าจ้างบุคลากรหลักและบุคลากรสนับสนุน

ให้จัดทำบัญชีเงินเดือนค่าจ้างบุคลากรหลักและบุคลากรสนับสนุนตามระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ต่อเดือนต่อคน โดยใช้วิธีคิดค่าจ้างตามแนวทางที่ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง ได้วางระเบียบการจ้างที่ปรึกษาเป็นคำแนะนำให้หน่วยราชการไว้ โดยจะต้องแสดงรายละเอียดดังนี้

๗.๒.๒ รายชื่อบุคลากรหลักที่เสนอพร้อมรายละเอียด

ให้จัดทำรายชื่อบุคลากรหลักที่เสนอพร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับการวินิจฉัยอัตราค่าจ้างตาม ประวัติ คุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์การทำงาน และผลงานของบุคลากรที่เสนอในตำแหน่งต่างๆ จำนวนคน – รายได้ต่อเดือน ของแต่ละคน และจำนวนเงินรวม

๗.๒.๓ รายชื่อบุคลากรบุคลากรสนับสนุนพร้อมรายละเอียด

ให้จัดทำรายชื่อบุคลากรบุคลากรสนับสนุนพร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับ การวินิจฉัยอัตราค่าจ้าง ตามหน้าที่ที่จะปฏิบัติงานและความรับผิดชอบ เป็นรายการ จำนวนคน – เดือนของแต่ละบุคคลที่ปฏิบัติงาน และรวมค่าใช้จ่ายจำนวนคน - เดือนทั้งหมด ให้ชัดเจน

๗.๒.๔ ค่าใช้จ่ายดำเนินการตามแผนงาน

ให้เสนอรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการที่เหมาะสมอาทิเช่น

- ค่าใช้จ่ายภายในสำนักงาน
- ค่าใช้จ่ายการเก็บข้อมูลต่างประเทศ
- ค่าใช้จ่ายในการจัดทำฐานข้อมูล และรายงาน
- ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม
- ฯลฯ

๘. การติดตามผลการดำเนินงาน

๘.๑ ที่ปรึกษาต้องเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการตรวจการจ้างของสำนักงาน กสทช. อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง หรือตามความจำเป็นที่ประธานกรรมการตรวจการจ้างร้องขอ

๘.๒ ที่ปรึกษาต้องจัดส่งที่ปรึกษาเข้าร่วมประชุมหรือให้คำปรึกษา ในฐานะที่ปรึกษาให้แก่สำนักงาน กสทช. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. สำหรับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ด้านกิจกรรมกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เมื่อทางสำนักงาน กสทช. ร้องขอ

๘.๓ ที่ปรึกษาจะต้องจัดทำรายงานความก้าวหน้า (Progress Report) รวมถึงปัญหาและอุปสรรค ส่งให้แก่สำนักงาน กสทช. ประจำทุกเดือน



๘.๔ ในระหว่างดำเนินการตามสัญญา หากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรที่ปรึกษาจะต้องปรับปรุงเนื้อหาในช่วงต่อผ่านของ กสทช. ให้เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับโครงสร้างของสำนักงาน กสทช. ที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการตรวจการจ้างให้คำแนะนำ

๘.๕ การเรียกหา ติดตามการดำเนินงาน หรือกำกับทิศทางการดำเนินโครงการให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจประธานกรรมการตรวจการจ้าง ซึ่งจะต้องไม่มีกรรมการตรวจการจ้างท่านใดขัดข้อง

๙. คุณสมบัติของที่ปรึกษา

๙.๑ เป็นสถาบันทางวิชาการของรัฐหรือเป็นนิติบุคคลหรือส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐหรือคุณบุคคลที่เป็นนักวิชาการ

๙.๒ ต้องมีความสามารถที่จะดำเนินการให้โครงการสำเร็จตามเป้าหมาย มีความชำนาญ มีประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษา การวิจัย ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้หน่วยงานของรัฐไม่น้อยกว่า ๑ โครงการ

๙.๓ ต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และผลงานในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีการสื่อสารต่างๆ หรือการออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาก่อนไม่น้อยกว่า ๑ ปีที่ผ่านมา โดยแบบสำเนาหลักฐานหรือหนังสือรับรองผลงานมาพร้อมด้วย

๑๐. การชำระเงิน

สำนักงาน กสทช. จะชำระเงินแก่ผู้รับจ้างงานเป็นงวด เมื่อส่งมอบงานเป็นงวด ๔ งวด ดังรายการต่อไปนี้

รับเงินงวดที่ ๑ หลังจากเสนอรายงานแผนการดำเนินโครงการ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้าง ภายใน ๑๕ วัน นับจากได้ลงนามในสัญญาจ้างแล้ว สำนักงาน กสทช. จะอนุมัติให้ค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๒๕ ของงบประมาณโครงการ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)


รับเงินงวดที่ ๒ หลังจากส่งมอบ จัดทำรายงานการศึกษาเบื้องต้น โดยส่งมอบภายในระยะเวลา ๔๕ วัน นับแต่ลงนามในสัญญาจ้าง หลังจากส่งมอบงาน สำนักงาน กสทช. จะอนุมัติให้ค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๓๕ ของงบประมาณโครงการ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รับเงินงวดที่ ๓ หลังจากส่งมอบ ตามขอบเขตงานที่ ๓ และ ๔ โดยส่งมอบภายในระยะเวลา ๑๕๐ วัน นับแต่ลงนามในสัญญาจ้าง หลังจากส่งมอบงาน สำนักงาน กสทช. จะอนุมัติให้ค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๓๐ ของงบประมาณโครงการ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รับเงินงวดที่ ๔ หลังจากส่งมอบรายงานฉบับสมบูรณ์ ต้องส่งมอบไม่น้อยกว่า ๗ เล่ม และรายงานในรูปแบบ ดิจิทัลไฟล์ให้จัดส่งในรูปแบบ External Hard Disk จำนวน ๓ ชุด ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่ลงนามในสัญญาจ้างรับเงินจำนวนร้อยละ ๑๐ ของงบประมาณโครงการ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

๑๑. ค่าปรับ

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงได้ และจะต้องมีการปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้น ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการกิจกรรมโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๘ และประกาศอื่นที่เกี่ยวข้อง



m.

๑๒. ลิขสิทธิ์

ผลงานวิชาการใดหรืองานอันได้ในโครงการนี้ อันอาจมีลิขสิทธิ์ได้ ให้ถือเป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงาน กสทช.

๑๓. วิธีการจ่ายเงิน

สำนักงาน กสทช. จะเป็นผู้จ่ายเงินซึ่งเป็นเงินบาท โดยตรงให้แก่นิติบุคคลคู่สัญญา


๑๔. เงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างแต่ละงวดผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างไว้ร้อยละ ๕ เพื่อนำมารวมเป็นเงินประกันผลงาน และจะจ่ายคืนให้ที่ปรึกษาภายใน ๔๕ วัน นับตั้งแต่การจ่ายเงินงวดสุดท้าย

อย่างไรก็ตาม ที่ปรึกษาอาจขอให้สำนักงาน กสทช. จ่ายเงินประกันผลงานคืนให้แก่ที่ปรึกษาได้ แต่ที่ปรึกษาจะต้องนำหนังสือค้ำประกันของธนาคาร ซึ่งมีวงเงินค้ำประกันเท่ากับจำนวนเงินประกันผลงานที่ขอรับคืน มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างไว้แทน หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารในประเทศไทย และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไป จนกว่าภาระหน้าที่ของที่ปรึกษาตามสัญญานี้สิ้นสุดลง สำนักงาน กสทช. จะคืนหนังสือค้ำประกันดังกล่าวให้แก่ที่ปรึกษาภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่หนังสือค้ำประกันนั้นได้หมดอายุแล้ว



ภาคผนวก ข.
กำหนดระยะเวลาทำงานของที่ปรึกษา




ภาคผนวก ข.
กำหนดระยะเวลาทำงานของที่ปรึกษา

งวดที่	วันที่ครบกำหนดส่งงาน	ผลงานที่ต้องส่งมอบ
๑	ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ ลงนามในสัญญา	ส่งมอบเอกสารแผนการดำเนินงานตลอดโครงการ โดยได้รับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการตรวจการจ้างฯ
๒	ภายใน ๔๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ ลงนามในสัญญา	ส่งมอบแผนการศึกษาเบื้องต้น
๓	ภายใน ๑๕๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ลงนามในสัญญา	ส่งมอบงานตามขอบเขตงาน (TOR) ข้อ ๓ และข้อ ๔
๔	ภายใน ๑๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ลงนามในสัญญา	ส่งมอบรายงานฉบับสมบูรณ์ ไม่น้อยกว่า ๗ เล่ม และรายงานในรูปแบบ ดิจิทัลไฟล์ ให้จัดส่งในรูปแบบ External Hard Disk จำนวน ๓ ชุด



ภาคผนวก ค.
ค่าจ้างและวิธีการจ่ายค่าจ้าง



ภาคผนวก ค.
ค่าจ้างและวิธีการจ่ายค่าจ้าง

๑. ค่าจ้างส่วนที่เหมาจ่าย

๑.๑ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าจ้างสำหรับการทำงานของที่ปรึกษาเป็นการเหมาเป็นเงิน ๑๗,๘๗๐,๐๐๐- บาท (สิบล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

๑.๒ งวดเงินค่าจ้างส่วนที่เหมาจ่าย

ค่าจ้างส่วนที่เหมาจ่ายจะแบ่งออกเป็น ๔ (สี่) งวด ดังต่อไปนี้ -

งวดที่ ๑ ผู้ว่าจ้างคงจ่ายเงินค่าจ้างร้อยละ ๒๕ (ยี่สิบห้า) ของค่าจ้างทั้งหมด คิดเป็นเงิน ๓,๗๔๒,๕๐๐.- บาท (สามล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) หักเงินประกันผลงานร้อยละ ๕ (ห้า) คิดเป็นเงิน ๑๙๗,๑๒๕.- บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) คงเหลือเงินค่าจ้าง งวดที่ ๑ ที่ปรึกษาพึงได้รับเป็นจำนวนเงิน ๓,๕๔๔,๓๗๕.- บาท (สามล้านห้าแสนห้าหมื่นห้าพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) ซึ่งจะจ่ายเมื่อที่ปรึกษาได้ส่งมอบงานงวดที่ ๑ ตามที่ระบุในภาคผนวก ข. และผู้ว่าจ้างได้ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาแล้ว เห็นว่าเป็นไปตามสัญญา


งวดที่ ๒ ผู้ว่าจ้างคงจ่ายเงินค่าจ้างร้อยละ ๓๕ (สามสิบห้า) ของค่าจ้างทั้งหมด คิดเป็นเงิน ๕,๒๓๗,๕๐๐.- บาท (ห้าล้านสองแสนสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) หักเงินประกันผลงานร้อยละ ๕ (ห้า) คิดเป็นเงิน ๒๖๑,๙๗๕.- บาท (สองแสนหกหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) คงเหลือเงินค่าจ้างงวดที่ ๒ ที่ปรึกษาพึงได้รับเป็นจำนวนเงิน ๕,๙๗๗,๕๒๕.- บาท (สี่ล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) ซึ่งจะจ่ายเมื่อที่ปรึกษาได้ส่งมอบงานงวดที่ ๒ ตามที่ระบุในภาคผนวก ข. และผู้ว่าจ้างได้ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาแล้ว เห็นว่าเป็นไปตามสัญญา

งวดที่ ๓ ผู้ว่าจ้างคงจ่ายเงินค่าจ้างร้อยละ ๓๐ (สามสิบ) ของค่าจ้างทั้งหมด คิดเป็นเงิน ๔,๔๙๑,๐๐๐.- บาท (สามล้านสี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) หักเงินประกันผลงานร้อยละ ๕ (ห้า) คิดเป็นเงิน ๒๒๔,๔๕๐.- บาท (สองแสนสองหมื่นสี่พันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) คงเหลือเงินค่าจ้างงวดที่ ๓ ที่ปรึกษาพึงได้รับเป็นจำนวนเงิน ๔,๒๖๖,๕๕๐.- บาท (สี่ล้านสองแสนหกหมื่นหกพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งจะจ่ายเมื่อที่ปรึกษาได้ส่งมอบงานงวดที่ ๓ ตามที่ระบุในภาคผนวก ข. และผู้ว่าจ้างได้ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาแล้ว เห็นว่าเป็นไปตามสัญญา

งวดที่ ๔ ผู้ว่าจ้างคงจ่ายเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของค่าจ้างทั้งหมด คิดเป็นเงิน ๑,๔๙๗,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) หักเงินประกันผลงานร้อยละ ๕ (ห้า) คิดเป็นเงิน ๗๔,๘๕๐.- บาท (เจ็ดหมื่นสี่พันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) คงเหลือเงินค่าจ้างงวดที่ ๔ ที่ปรึกษาพึงได้รับเป็นจำนวนเงิน ๑,๔๒๒,๑๕๐.- บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งจะจ่ายเมื่อที่ปรึกษาได้ส่งมอบงานงวดที่ ๔ ตามที่ระบุในภาคผนวก ข. และผู้ว่าจ้างได้ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาแล้ว เห็นว่าเป็นไปตามสัญญา

๒. การยึดหน่วยเงินค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างอาจจะยึดหน่วยเงินค่าจ้างงวดใดงวดหนึ่งไว้ก็ได้ หากที่ปรึกษาปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและขอบเขตของงานในภาคผนวก ก. และกำหนดระยะเวลาทำงาน และการส่งมอบงานของที่ปรึกษาในภาคผนวก ข. และจะจ่ายให้ต่อเมื่อที่ปรึกษาได้ทำการแก้ไขข้อบกพร่องนั้นแล้ว



๓. อัตราแลกเปลี่ยน...

๓. อัตราแลกเปลี่ยน

กรณีที่มีความจำเป็นจะต้องตีตราเงินตราสกุลหนึ่งสกุลใดเป็นเงินสกุลบาท เพื่อการชำระเงินค่าจ้างส่วนที่จ่ายตามจริง (ถ้ามี) ให้ใช้อัตรารายอ้างอิงตามประกาศของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในวันที่ที่ระบุในใบเสร็จรับเงิน หรือใบสำคัญรับเงิน

๔. วิธีการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้จ่ายเงินโดยตรงให้แก่ที่ปรึกษาเป็นเงินสกุลบาท ตามจำนวนและจำนวนเงินที่กำหนดไว้ในสัญญาฯ เมื่อคณะกรรมการกำกับดูแลและตรวจสอบงานของที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งได้ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาแล้ว เห็นว่าเป็นไปตามสัญญาฯ

ในกรณีที่ที่ปรึกษาไม่สามารถส่งมอบงานได้ครบถ้วน ตามที่กำหนดในวงการส่งในแต่ละงวด ตามภาคผนวก ๑ อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย หรือ พฤติกรรมอันใดอันหนึ่งซึ่งที่ปรึกษาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หากผู้ว่าจ้างขยายระยะเวลาในการส่งมอบงานให้แก่ที่ปรึกษา ผู้ว่าจ้างอาจพิจารณาจ่ายค่าจ้างส่วนที่HEMAจ่ายในแต่ละงวดได้ ตามสัดส่วนของงานที่ที่ปรึกษาได้ส่งมอบ และคณะกรรมการกำกับดูแลและตรวจสอบงานของที่ปรึกษา ที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งได้ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาแล้วเห็นว่าเป็นไปตามสัญญาฯ ทั้งนี้ ให้ถือเป็นคุณพิเศษของผู้ว่าจ้าง

๕. การคืนเงินประกันผลงาน


ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินประกันผลงานคืนให้ที่ปรึกษาภายใน ๔๕ (สี่สิบห้า) วัน นับตั้งแต่วันจ่ายเงินงวดสุดท้าย

อย่างไรก็ตาม ที่ปรึกษาอาจจะขอให้ผู้ว่าจ้างคืนเงินประกันผลงานให้แก่ที่ปรึกษาได้แต่ที่ปรึกษาจะต้องนำหนังสือค้ำประกันของธนาคารซึ่งมีวงเงินค้ำประกันเท่ากับจำนวนเงินประกันผลงานที่ขอรับคืนมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างไว้แทน หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารในประเทศไทยตามแบบที่กำหนดในภาคผนวก ๑ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไป จนกว่าภาระหนี้ของที่ปรึกษาตามสัญญาฯ สิ้นสุดลง ผู้ว่าจ้างจะคืนหนังสือค้ำประกันดังกล่าว ให้แก่ที่ปรึกษาภายใน ๔๕ (สี่สิบห้า) วัน นับตั้งแต่วันจ่ายเงินงวดสุดท้าย



ภาคผนวก ง.

ข้อเสนอโครงการ
การศึกษาวิจัยไอพีรุ่นที่ ๖ (IPv6) เพื่อนำมาใช้งานภายในสำนักงาน
กสทช.



ที่ ศธ ๐๕๒๔.๑๕/ พทช



สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ ๑ ซอยฉลองกรุง๑ แขวงลาดกระบัง กรุงเทพฯ ๑๐๕๒๐

๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖

เรื่อง ขอส่งข้อเสนอโครงการศึกษาการใช้ IPV6 เพื่อนำมาใช้ในสำนักงาน กสทช.

เรียน นายรุ่งโรจน์ ผดุงอรรถ ประธานคณะกรรมการจัดจ้าง

อ้างถึง หนังสือที่ สทช ๒๐๐๗/๓๘๓๓๔ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อเสนอโครงการ

ตามที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ มีความประสงค์จะดำเนินโครงการศึกษาการใช้ IPV6 เพื่อนำมาใช้ในสำนักงาน กสทช. นั้น

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ พระจอมเกล้าลาดกระบัง มีความประสงค์ส่งข้อเสนอโครงการ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ต่อ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป หากผลการพิจารณาเป็นประการได้โปรดแจ้งให้สถาบันฯ ทราบด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รเนศ พัฒนาราดาพงษ์)

ผู้รับมอบอำนาจ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกล้าลาดกระบัง

โทรศัพท์ ๐๒-๓๒๙ ๘๒๑๒

โทรสาร ๐๒-๓๒๙ ๘๒๑๒ กด ๑



สำนักงานคณะกรรมการการ注册ราษฎร
กิจการที่ดินและกิจการทรัพย์สมบัติและชาติ



ข้อเสนอโครงการ

“การศึกษาวิจัยไอพีรุ่นที่ 6 (IPv6)
เพื่อนำมาใช้งานภายในสำนักงาน กสทช.”

เสนอ

สำนักงานคณะกรรมการกิจการเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

โดย

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง





สารบัญ

หน้า

1. บทนำ.....	3
2. วัตถุประสงค์โครงการ	3
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	4
4. ขอบเขตการดำเนินงาน.....	4
5. แนวคิด วิธีการทำงาน (Methodology) และกระบวนการทำงาน (Procedures) ของทีมวิจัย	5
6. แผนการดำเนินงาน.....	10
7. ระยะเวลาการดำเนินการ.....	12
8. การส่งมอบงาน	14
9. บุคลากรในโครงการ.....	15





ข้อเสนอโครงการ การศึกษาวิจัยไอพีรุ่นที่ 6 (IPv6) เพื่อนำมาใช้งานภายในสำนักงาน กสทช.

1. บทนำ

ปัจจุบันการสื่อสารทางโทรคมนาคมมีอัตราการใช้งานมากขึ้นโดยเฉพาะการติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้นั้นจำเป็นต้องมีค่าไฟฟ้าและเดรสในอดีตจนถึงปัจจุบันค่าไฟฟ้าและเดรสเป็นรุ่น 4 (IPv4) พบว่ามีแนวโน้มจะหมดไปในอนาคตอันใกล้ อินเทอร์เน็ตโพรโทคอลรุ่นที่ 6 (IPv6) จึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวรวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพ จากอินเทอร์เน็ตโพรโทคอลรุ่นเดิมคือรุ่นที่ 4 อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน หลายประเทศได้เริ่มนำอินเทอร์เน็ตโพรโทคอลรุ่นที่ 6 (IPv6) มาใช้งานจริง จึงเห็นว่าควรมีการศึกษาวิจัยเรื่องไอพีแอดเดรสรุ่นที่ 6 (IPv6) เพื่อเป็นการพัฒนาต่อยอดและนำมาประยุกต์ใช้กับเครือข่ายภายในของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) รวมถึงการเตรียมความพร้อมของโครงข่ายภายในของ กสทช. ที่สามารถให้บริการในโครงข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต

2. วัตถุประสงค์โครงการ

- 2.1 ทำการวิจัยศึกษาภาพรวมการใช้งาน IPv6 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการนำไปใช้งานภายในสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
- 2.2 ส่งเสริมให้เกิดการใช้งานเครือข่าย IPv6 ของ กสทช. เพื่อให้สามารถใช้งานร่วมโครงข่ายที่เป็นอยู่และที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้
- 2.3 ทำการศึกษาแนวทางการพัฒนา IPv6 จากต่างประเทศที่มีการพัฒนาและนำ IPv6 ไปใช้งานได้จริงในองค์กรและระบบโครงข่ายที่ให้บริการ
- 2.4 ทำการศึกษาข้อกำหนดทางเทคนิคของอุปกรณ์และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับระบบ IPv6 ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อที่จะเป็นข้อมูลรองรับการทำงานร่วมกันระหว่างเครือข่าย IPv4 และ เครือข่าย IPv6
- 2.5 จัดทำข้อเสนอแนะ แผนการลงทุนและแผนการปฏิบัติงาน เพื่อนำเสนอประกอบการตัดสินใจเมื่อมีการออกแบบโครงข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายใน กสทช ให้รองรับกับ IPv6






3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 3.1 เกิดองค์ความรู้ เกี่ยวกับโครงข่ายเทคโนโลยี IPv6 ที่สามารถใช้งานร่วมกับโครงข่ายเดิมบนเทคโนโลยี IPv4 เพื่อให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงเครือข่ายให้รองรับเทคโนโลยี IPv6 ในอนาคต
- 3.2 รายงานรายการอุปกรณ์ระบบเครือข่าย ระบบปฏิบัติการ ระบบสารสนเทศในปัจจุบัน พร้อมรายงาน อุปกรณ์ที่สามารถรองรับ IPv6 ได้
- 3.3 มีแผนผังโครงข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายแนะนำที่สามารถรองรับการใช้งานบนเทคโนโลยี IPv6 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 3.4 ได้รับเอกสารกรณีศึกษาการติดตั้งระบบ IPv6 จากในต่างประเทศที่สามารถใช้ได้จริงที่สามารถเป็น ต้นแบบการนำมาใช้จริงได้ในประเทศไทย
- 3.5 สามารถเพิ่มศักยภาพระบบโครงข่ายให้มีการตอบสนองการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. ขอบเขตการดำเนินงาน

- 4.1 ที่ปรึกษาจะดำเนินการเสนอแผนการดำเนินงาน ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง ซึ่ง อย่างน้อยต้องประกอบด้วยแผนการดำเนินงาน โดยต้องเสนอคณะกรรมการตรวจรับเพื่อให้ความ เห็นชอบแผนการดำเนินโครงการ ก่อนดำเนินงานตามแผนฯ ต่อไป
- 4.2 ที่ปรึกษาจะดำเนินการศึกษาสถานภาพปัจจุบันทางด้านสถาปัตยกรรมโครงสร้างระบบเครือข่ายของ สำนักงาน กสทช. และการศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยี IPv6 มาใช้ภายในสำนักงาน กสทช. ภายใน 45 วัน นับจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
- 4.3 ปรึกษาจะต้องดำเนินศึกษา รวบรวม พร้อมวิเคราะห์แนวทางการใช้เทคโนโลยี IPv6 ภายในสำนักงาน กสทช. ภายใน 150 วันนับจากวันลงนามในสัญญาจ้างโดยรายงานดังกล่าวจะต้องประกอบด้วยผล การศึกษาและวิเคราะห์ ดังนี้
 - 4.3.1 เอกสารการศึกษาเบื้องต้น เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี IPv6 ความเป็นมา รวมถึงโครงสร้างสถาปัตยกรรม IPv6
 - 4.3.2 เอกสารการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมและแนวโน้มต่าง ๆ เพื่อรับมือการใช้เทคโนโลยี IPv6 ในประเทศไทย
 - 4.3.3 เอกสารการศึกษาความสามารถในการรองรับการขยายตัวของบริการจากเทคโนโลยี IPv6 ภายในสำนักงาน กสทช.






- 4.3.4 เอกสารการศึกษาด้านความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลจากการใช้เทคโนโลยี IPv6 ภายในสำนักงาน กสทช.
- 4.3.5 เอกสารการศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงระบบจากเครือข่ายเดิมบนเทคโนโลยี IPv4 เป็น เทคโนโลยี IPv6 ภายในสำนักงาน กสทช.
- 4.3.6 เอกสารแนะนำแนวทางการนำเทคโนโลยี IPv6 มาใช้งานในสำนักงาน กสทช.
- 4.4 ดำเนินการศึกษาแนวโน้มการนำเทคโนโลยี IPv6 ภายในองค์กรของต่างประเทศอย่างน้อย 2 แห่งในทวีปเอเชีย พร้อมจัดทำสรุปข้อมูลผลการศึกษาดูงาน ภายใน 150 วัน นับจากวันลงนามในสัญญาจ้างโดยผู้รับจ้างจะทำการติดต่อประสานงานหน่วยงานและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าที่พัก ผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการจำนวน 15 คน
- 4.5 ที่ปรึกษาจะดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาสถาปัตยกรรมโครงสร้างระบบเครือข่ายเทคโนโลยี IPv6 เพื่อการนำมาใช้ในหน่วยงานของ กสทช. ภายใน 150 วัน นับจากวันลงนามในสัญญาจ้างโดยจะต้องประกอบด้วย
- 4.5.1 แผนการทดสอบและการใช้งาน IPv6
 - 4.5.2 ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี IPv6
 - 4.5.3 แผนการเตรียมความพร้อมสำหรับการนำ IPv6 มาใช้งาน
- 4.6 ที่ปรึกษาจะจัดส่งรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ภายใน 180 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้างซึ่งประกอบด้วย
- 4.6.1 ผลการศึกษาและวิเคราะห์ตามข้อ 4.3 - 4.5 ในรูปเล่ม จำนวน 5 ชุด
 - 4.6.2 พร้อมข้อเสนอแนะ แนวทางเพื่อปรับปรุงแก้ไข และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานของ กสทช.

5. แนวคิด วิธีการทำงาน (Methodology) และกระบวนการทำงาน (Procedures) ของที่ปรึกษา

ที่ปรึกษา ขอนำเสนอแนวทางและวิธีการทำงาน (Approach and Methodology) ตามหลักการ PRINCE2 หรือ Projects in Controlled Environments ซึ่งเป็นกรรมวิธีในการบริหารโครงการที่เป็นมาตรฐาน และมีการใช้งานอย่างแพร่หลายมากกว่า 50 ประเทศ โดยครอบคลุมการบริหารจัดการ ควบคุม และจัดโครงสร้างการบริหารโครงการ






การบริหารโครงการตามแนวคิดของ PRINCE2 เป็นการบริหารโครงการโดยใช้ขั้นตอนการทำงานเป็นหลักในการบริหารโครงการ รวมถึงการวิเคราะห์ Input, Output และวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ดังนั้น หลักการบริหารโครงการด้วย PRINCE2 จึงสามารถจัดทำเป็นกรอบการทำงาน (Frame Work) เพื่อนำไปใช้กับโครงการทุกประเภท

การบริหารโครงการด้วย PRINCE2 เกี่ยวข้องกับกระบวนการต่อไปนี้

1. กำหนดผลลัพธ์ที่ต้องการ
2. กำหนดขั้นตอนการทำงานที่ต้องใช้ในการทำผลลัพธ์นั้นๆ
3. กำหนดรูปแบบและเนื้อหาของผลลัพธ์ต่างๆ
4. กำหนดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง และผลลัพธ์จากกิจกรรมนั้นๆ

ขั้นตอนการบริหารโครงการตามแนวคิดของ PRINCE2 ประกอบด้วย 8 ขั้นตอนดังนี้



รูปที่ 1: ขั้นตอนการบริหารโครงการตามแนวคิดของ PRINCE2





Directing a Project (DP)

การบริหารโครงการในภาพรวม คือ กระบวนการในการบริหารและจัดการโครงการของผู้บริหารโครงการ/ผู้จัดการโครงการ ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งสิ้นสุดโครงการ โดยกระบวนการที่เกี่ยวข้องมีดังนี้

1. การรายงานความก้าวหน้าของโครงการ (Report Project Status) ให้แก่คณะกรรมการ ซึ่งเป็นผลสรุปจากการประชุม
2. การประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการ
 - การประชุมปกติ (Regular Meeting) เป็นการประชุมซึ่งได้กำหนดช่วงเวลาที่แน่นอน เพื่อสรุปสถานการณ์ของโครงการ รวมถึงการหารือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการ
 - การประชุมเฉพาะกิจ (Ad-hoc Meeting) เป็นการประชุมที่จัดขึ้นตามสถานการณ์ต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหรือปัญหาระดับต่ำที่มีผลต่อการดำเนินโครงการ

Starting Up a Project (SU)

กระบวนการเริ่มต้นโครงการ คือ การอธิบายรายละเอียดโครงการให้แก่คณะกรรมการรับทราบโดยพร้อมกัน รวมถึงการตรวจสอบปัจจัยที่จำเป็นต่อความสำเร็จโครงการ และผลสำเร็จจากโครงการ ทั้งนี้กระบวนการเริ่มต้นโครงการ ควรเริ่มทันทีเมื่อโครงการได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว

Initiating a Project (IP)

เมื่อทำการอธิบายภาพรวมโครงการ และวิเคราะห์องค์ประกอบต่างๆ ของโครงการเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือขั้นตอนการเริ่มต้นงานด้านการบริหารโครงการ โดยเป้าหมายของกระบวนการนี้คือ

- ประเมินโครงการว่ามีเหตุผลพอเพียงที่จะทำต่อหรือไม่
- การจัดให้มีการบริหารที่แน่นอนที่พร้อมจะทำงานต่อ
- การตรวจสอบว่าการดำเนินงานโครงการทำไปโดยมีรากฐาน/กฎหมายที่สนับสนุนการทำงานต่อไป
- มีการยอมรับในการให้ทรัพยากรที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ





ทั้งนี้กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับ Initiating a Project (IP) คือ

- การกำหนดบุคลากรที่เกี่ยวข้องและความรับผิดชอบ (Establish The Project Organization)
รวมถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละคน
- การจัดทำและนำเสนอแผนของโครงการ (Develop The Preliminary Schedule) ทั้งนี้การจัดทำ
แผนดังกล่าวจะดูตามความเหมาะสมของปริมาณงาน ข้อกำหนดตามสัญญา และปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ
ประกอบกัน
- การหารือในที่ประชุม เพื่อสรุปบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ความรับผิดชอบ และแผนการดำเนินโครงการ

Managing Stage Boundaries (SB)

กระบวนการนี้ เป็นกระบวนการในการจัดเตรียมทางเลือกสำหรับโครงการ ดังนี้

กรณีที่ไม่มีปัญหา: ผู้บริหารต้องทำการยืนยันสถานะของโครงการ ว่าเป็นไปตามแผนที่ได้ตกลงไว้
และสิ่งที่ต้องนำส่งต่อไปมีอะไรบ้าง


กรณีที่คาดว่าจะมีปัญหา: ผู้บริหารต้องแก้ไขปัญหาที่คาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อโครงการ หรือ
ตัดสินใจไม่ดำเนินโครงการต่อ

ทั้งนี้จะต้องมีการรวบรวมแนวทางการแก้ปัญหา เพื่อเก็บเป็นประสบการณ์ในการทำงานต่อไป

Controlling a Stage (CS)

เป็นขั้นตอนที่อธิบายถึงการควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของผู้จัดการโครงการเพื่อสร้างความมั่นใจว่า ยัง
สามารถควบคุมโครงการได้ ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนหลักของผู้จัดการโครงการ เพื่อดูแลกิจกรรมที่เกิดขึ้นทุกวัน
โดยที่กระบวนการนี้มีวงจรการทำงานดังนี้





รูปที่ 2: ขั้นตอนการบริหารโครงการตามแนวคิดของ PRINCE2

Managing Product Delivery (MP)

กระบวนการนี้เป็นกระบวนการบริหารงานเพื่อให้การส่งมอบงานเป็นไปตามแผนการที่ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ครอบคลุมการแบ่งงาน และติดตามความคืบหน้าโครงการ โดยอ้างอิงจากแผนดำเนินงาน

Closing a Project (CP)

กระบวนการนี้เป็นกระบวนการที่จัดการ การปิดโครงการโดยเฉพาะ กระบวนการนี้ครอบคลุมทั้ง แบบที่ปิดแบบเสร็จสิ้นโครงการโดยสมบูรณ์ และแบบที่ปิดโครงการเฉพาะกิจ เช่น ถูกยกเลิกโครงการโดยที่ โครงการยังไม่เสร็จ งานของกระบวนการนี้รวมไปถึงการจัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวกับการจบโครงการให้กับ ผู้บริหารไม่ว่าในกรณีใดๆ


Planning (PL)

การวางแผนเป็นกระบวนการที่ทำซ้ำ (Repeatable Process) อยู่ตลอดเวลาและเป็นกระบวนการที่ สำคัญมากกับกระบวนการอื่นๆ






6. แผนการดำเนินงาน



รูปที่ 3 กรอบแนวทางการดำเนินงานในโครงการฯ

- 6.1 นำเสนอแผนการดำเนินงานและแนวทางปฏิบัติงานตามขอบเขตการทำงานในข้อ 4. เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการฯ
- 6.2 ทำการศึกษาสถานะภาพปัจจุบันทางด้านสถาปัตยกรรมโครงสร้างระบบเครือข่ายของสำนักงาน กสทช. และการศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยี IPv6 มาใช้ภายในสำนักงาน กสทช.
- 6.3 ดำเนินการศึกษา รวบรวม พัฒนา วิเคราะห์แนวทางการใช้เทคโนโลยี IPv6 ภายในสำนักงาน กสทช. โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - 6.3.1 เอกสารการศึกษาเบื้องต้น เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี IPv6 ความเป็นมา รวมถึงโครงสร้างสถาปัตยกรรม IPv6



ลายเซ็น



- 6.3.2 เอกสารการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมและแนวโน้มต่าง ๆ เพื่อรับมือการใช้เทคโนโลยี IPv6 ในประเทศไทย
- 6.3.3 เอกสารการศึกษาความสามารถในการรองรับการขยายตัวของบริการจากเทคโนโลยี IPv6 ภายในสำนักงาน กสทช.
- 6.3.4 เอกสารการศึกษาด้านความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลจากการใช้เทคโนโลยี IPv6 ภายในสำนักงาน กสทช.
- 6.3.5 เอกสารการศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงระบบจากเครือข่ายเดิมบนเทคโนโลยี IPv4 เป็นเทคโนโลยี IPv6 ภายในสำนักงาน กสทช.
- 6.3.6 เอกสารแนะนำแนวทางการนำเทคโนโลยี IPv6 มาใช้ภายในสำนักงาน กสทช.
- 6.4 ดำเนินการศึกษาแนวโน้มการนำเทคโนโลยี IPv6 ภายในองค์กรของต่างประเทศอย่างน้อย 2 แห่งในทวีปเอเชีย พร้อมจัดทำสรุปข้อมูลผลการศึกษาดูงาน โดยจะทำการติดต่อประสานงานหน่วยงานและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าที่พัก ผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการจำนวน 15 คน
- 6.5 ให้คำปรึกษาในการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาสถานีพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยี IPv6 เพื่อการนำมาใช้ในหน่วยงานของ กสทช. โดยจะต้องประกอบด้วย
- 6.5.1 แผนการทดสอบและการใช้งาน IPv6
- 6.5.2 ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี IPv6
- 6.5.3 แผนการเตรียมความพร้อมสำหรับการนำ IPv6 มาใช้งาน
- 6.6 ที่ปรึกษาจะจัดส่งรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ซึ่งประกอบด้วย
- 6.6.1 ผลการศึกษาและวิเคราะห์ตามข้อ 6.3 – 6.5 ในรูปเล่ม จำนวน 5 ชุด
- 6.6.2 พร้อมข้อเสนอแนะ แนวทางเพื่อปรับปรุงแก้ไข และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานของ กสทช.



เอกสารนี้เป็นเอกสารของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง



7. ระยะเวลาการดำเนินการ

ในการดำเนินโครงการศึกษาวิจัยไอพีรุ่นที่ 6 (IPv6) เพื่อนำมาใช้งานภายในสำนักงาน กสทช. ใช้ระยะเวลาจำนวน 6 เดือน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	เดือน 1		เดือน 2	เดือน 3	เดือน 4	เดือน 5	เดือน 6
	15 วัน	15 วัน					
1. นำเสนอแผนการดำเนินโครงการ							
2. ศึกษาสถานภาพปัจจุบันทางด้านสถาปัตยกรรมโครงสร้างระบบเครือข่ายของสำนักงาน กสทช. และการศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยี IPv6 มาใช้ ภายในสำนักงาน กสทช.							
3. ศึกษาเบื้องต้น เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี IPv6 ความเป็นมา รวมถึงโครงสร้างสถาปัตยกรรม IPv6							
4. ศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อม และ แนวโน้มต่าง ๆ เพื่อรับมือการใช้ เทคโนโลยี IPv6 ในประเทศไทย							
5. ศึกษาความสามารถในการรองรับการขยายตัวของบริการจากเทคโนโลยี IPv6 ภายในสำนักงาน กสทช.							
6. ศึกษาด้านความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลจากการใช้เทคโนโลยี IPv6 ภายในสำนักงาน กสทช.							
7. ศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง ระบบจากเครือข่ายเดิมบนเทคโนโลยี IPv4 เป็น เทคโนโลยี IPv6 ภายในสำนักงาน กสทช.							
8. แนะนำแนวทางการนำเทคโนโลยี IPv6 มาใช้ภายในสำนักงาน กสทช.							
9. ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มารวบรวม เพื่อเป็นแนวทางการใช้เทคโนโลยี IPv6 ภายในสำนักงาน กสทช.							





ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	เดือน 1		เดือน 2	เดือน 3	เดือน 4	เดือน 5	เดือน 6
	15วัน	15วัน					
10. ศึกษาแนวทางการนำเทคโนโลยี IPv6 ภายในองค์กรของต่างประเทศ โดยการเดินทางไปศึกษาดูงานภายในองค์กรของต่างประเทศ อย่างน้อย 2 แห่งในทวีปเอเชีย พร้อมจัดทำสรุปข้อมูลผลการศึกษาดูงาน							
11. จัดทำแผนการทดสอบ และการใช้งาน IPv6							
12. จัดทำตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน เทคโนโลยี IPv6							
13. จัดทำแผนการเตรียมความพร้อมสำหรับ การนำ IPv6 มาใช้งาน							
14. ทำการรวบรวมแผนปฏิบัติการพัฒนา สถาปัตยกรรมโครงสร้างระบบเครือข่าย เทคโนโลยี IPv6 เพื่อการนำมาใช้งานในหน่วยงานของ กสทช.							
15. จัดส่งรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Final Report) พร้อมข้อเสนอแนะ แนวทางเพื่อปรับปรุงแก้ไข และ ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานของ กสทช.							





8. การส่งมอบงาน

ระยะเวลาดำเนินโครงการทั้งสิ้น 6 เดือน หรือ 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่	วันที่ครบกำหนดส่งงาน	ผลงานที่ต้องส่งมอบ
1.	ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา	แผนการดำเนินงานโครงการ
2.	ภายใน 45 วัน นับจากวันลงนามในสัญญาจ้าง	ผลการศึกษาสถานภาพปัจจุบันทางด้านสถาปัตยกรรมโครงสร้างระบบเครือข่ายของสำนักงาน กสทช. และการศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยี IPv6 มาใช้ ภายในสำนักงาน กสทช.
3.	ภายใน 150 วัน นับจากวันลงนามในสัญญาจ้าง	<ol style="list-style-type: none"> รายงานการศึกษา รวบรวม พร้อมวิเคราะห์แนวทางการใช้เทคโนโลยี IPv6 ภายในสำนักงาน กสทช. ประกอบด้วย รายงานการศึกษาแนวโน้มการนำเทคโนโลยี IPv6 ภายในองค์กรของต่างประเทศพร้อมสรุปข้อมูลผลการศึกษาดูงาน รายงานแผนปฏิบัติการพัฒนาสถาปัตยกรรมโครงสร้างระบบเครือข่ายเทคโนโลยี IPv6 เพื่อการนำมาใช้สำหรับการนำ IPv6 ประกอบด้วย <ol style="list-style-type: none"> แผนการทดสอบ และการใช้งาน IPv6 ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี IPv6 แผนการเตรียมความพร้อมสำหรับการนำ IPv6 มาใช้งาน
4.	ภายใน 180 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง	รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"> ผลการศึกษาและวิเคราะห์ตามข้อ 4.3 - 4.5 ในรูปเล่ม จำนวน 5 ชุด เอกสารข้อเสนอแนะ แนวทางเพื่อปรับปรุงแก้ไข และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานของ กสทช.




9. บุคลากรในโครงการ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซึ่งมีสถานะเป็นสถาบันการศึกษาขั้นอุดมศึกษา ของรัฐ ปัจจุบันได้จัดให้มีการเรียนการสอน ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มากว่า 40 ปี อีกทั้งยังมีคณาจารย์ที่จบ การศึกษาระดับปริญญาตรี โท เอก ไม่น้อยกว่า 300 คน มีความร่วมมือทางวิชาการ และการวิจัยกับมหาวิทยาลัย ในต่างประเทศ หน่วยงานทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ มาตลอดทั้งในอดีต และปัจจุบัน อีกทั้งสถาบันฯ ได้มี ประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับภาครัฐและเอกชนจำนวนมากหลายโครงการ

ด้วยความพร้อมดังกล่าวข้างต้น สถาบันฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะทำหน้าที่เป็น “ที่ปรึกษา” ให้กับ สำนักงานคณะกรรมการกิจการเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ภายใต้ โครงการ “ศึกษาวิจัยไอพีรุ่นที่ 6 (IPv6) เพื่อนำมาใช้งานภายในสำนักงาน กสทช.” ซึ่งมีแนวทางดำเนินการโดยยึดตาม ขอบเขตงานตามที่ได้เสนอไว้ในข้างต้น

ในส่วนของคณะทำงานหลักเพื่อจัดทำการศึกษาในโครงการ “ศึกษาวิจัยไอพีรุ่นที่ 6 (IPv6) เพื่อนำมาใช้ งานภายในสำนักงาน กสทช.” ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ดังนี้

ลำดับ	ตำแหน่งบุคลากรในโครงการ	รายชื่อบุคลากรในโครงการ
1.	หัวหน้าโครงการ	ผศ.ดร. ธนาศ พัฒนาดาพงษ์
2.	ผู้เชี่ยวชาญด้านโทรคมนาคม	ผศ.ดร. นภัทรสระเอี่ยม
3.	ผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ดร. สมปอง วิเศษพานิชกิจ
4.	ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางเครือข่าย	นาย นนทวรรณ สารามาน
5.	ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	ผศ.ดร. สมเกียรติ ฤกษ์วรัญญู
6.	ผู้วิจัย	ดร.กสิน วิเชียรชุม
7.	ผู้วิจัย	นาย รัชกฤต ชัยดิษกรกุล
8.	ผู้วิจัย	นาย ปิตุพงศ์ ยะวิราช
9.	ผู้วิจัย	นาย อครชัยมงคล เหล่าถาวร
10.	ผู้วิจัย	รศ.ดร.วนิดา ภู่สุระเดช





ลำดับ	ตำแหน่งบุคลากรในโครงการ	รายชื่อบุคลากรในโครงการ
11.	ผู้วิจัย	นาย ธนากร ตั้งพูลผลวิวัฒน์
12.	ผู้วิจัย	นางสาว สุภา ฉัตรชฎาณกุล
13.	ผู้วิจัย	นาย ธนาวัฒน์ ศิลป์ประเสริฐ
14.	ผู้วิจัย	นาย จิรภัทร ลาภวัฒนวนรกุล
15.	ผู้ช่วยด้านการจัดทำเอกสาร	นางสาว วารณา สารเก่ง
16.	เลขานุการโครงการ	นางสาว กุลจิรา วงศ์เจริญ
17.	ผู้ช่วยเลขานุการ	นาย พันธุ์ธัช อนันต์ชาญชัย





ประวัติและผลงานของบุคลากร

รายชื่อบุคลากร	ผศ.ดร. ธนาธร ดาดพาพงษ์
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> วศ.ด (ไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วศ.ม (ไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วท.บ (สาขาวิศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ตำแหน่งในการกิจ	หัวหน้าโครงการ
ระยะเวลาที่ร่วมงาน	16 ปี
ตำแหน่งในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดสาขาวิชาศิวกรรมโทรคมนาคม คณะศิวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประวัติการทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> หัวหน้าโครงการจ้างที่ปรึกษาโครงการบริหารจัดการสารสนเทศภาครัฐเพื่อการตัดสินใจ สำนักงานสถิติแห่งชาติ (2556) หัวหน้าโครงการนำร่องสายด่วน แจ้งเหตุเพื่อพัฒนากลไกการกำกับดูแล ตนเองของ ISP ให้มั่นคงปลอดภัย และลดความเสี่ยงจากการประประโยชน์ โดยมีขอบ สำนักงานคณะกรรมการกิจการเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) (2556) ที่ปรึกษาโครงการศึกษาเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารคลื่นความถี่ของประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกิจการเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) (2555) ที่ปรึกษาโครงการศึกษา วิเคราะห์ทิศทางและแนวโน้มการใช้งานเทคโนโลยี Near Field Communication (NFC) ในประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกิจการเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) (2555) หัวหน้าโครงการพัฒนาติดตั้งระบบ GIS Visualization system สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (2555) นักวิเคราะห์อาชญากรรม กรรมการประเมินผลการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ ICT






รายชื่อบุคลากร	ผศ.ดร. ธนาธร แพฒนาดาพงษ์
	<p>ชุมชนภายในได้โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน (2553)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนาแนวทางรับมือกับภัยไซเบอร์ (2553) ● ที่ปรึกษาโครงการว่าจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประจำหน่วยงาน สำนักรายชาอิการ (2553) ● นักวิจัย โครงการติดตามประเมินโครงการจัดให้มีบริการโทรคมนาคม พื้นฐานโดยทั่วถึงฯ สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (2552) ● วิทยากรโครงการ “ฝึกอบรมผู้บริหารเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยง หน่วยงานภาครัฐ” บริษัททีโอที จำกัด มหาชน (2552) ● ที่ปรึกษาโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของรัฐสภา(2552) ● ที่ปรึกษาโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อบริหารจัดการคลังสินค้าขององค์การคลังสินค้า (2552) ● ที่ปรึกษาโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ และ การสื่อสารขององค์การคลังสินค้า พ.ศ. 2553 – 2557 (2552) ● ที่ปรึกษา โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางและการพัฒนาเว็บท่ารวมทั้ง ระบบ e-Library ระยะที่ 3 ของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ปี 2551 กระทรวงอุตสาหกรรม (2551) ● คณะที่ปรึกษาโครงการ “จัดทำแผนพัฒนาเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยง หน่วยงานภาครัฐ” กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (2550)





รายชื่อบุคลากร	ผศ.ดร. นภัทร สารอุ่ยม
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ● วศ.ด (ไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ● วศ.ม (ไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ● วศ.บ (โทรคมนาคม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ตำแหน่งในการกิจ	ผู้เชี่ยวชาญด้านโทรคมนาคม
ระยะเวลาที่ร่วมงาน	17 ปี
ตำแหน่งในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> ● ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดสาขาวิชาศึกกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประวัติการทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> ● อาจารย์ประจำสาขาวิชาศึกกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ● รองผู้อำนวยการฝ่ายระบบเครือข่าย สำนักวิจัยและบริการคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ● ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายระบบสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ● นักวิจัย ประจำสำนักวิจัยการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ReCCIT) สจล. ● ที่ปรึกษาโครงการว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการจ้างที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาแนวทางรับมือกับภัยไอซีที ● วิทยากรโครงการว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการจ้างที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาแนวทางรับมือกับภัยไอซีที ● หัวหน้าโครงการโครงการจัดทำต้นแบบจำลองภัยน้ำท่วมบริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยา ● ที่ปรึกษาโครงการแผนปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีและการ






รายชื่อบุคลากร	ผศ.ดร. นภัทร สารอุ่ยม
	<p>สื่อสารเพื่อการบูรณาการข้อมูลด้านการจราจรแบบ real time” สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร</p> <ul style="list-style-type: none">● ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางและการพัฒนาเว็บท่ารวมทั้งระบบ e-Library ระยะที่ 2● ที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนพัฒนาเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ






รายชื่อบุคลากร	ดร. สมปอง วิเศษพาณิชกิจ
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ● วศ.ด (ไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ● วศ.ม (ไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ● วศ.บ (ไฟฟ้าอิเลคทรอนิกส์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (เกียรตินิยม)
ตำแหน่งในการกิจ	ผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ตำแหน่งในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> ● อาจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประสบการณ์วิชาชีพ	11ปี
ประวัติการทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> ● วิศวกร บริษัท รีโมทเซนซิ่งเทคโนโลยี จำกัด ปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (2555) ● อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ● วิศวกรอาวุโส บริษัท ฟาร์บิเนท จำกัด ผลิตอุปกรณ์สื่อสารทางแสง ● อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง





รายชื่อบุคลากร	นาย นนทรรธน์ สารามาน
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้าสื่อสารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์สถาบันการศึกษาราชภัฏสมเด็จเจ้าพระยา
ตำแหน่งในการกิจ	ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางเครือข่าย
ตำแหน่งในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> คณะกรรมการสภาพอุตสาหกรรม สถาบันไอซีทีไอเพื่ออุตสาหกรรม (ICTI) ที่ปรึกษากำกับดูแลสถาบันคดีพิเศษ (DSI) เกี่ยวกับอาชญากรรมออนไลน์ ที่ปรึกษาของบังคับประจำปีการงำนทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสำนักงานตำรวจนัดห์ชาติ (TCSD)
ประสบการณ์วิชาชีพ	16 ปี
ประวัติการทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> ปี 2554 ออกแบบระบบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้กับการรถไฟแห่งประเทศไทย ปี 2553 ออกแบบระบบสืบค้นหาผู้กระทำการความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรม คอมพิวเตอร์ให้กับสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ปี 2552 ออกแบบระบบศูนย์เฝ้าระวังภัยคุกคามข้อมูลสารสนเทศ (ICT COP) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ปี 2552 ผู้จัดการทั่วไปบริษัทสร้างเทคโนโลยี ปี 2551 ผู้บริหารจัดการโครงการประเมินความเสี่ยงระบบสำนักเศรษฐกิจการคลัง ปี 2550 ผู้บริหารโครงการประเมินความเสี่ยงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การสื่อสารแห่งประเทศไทย กสท. ปี 2549 ผู้ควบคุมงานการประเมินหาความเสี่ยงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้กับบริษัท ปตทสพ. ปี 2546 ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์บริษัทโกลบลเทคโนโลยีอินทีเกรเต็ด ปี 2546 ผู้จัดการออกแบบระบบ SRAN (Security Revolution Analysis Network) ปี 2546 ผู้ควบคุมงานการประเมินความเสี่ยงระบบและป้องกันเครือข่ายแม่ข่ายที่สำคัญให้กับกระทรวงต่างประเทศ





รายชื่อบุคลากร	นาย นนทรธน พาระมาน
	<ul style="list-style-type: none"> ● ปี 2546 ผู้ควบคุมงานการประเมินความเสี่ยงระบบและตรวจสอบช่องโหว่เครือข่ายคอมพิวเตอร์นาคราชทหารไทย ● ปี 2546 ผู้ควบคุมงานการประเมินความเสี่ยงระบบและตรวจสอบกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์บริษัท ปตท. จำกัดมหาชน ● ปี 2545 ผู้ควบคุมงานการประเมินความเสี่ยงระบบและตรวจสอบช่องโหว่เครือข่ายคอมพิวเตอร์กองทัพน้ำแล้วทัพย์บัวหลวง ● ปี 2543 พนักงานตรวจสอบระบบฝ่ายด้านความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ ธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่ ● 23 สิงหาคม 2554 วิทยากรบรรยายรูปแบบการกระทำความผิด การสืบสวนและพยาيانหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร ให้กับคณะผู้บริหารศาลฎีกา ● 26 พฤษภาคม 2553 วิทยากรบรรยายเครือข่ายเฝ้าระวังภัยคุกคามอาสาทางอินเตอร์เน็ต กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ● 3 มีนาคม ปี 2551 วิทยากรบรรยายแนวทางการสร้างระบบความมั่นคงปลอดภัยระดับสากลเพื่อภาครัฐ ● 24 มกราคม 2551 วิทยากรบรรยายเรื่องซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สกับความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลในภาครัฐ ● 11 มกราคม 2551 วิทยากรบรรยายเรื่องการจัดทำเทคโนโลยีเพื่อเก็บบันทึกข้อมูลราช ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แบบพ่อเพียง กรมชลประทานสำนักงานใหญ่ ● 18 กันยายน 2550 วิทยากรบรรยาย การป้องกันภัยคุกคามทางอินเตอร์เน็ตในยุค พรบ. ว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ฯ ● นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ● 16 มีนาคม 2550 วิทยากรบรรยาย ธุรกิจปลอดภัยในยุคไซเบอร์ด้วย ICT Solutions แบบมืออาชีพ นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ● ปี 2547 วิทยากรสอน Network Security & How To Project สำนักข่าวรอยเตอร์





รายชื่อบุคลากร	นาย นนทวรรณ สารามาน
	<ul style="list-style-type: none"> ● ปี 2547 วิทยากรอบรมหลักสูตรความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลที่สำนักงาน ปราบปรามทุจริตแห่งชาติ (ปปช) ● ปี 2546 วิทยากรอบรมหลักสูตรการป้องกันการโจมตีระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ ที่มหาวิทยาลัยราชมงคลคลองของหก ● ปี 2546 วิทยากรอบรมหลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบเครือข่ายกรม ธรรมพาร์ก ● ปี 2546 วิทยากรอบรมหลักสูตรความมั่นคงปลอดภัยระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ วิทยุการบินแห่งประเทศไทย ● ปี 2554 วิทยากรแทนน้ำใจในการลูกเสือไซเบอร์ กระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ● ปี 2553 อาจารย์พิเศษหลักสูตรแนวทางการจูโจมและรับมือภัยคุกคาม ทางด้านอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ในงานโครงการที่ปรึกษาของกระทรวง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ● ปี 2551-52 อาจารย์พิเศษหลักสูตรป้องกันภัยคุกคามบนเครือข่าย คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต การสื่อสารแห่งประเทศไทย (CAT Telecom) ● ปี 2547 อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตนครสวรรค์ ● ปี 2546 ที่ปรึกษางานประเมินความเสี่ยงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์งาน ประชุม APEC 2003 ● ปี 2546 ที่ปรึกษาคณะกรรมการอุดมศึกษาในกรณีหาผู้บุกรุกระบบผลสอบ เอ็นทราน เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ● ปี 2546 ที่ปรึกษาระยะหัวใจมีไว้ให้กับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ IPv6 ที่เว็บไซต์กระทรวง www.mict.go.th






รายชื่อบุคลากร	ผศ.ดร. สมเกียรติ ฤกษ์วรัญญู
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ● วท.บ (สาขาวิศึกษา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ● วศ.ม (ไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ● วศ.ด (ไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ตำแหน่งในการกิจ	ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตำแหน่งในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> ● ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประสบการณ์วิชาชีพ	16 ปี
ประวัติการทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> ● อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ● นักวิจัย ประจำสำนักวิจัยการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ReCCIT) สจล.



[Handwritten signature]




รายชื่อบุคลากร	ดร.กสิน วิเชียรชุม
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ● Doctor of Philosophy (Ph.D.) (Electrical Engineering) North Carolina State University, USA ● Master of Science in Electrical Engineering (MSEE) George Washington University, USA ● วศ.บ (ไฟฟ้าอิเลคทรอนิกส์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ตำแหน่งในการกิจ	ผู้วิจัย
ตำแหน่งในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> ● อาจารย์ประจำ สาขาวิชาศึกษาและอบรมโทรศัพท์เคลื่อนที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประสบการณ์วิชาชีพ	11ปี
ประวัติการทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> ● หัวหน้าโครงการวิจัย การออกแบบโครงสร้างรวมอีคอมเมิร์ซมอสแบบแอนดรอยด์ ออกแบบเร็วสูงสำหรับการประยุกต์ใช้งานในการเก็บข้อมูลแบบแม่เหล็ก สวทช ● หัวหน้าโครงการวิจัย โครงการจัดตั้งหน่วยวิจัยเฉพาะทางด้านการประมวลผล สัญญาณขั้นสูงและเทคโนโลยีการบันทึกข้อมูลขั้นสูง สวทช ● หัวหน้าโครงการวิจัย Design and Implementation of HSAs PZT External Test Module ● ผู้ช่วยวิจัย โครงการออกแบบโครงสร้างรวมสำหรับอุปกรณ์ฝังในร่างกายเพื่อผู้พิการทางสายตา ● ผู้ช่วยวิจัย โครงการออกแบบโครงสร้างรวมซึ่งมีความเร็วสูงด้วยเทคนิคดีเลย์เวอร์เนีย ● ผู้ร่วมวิจัย โครงการไม้เท้านำทางเพื่อผู้พิการทางสายตา คณะกรรมการสถาวิจัยแห่งชาติ






รายชื่อบุคลากร	นาย ปิตุพงศ์ ยาริราช
วุฒิการศึกษา	● ปริญญาตรีคุรุศาสตร์สถาบันมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ตำแหน่งในการกิจ	ผู้วิจัย
ตำแหน่งในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> ● ที่ปรึกษา รอง. ผบก.บก.ปอท. กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิด เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ● ที่ปรึกษาอาวุโสด้านความมั่นคงปลอดภัยข้อมูล บริษัท โกลบอล เทคโนโลยี อินทิเกรted จำกัด
ประสบการณ์วิชาชีพ	13ปี
ประวัติการทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> ● ปี 2554 วิทยากรโครงการลูกเสือไซเบอร์ ระดับ ผู้บริหารแก่นนำอาสา และ ค่ายลูกเสือ ● ปี 2553 จัดทำหลักสูตร และสอนในหลักสูตร เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัย ข้อมูลระบบสารสนเทศ กระทรวงแรงงาน ● ปี 2553 ออกแบบระบบบันทึกข้อมูลการใช้บริหารเที่ยวบเวลา มาตรวิทยา ● ปี 2552 ที่ปรึกษา ทีมปฏิบัติการ ศูนย์เฝ้าระวังภัยคุกคามข้อมูลสารสนเทศ (ICT COP) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารระยะที่ 1 และ ระยะที่ 2 ● ปี 2552 หัวหน้าทีมปฏิบัติการ สิบส่วน และวิเคราะห์นิติคอมพิวเตอร์ ระบบ การเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยนานาชาติ มหิดล ● ปี 2550 ทีมปฏิบัติการโครงการประเมินความเสี่ยงระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์การสื่อสารแห่งประเทศไทย กสท. ● ปี 2549 ทีมปฏิบัติการการประเมินหาความเสี่ยงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้กับบริษัท ปตท สพ. ● ปี 2546 ทีมออกแบบระบบ SRAN (Security Revolution Analysis Network) ● ปี 2546 ทีมปฏิบัติการงานการประเมินความเสี่ยงระบบและป้องกันเครือข่าย แม่ข่ายที่สำคัญให้กับกระทรวงต่างประเทศ ● ปี 2546 ทีมปฏิบัติการการประเมินความเสี่ยงระบบและตรวจสอบช่องโหว่ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ธนาคารพาณิชย์ไทย






รายชื่อบุคลากร	นาย ปิตุพงศ์ ยาภิราช
	<ul style="list-style-type: none"> ● ปี 2546 ทีมปฏิบัติการการประเมินความเสี่ยงระบบและตรวจสอบกำจัดไวรัส คอมพิวเตอร์บริษัท ปตท. จำกัดมหาชน ● ปี 2545 ทีมปฏิบัติการการประเมินความเสี่ยงระบบและตรวจสอบช่องโหว่ เครือข่ายคอมพิวเตอร์กองทุนหลักทรัพย์บัวหลวง ● ปี 2554 วิทยากรโครงการลูกเสือไซเบอร์ ระดับ ผู้บริหารแกนนำอาสา และ ค่ายลูกเสือ ● ปี 2553 วิทยากรบรรยายเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลระบบสารสนเทศ กระทรวงแรงงาน ● ปี 2550 วิทยากรบรรยาย การป้องกันภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ต ในยุค พรบ. ว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ฯ ● ปี 2554 ทีมปฏิบัติการสืบสวน แก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติ ชาวใต้หัวน้ำ ● ปี 2553 ทีมปฏิบัติการสืบสวน แก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติ Nigerian 419 ● ปี 2552 หัวหน้าทีมปฏิบัติการ สืบสวน และวิเคราะห์นิticคอมพิวเตอร์ ระบบการเรียนรู้อัลกอริ듬ิกส์ มหาวิทยาลัยนานาชาติ มหิดล ● ปี 2551-52 อาจารย์พิเศษหลักสูตรป้องกันภัยคุกคามบนเครือข่าย คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต การสื่อสารแห่งประเทศไทย (CAT Telecom) ● ปี 2552 ที่ปรึกษา ทีมปฏิบัติการ ศูนย์เฝ้าระวังภัยคุกคามข้อมูลสารสนเทศ (ICT COP) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารระยะที่ 1 และ ระยะที่ 2





รายชื่อบุคลากร	ดร. วราพร กรณ์สุระเดช
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ● Doctor of Philosophy (Ph.D.) (Electrical Engineering), Texas Tech University, Texas, U.S.A. ● Master of Science in Electrical Engineering (MSEE), Texas Tech University, Texas, U.S.A. ● วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ตำแหน่งในการกิจ	ผู้วิจัย
ระยะเวลาที่ร่วมงาน	11 ปี
ตำแหน่งในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> ● รองศาสตราจารย์ สังกัด คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ● รองคณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประวัติการทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> ● ผู้จัดการโครงการ "จัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2556-2560" สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 2555 ● ผู้จัดการโครงการพัฒนาระบบบริการฐานข้อมูล ศูนย์เชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อการเชื่อมโยงข้อมูล และ Regional Network รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (DIW e-Service) E-Government โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศห้องปฏิบัติการเตือนภัย (war room) 2553 ● ผู้จัดการโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2553-2557 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2552 ● ผู้จัดการโครงการจัดทำระบบการประเมินความเสี่ยงจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 2552 ● ผู้จัดการโครงการพัฒนาระบบบริการฐานข้อมูลศูนย์เชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลและ Regional Network รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (DIW e-Service) E-Government : โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายและจัดสรรงหตุพยากรณ์ Network ภายในอาคาร กรอ. 2552 ● ผู้จัดการโครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากกากอุตสาหกรรม โครงการ





รายชื่อบุคลากร	รศ.ดร.วรพจน์ กรีสุรเดช
	<p>เชื่อมโยงข้อมูลภาคอุตสาหกรรม เพื่อการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ กรม โรงงานอุตสาหกรรม 2552</p> <ul style="list-style-type: none">โครงการพัฒนาระบบบริการฐานข้อมูลศูนย์เชื่อมโยงเครือข่าย เพื่อการ เชื่อมโยงข้อมูลและ Regional Network รวมถึงการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ (DIW e-Service) E-Government: โครงการระบบการบริหาร ความปลอดภัยสำหรับข้อมูลสารสนเทศ ISO/IEC 27001 2552ผู้จัดการโครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากการอุตสาหกรรม โครงการ เชื่อมโยงข้อมูลภาคอุตสาหกรรม เพื่อการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 2551ผู้จัดการโครงการศึกษาวิเคราะห์และวางแผนการบริหารระบบเครือข่าย ภายในและการรักษาความปลอดภัยของระบบสื่อสารคอมพิวเตอร์ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 2551ผู้จัดการโครงการพัฒนาระบบบริการฐานข้อมูล ศูนย์เชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อ การเชื่อมโยงข้อมูล และ Regional Network รวมถึงการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ (DIW e-Service) E-Government: โครงการปรับฐานข้อมูล โรงงานอุตสาหกรรมและเครื่องจักรกรรมโรงงานอุตสาหกรรม 2551ผู้จัดการโครงการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถระบบจัดการภาค อุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม 2550





รายชื่อบุคลากร	นายจิรภัทร ลาภวัฒนวรกุล
วุฒิการศึกษา	● ปริญญาตรี ຄວາມພິວເຕັບຮູຽກິຈ ສຖາບັນນິມຫາວິທາລັບສົງລານຄຣິນທົ່ວ
ตำแหน่งในการกิจ	ผู้วิจัย
ตำแหน่งในปัจจุบัน	● ທີ່ປະກາດແລະຜູ້ເຂົ້າວ່າງວຸດໜ້າທີ່ດ້ານເທັກໂນໂລຢີສາຮສນເທັກ
ประสบการณ์วิชาชีพ	18ປີ
ประวัติการทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> ● 2555 - ປັຈຸບັນ : ທີ່ປະກາດແລະຜູ້ເຂົ້າວ່າງວຸດໜ້າໂຄງການດ້ານເທັກໂນໂລຢີສາຮສນເທັກ ສໍານັກສິ່ງເສີມແລະບໍລິການວິຊາການພະຈອມເກົ່າລາດກະບັງ ● 2553 - 2555 : ຜູ້ຈັດການຝ່າຍພັນນາຮູຽກິຈດ້ານເທັກໂນໂລຢີສາຮສນເທັກ ບຣິ່ນທ ເຊົ້າທີ່ອີສທ ເອເຊີຍ ເນື້ເວົ້ວຄອງປ່ອເຮັ້ນ ຈຳກັດ ● 2550 - 2553 : ຜູ້ຈັດການການຝ່າຍຂາຍແລະພັນນາຮູຽກິຈ ບຣິ່ນທ ແອກທີ່ພົມເດີຍ (ໄກຢແລນດ) ຈຳກັດ ● 2545 - 2549 : ຮອງຜູ້ຈັດການຝ່າຍຂາຍດ້ານໃຫ້ຄໍປະກາດດ້ານຮບບງານສາຮສນເທັກ ບຣິ່ນທ ເອັມເອົວອີສີ ຈຳກັດ (ມາຫານ) ● 2543 - 2545 : ເຈົ້າໜ້າທີ່ວິເຄາະທີ່ຮບບງານສາຮສນເທັກອາວຸໂສ ແລະທີ່ປະກາດດ້ານຮບບງານສາຮສນເທັກ ບຣິ່ນທ ສາມາຮຄມເທັກ ຈຳກັດ ● 2540 - 2542 : ເຈົ້າໜ້າທີ່ພັນນາຮບບງານສາຮສນເທັກ ບຣິ່ນທ ລື້ອເບອຣິນເນຕົກ ຈຳກັດ ● 2538 - 2540 : ເຈົ້າໜ້າທີ່ວິເຄາະທີ່ຮບບງານສາຮສນເທັກ ບຣິ່ນທ ຊີ.ພີ. ເຊເວັນອີເລີພ ເວັນ ຈຳກັດ (ມາຫານ)






รายชื่อบุคลากร	นาย อครชัยมงคล เหล่าถาวร
วุฒิการศึกษา	● ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ตำแหน่งในการกิจ	ผู้วิจัย
ตำแหน่งในปัจจุบัน	● ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประสบการณ์วิชาชีพ	13 ปี
ประวัติการทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> ● 2556 – ปัจจุบัน : ที่ปรึกษาอิสระ สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกล้าลาดกระบัง ที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ● 2553 – 2555 : ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท เช้าท์อีสท์ เอเชีย เน็ทเวอร์คคอร์ปอเรชั่น จำกัด ● 2549 – 2552 : ผู้ช่วยผู้จัดการการการฝ่ายไอที บริษัท นีเวลล์รับเบอร์เมด (ไทย แลนด์) จำกัด ● 2548 – 2549 : Senior BI Consultant บริษัท เอ็มเอฟอีซี จำกัด (มหาชน) ● 2545 – 2548 : BI Consultant บริษัท บิชินสแอพพลิเคชั่น จำกัด ● 2543 – 2545 : เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ บริษัท มีเดียอฟ มีเดียส จำกัด (มหาชน)






รายชื่อบุคลากร	นายธนกร ตั้งพูลผลวิวัฒน์
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ● ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันมหาวิทยาลัยรังสิต ● ปริญญาตรี บริหารธุรกิจสถาบันมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ตำแหน่งในการกิจ	ผู้วิจัย
ตำแหน่งในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> ● ที่ปรึกษาอิสระ
ประสบการณ์วิชาชีพ	12 ปี
ประวัติการทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> ● กรกฎาคม 2553 – ปัจจุบัน : ที่ปรึกษาอิสระ สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษา แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ● กุมภาพันธ์ 2552 – มิถุนายน 2553 : ที่ปรึกษาอิสระ บริษัท แอลเเฟนต์ คอนซัลแทนต์ จำกัด ที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้แก่หน่วยงานภาครัฐ บริหารและความคุ้มครองการ ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการจัดตั้งศูนย์ ปฏิบัติการด้านข้อมูล ร่วมออกแบบและวิเคราะห์การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการด้าน ข้อมูล ● มิถุนายน 2547 – ธันวาคม 2551 : เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ศูนย์ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ออกแบบและวิเคราะห์ ระบบงาน รวมทั้งพัฒนาระบบใช้งานภายในฝ่ายเป็นที่ปรึกษาในการออกแบบ ระบบเครือข่ายและฮาร์ดแวร์ ร่วมดำเนินการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ร่วมดำเนินการจัดหลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐ ● กุมภาพันธ์ 2546 – พฤษภาคม 2547 : โปรแกรมเมอร์ บริษัท เยอเนอรัล เคนตี้ จำกัด วิเคราะห์และพัฒนาระบบงานระบบจัดซื้อ และระบบต้นทุน สินค้า สนับสนุนการใช้งานด้านคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ใช้งาน





รายชื่อบุคลากร	นางสาว สุภา ฉัตรชฎานุกูล
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ● ปริญญาตรีบัญชีสถาบันมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ● เทคนิคการสอนงาน (30 ชั่วโมง) สถาบันพัฒนาดิจิทัล กรมแรงงาน กระทรวงมหาดไทย ● วุฒิบัตรการศึกษาอบรมหลักสูตรนักวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ (SYSTEMS ANALYST) ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ● ประกาศนียบัตรอบรมหลักสูตร การจัดการสมัยใหม่ (Modern Management Programme) สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัย รามคำแหง ● อบรมทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต (E-Learning) หลักสูตรที่ 1 ธุรกิจขนาดย่อม SME (42 ชั่วโมง) ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่งในการกิจ	ผู้วิจัย
ตำแหน่งในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> ● ผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์พิเศษ และที่ปรึกษา
ประสบการณ์วิชาชีพ	37 ปี
ประวัติการทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> ● 2552 – ปัจจุบัน : ผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษาอิสระสำนักส่งเสริมและบริการ วิชาการประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏรังสิต ● 2551 : หัวหน้าส่วนงานพื้นที่ 3 สำนักปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐ 1 องค์การ คลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์ ● 2549 – 2550 หัวหน้างานส่วนงานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายร. หัวหน้าส่วนงานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสำนักแผนงานและสารสนเทศ องค์การคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์ ● 2548 หัวหน้าส่วนงานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายร. หัวหน้ากองเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักแผนงานและสารสนเทศ องค์การคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์ ● 2544 – 2547 นักคอมพิวเตอร์ 7 หัวหน้าแผนกส่วนงานระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายส่วนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์






รายชื่อบุคลากร	นางสาว สุภา ฉัตรชญานุกูล
	<ul style="list-style-type: none">● 2541- 2543 นักคอมพิวเตอร์ 6ร. หัวหน้าแผนกควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ กองสารสนเทศ สำนักอำนวยการ องค์การคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์ผู้ร่วมวิจัย โครงการไม้เท้านำทางเพื่อผู้พิการทางสายตา คณะกรรมการสภาพัฒนาแห่งชาติ



รายชื่อบุคลากร	นายรัชกฤต ชัยดิษกรกุล
วุฒิการศึกษา	● ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันมหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่
ตำแหน่งในการกิจ	ผู้วิจัย
ตำแหน่งในปัจจุบัน	● ผู้เชี่ยวชาญ และที่ปรึกษา
ประสบการณ์วิชาชีพ	10ปี
ประวัติการทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> ● พฤศจิกายน 2552 – ปัจจุบัน : ที่ปรึกษาระบบเครือข่าย และการบริหาร จัดการองค์กร และพัฒนาองค์กร ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร แก่ภาครัฐ และเอกชน ● พฤษภาคม 2551– ตุลาคม 2552 : ผู้จัดการฝ่าย IT ห้างหุ้นส่วนจำกัดไอเดีย ทู บิวตี้ผู้จัดการดูแลควบคุมโปรเจกออกแบบ และติดตั้งระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ Network Solution, CCTV, IPTV, IP-Phone, Wi-Fiออกแบบ ระบบ WAN / LAN ให้กับองค์กรออกแบบระบบและติดตั้งระบบ Windows Server, Mail Server, Web Server, Domain Server (Windows and Linux)ออกแบบและติดตั้งระบบ Firewall Security ● มิถุนายน 2547 – เมษายน 2551 : Present Network Engineer, Building Projects Supervisor for JCMR Co.,Ltd.สำรวจสถานที่, ออกแบบ, ติดตั้ง อุปกรณ์ Router, Switch, Access Pointดูแล แก้ไขปัญหาด้าน Network ออกแบบ และติดตั้งอุปกรณ์เฉพาะทาง Firewall, IPTV Systemให้คำปรึกษา ด้าน Network ● มีนาคม 2547– พฤษภาคม 2551 : ผู้ดูแลจัดการ Website โรงพยาบาลพญา ไทย ● กุมภาพันธ์ 2546– ตุลาคม 2546 : ติดตั้งพร้อมดูแลระบบ Network งาน ประชุม APEC Thailand 2003





รายชื่อบุคลากร	นายธนวัฒน์ ศิลป์ประเสริฐ
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ● ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่ ● ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (การสื่อสารและเครือข่าย)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
ตำแหน่งในการกิจ	ผู้วิจัย
ตำแหน่งในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> ● ที่ปรึกษาอิสระด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์
ประสบการณ์วิชาชีพ	4ปี
ประวัติการทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> ● พฤศจิกายน 2552 – ปัจจุบัน :ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่ปรึกษาอิสระ บริษัท แอลเพนต์ จำกัด ● มิถุนายน 2550– มิถุนายน 2551 :ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เจ้าหน้าที่ระบบออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ และเครือข่ายภายในและภายนอกหน่วยงานศึกษาและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเครือข่ายแพต雷锋และให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ แก่หน่วยงานภาครัฐที่ปรึกษาทางด้านเทคนิคระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแก่หน่วยงานภาครัฐ ● สิงหาคม 2547 – กันยายน 2547 : คณะกรรมการด้านระบบไอซีที การจัดเตรียมการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน (ASEAN SUMMIT 2004) ครั้งที่ 10 ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ● กุมภาพันธ์ 2546– ตุลาคม 2546 : ติดตั้งพร้อมดูแลระบบ Network งานประชุม APEC Thailand 2003





รายชื่อบุคลากร	วาระ สารเก่ง
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สถาบันมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา
ตำแหน่งในการกิจ	ผู้ช่วยด้านการจัดทำเอกสาร
ตำแหน่งในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ
ประสบการณ์วิชาชีพ	3ปี
ประวัติการทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> ปี 2553 เจ้าหน้าที่ด้านเอกสาร มีนาคม 2554 – เมษายน 2555 โครงการสร้างลูกเสือบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Cyber Scout) เมษายน 2555 – มกราคม 2556 โครงการสร้างลูกเสือบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Cyber Scout) ระยะที่ 2 กันยายน 2555 – มีนาคม 2556 โครงการ ฝึกอบรมหลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง





รายชื่อบุคลากร	กุลจิรา วงศ์เจริญ
วุฒิการศึกษา	● (บธ.บ.) สาขาวิชาการจัดการหัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ เขตพื้นที่ ปทุมธานี
ตำแหน่งในการกิจ	เลขานุการโครงการ
ตำแหน่งในปัจจุบัน	● เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ
ประสบการณ์วิชาชีพ	3ปี
ประวัติการทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> ● ปี 2554- ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ด้านเอกสารและประสานงาน ● มีนาคม 2554 - เมษายน 2555 โครงการสร้างลูกเสือบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Cyber Scout) ● กันยายน 2554 - มีนาคม 2555 โครงการ ฝึกอบรมหลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำ จำนวนรุ่นที่ 3 ● เมษายน 2555 - มกราคม 2556 โครงการสร้างลูกเสือบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Cyber Scout) ระยะที่





รายชื่อบุคลากร	นายพันธุ์อัช อนันต์ชาญชัย
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ตำแหน่งในการกิจ	ผู้ช่วยเลขานุการ
ตำแหน่งในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> IT Security Consultant บริษัท โกลบอล เทคโนโลยี อินทิเกรted จำกัด
ประสบการณ์วิชาชีพ	1ปี
ประวัติการทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> ปี 2555 จัดทำระบบค้นหา ตรวจสอบ และแจ้งเตือนเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมให้กับกระทรวงไอซีที ปี 2556 ทำแอพพลิเคชั่นเบราเซอร์ควบคุมการเข้าเว็บไซต์ของโครงการแท็บเล็ตเด็กป.1 ปี 2556 ทำแอพพลิเคชั่นควบคุมแอพพลิเคชั่นบนเครื่องแท็บเล็ตเด็กป.1 ปัจจุบัน ทำระบบแสดงผลรายงานเก็บประวัติการใช้งานของเซิร์ฟเวอร์



ที่ ศธ ๐๔๒๔.๑๔/๘๙๔



สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกล้าลาดกระบัง
เลขที่ ๑ ซอยฉลองกรุง ๑ เขตลาดกระบัง
กรุงเทพฯ ๑๐๕๒๐

๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขออีนยั่นราคาก่อจ้างงานโครงการศึกษาวิจัยไอพีรุ่นที่ ๖ (IPv6) เพื่อนำมาใช้งานภายในสำนักงาน กสทช.

เรียน ประธานและคณะกรรมการดำเนินการจ้าง

อ้างถึง ๑. หนังสือ เลขที่ สทช. ๒๐๐๗/๓๘๓๓๔
๒. หนังสือ เลขที่ ศธ ๐๔๒๔.๑๔/๘๙๔

ลงวันที่ ธันวาคม ๒๕๖๖
ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๖

ตามที่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้จัดทำข้อเสนอด้านเทคนิคและข้อเสนอด้านราคาโครงการศึกษาวิจัยไอพีรุ่นที่ ๖ (IPv6) เพื่อนำมาใช้งานภายในสำนักงาน กสทช. และได้นำเสนอข้อเสนอโครงการฯ ดังกล่าว แก่ประธานและคณะกรรมการดำเนินการจ้าง แล้วนั้น


เพื่อประโยชน์ของสำนักงานคณะกรรมการกิจกรรมการกระจายเสียง กิจกรรมโทรทัศน์ และกิจกรรมโทรคมนาคมแห่งชาติ ทางสถาบันฯ พิจารณาแล้วยินดีปรับลดราคาโครงการลงจากเดิมเป็นเงิน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) ปรับลดลงเหลือ ๑๕,๘๗๐,๐๐๐ บาท (สิบหกสิบล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ ถือเป็นราคาน้ำเสียสุดแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. -renes Petchada Phayachai)
หัวหน้าโครงการ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกล้าลาดกระบัง
โทรศัพท์ ๐๒ ๓๒๙ ๘๒๑๒
โทรสาร ๐๒ ๓๒๙ ๘๒๑๒ กด ๑



สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์และกิจการวิทยุธรรมชาติและเทคโนโลยี



ข้อเสนอด้านราคา


“การศึกษาวิจัยไอพีรุ่นที่ 6 (IPv6)
เพื่อนำมาใช้งานภายในสำนักงาน กสทช.”

เสนอ

สำนักงานคณะกรรมการกิจการเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

โดย

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง




ประมาณการค่าใช้จ่าย

โครงการศึกษาวิจัยไอลรุ่นที่ 6 (IPG6) เพื่อนำมาใช้งานภายในสำนักงาน กสพช.

ลำดับ	รายการ	รายชื่อ	จำนวน	หน่วย	อัตราค่า	จำนวน	หน่วย	รวม
1 ค่าตอบแทนตามบุคลากรเพื่อศึกษาวิจัย ดังนี้								
1.1	หัวหน้าโครงการ	ผศ.ดร.มนต์ พัฒนาดาพงษ์	1	คน	58,872	6	เดือน	353,232
1.2	ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัมภ์ความ	ผศ.ดร.นภัส สรงอุยม	1	คน	58,256	6	เดือน	349,536
1.3	ผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ดร.สมปอง วิเศษพานิชกิจ	1	คน	58,080	6	เดือน	348,480
1.4	ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางเครือข่าย	นายนนทรารยะ สาระ Malone	1	คน	211,200	6	เดือน	1,267,200
1.5	ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	ผศ.ดร.สมเกียรติ ฤกษ์วรรษบุ	1	คน	58,784	6	เดือน	352,704
1.6	ผู้เชี่ยวชาญ	ดร.กสิน วิเชียรธรรม	1	คน	60,720	6	เดือน	364,320
1.7	ผู้เชี่ยวชาญ	นายปิตุพงศ์ ยาริชา	1	คน	70,400	6	เดือน	422,400
1.8	ผู้เชี่ยวชาญ	ดร.ดร.วรรณี กรณ์สุระเดช	1	คน	61,600	6	เดือน	369,600
1.9	ผู้เชี่ยวชาญ	นายจิรภัทร ลาภวัฒนวรกุล	1	คน	88,000	6	เดือน	528,000



ลำดับ	รายการ	รายชื่อ	จำนวน	หน่วย	อัตรา		จำนวน	หน่วย	รวม
					ค่าตอบแทน	คน			
1.10	ผู้จัด	นายอศรัชย์มงคล เทเลภารก	1	คน	79,200	6	เดือน	475,200	
1.11	ผู้จัด	นายธนกร ตั้งพูนเมธวัชช์น	1	คน	88,000	6	เดือน	528,000	
1.12	ผู้จัด	นางสาวสุภา ฉัตรชฎาภูต	1	คน	97,768	6	เดือน	586,608	
1.13	ผู้จัด	นายรัชฤทธิ์ บัญฑิตษกรกุล	1	คน	96,800	6	เดือน	580,800	
1.14	ผู้จัด	นายธนาวัฒน์ ศิลป์ประเสริฐ	1	คน	79,200	6	เดือน	475,200	
1.15	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ	นางสาวาสนา สารรงค์	1	คน	6	เดือน	150,000		
1.16	เลขานุการโครงการ	นางสาวกุจิรา วงศ์เจริญ	1	คน	6	เดือน	150,000		
1.17	ผู้ช่วยเลขานุการ	นายพันธุ์อุดม วนิชชาณย์ชัย	1	คน	6	เดือน	150,000		
2 ค่าใช้จ่ายในการเก็บข้อมูล									2,150,000
ค่าวัสดุในภาระคงที่เก็บข้อมูลในประเทศไทย					1	ครั้ง	1	งาน	470,000
ค่าใช้จ่ายในการลงทุนที่เก็บข้อมูลในต่างประเทศเพื่อ ประเมินค่าทางเคมีโดย การประนีนความร้อนของภูมิภาค					1	ครั้ง	1	งาน	950,000
ค่าใช้จ่ายในการประเมินค่าทางเคมีโดยภูมิภาค					1	ครั้ง	1	งาน	700,000




ลำดับ	รายการ	รายชื่อ	จำนวน	หน่วย	ค่าตอบแทน	อัตรา	จำนวน	หน่วย	รวม
			1	ครรช.		1	ครรช.	1	(บาท)
3	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางศึกษาดูงาน 2 แห่ง								1,781,220
4	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ								2,080,000
	ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่องค์ความรู้งานเทคโนโลยี		1	ครรช.		3	ครรช.	3	600,000
	ค่าใช้จ่ายในการทดสอบระบบ IPV6		1	ครรช.		1	ครรช.	1	350,000
	ค่าใช้จ่ายในการทำแผนปฏิบัติการฯ		1	ครรช.		1	ครรช.	1	650,000
	ค่าเครื่องใช้สำนักงานและวัสดุที่ไม่เป็นสิ่ง		1	ครรช.		6	เดือน	6	120,000
	ค่าติดต่อสื่อสารและอินเทอร์เน็ต		1	ครรช.		6	เดือน	6	120,000
	ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค		1	ครรช.		6	เดือน	6	120,000
	ค่าถ่ายเอกสาร		1	ครรช.		6	เดือน	6	120,000
									37,500
	5. ค่าใช้จ่ายเอกสารสำหรับส่งงาน								
	ค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน		5	ชุด		1	ครรช.	1	5,000
	ค่าใช้จ่ายการเดินทาง		5	ชุด		1	ครรช.	1	5,000
	ค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิง 2		5	ชุด		1	ครรช.	1	2,500
	ค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิง 3		5	ชุด		1	ครรช.	1	2,500




นายวิวัฒน์ ใจดี

ลำดับ	รายการ	รายชื่อ	จำนวน	หน่วย	อัตรา	ค่าตอบแทน	จำนวน	หน่วย	รวม
	รายงานฉบับสมบูรณ์		5	ชุด			1	ครั้ง	15,000
6	ค่าบริการวิชาการ								1,500,000
	ค่าใช้จ่ายทั่วไปรวม VAT								14,970,000



ลำดับ	รายการ	รายชื่อ	จำนวน	หน่วย	อัตรากำลัง	ค่าตอบแทน	จำนวน	หน่วย	รวม
									(บาท)
	รายงานขอรับสมญารอน		5	ชุด			1	ครุภ.	15,000
6	ค่าบริการวิชาการ								1,500,000
	ค่าใช้จ่ายพื้นที่สำนักงาน VAT								14,970,000



ภาคผนวก จ.
แบบหนังสือค้ำประกันหลักประกันการรับเงินประกันผลงาน



แบบหนังสือค้ำประกันหลักประกันการรับเงินประกันผลงาน

(Form of Retention Guarantee)

เลขที่.....

วันที่.....

ข้าพเจ้า.....(ชื่อธนาคาร).....สำนักงานตั้งอยู่เลขที่.....
ถนนตำบล/แขวงอำเภอ/เขต
จังหวัด.....โดย.....ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือ
ค้ำประกันฉบับนี้ให้ไว้ต่อ.....ชี้ต่อไปนี้ เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ดังมีข้อความ
ต่อไปนี้

ข้อ ๑. ตามที่.....(ชื่อที่ปรึกษา).....ชี้ต่อไปนี้เรียกว่า “ที่ปรึกษา” ได้ทำ
สัญญาจ้างกับผู้ว่าจ้าง ตามสัญญาเลขที่.....ลงวันที่.....โดยตามสัญญาดังกล่าวผู้ว่าจ้างจะ
หักเงินประกันผลงานไว้ในอัตราร้อยละ.....(....%) ของค่าจ้างแต่ละงวดที่ถึงกำหนดจ่ายให้แก่ที่ปรึกษานั้น

ข้อ ๒. ข้าพเจ้ายอมผูกพันตนเป็นผู้ค้ำประกันที่ปรึกษาสำหรับเงินประกันผลงาน ซึ่งผู้ว่า
จ้างได้หักไว้จากค่าจ้างที่ได้จ่ายให้แก่ที่ปรึกษา ตั้งแต่วงวดที่ถึงงวดที่.....เป็นจำนวนเงิน
ทั้งสิ้น.....บาท (.....) ซึ่งที่ปรึกษาได้ขอรับคืนไปกล่าวคือ หากที่ปรึกษา^{ปฏิบัติบกพร่อง หรือผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งอันก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ แก่ผู้ว่าจ้าง หรือจะต้องรับผิด}
^{ชอบใช้หนี้แก่ผู้ว่าจ้างไม่ว่ากรณีใด ข้าพเจ้ายอมชำระเงินค่าเสียหาย หรือหนี้ดังกล่าวข้างต้นให้แก่ผู้ว่าจ้างทันทีที่}
^{ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า หรือไม่ต้องใช้สิทธิทางศาลก่อน ทั้ง}
^{ผู้ว่าจ้างไม่มีหน้าที่ต้องพิสูจน์ถึงข้อบกพร่องดังกล่าวของที่ปรึกษาแต่ประการใดอีกด้วย}

ข้อ ๓. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ที่ปรึกษาหรือยินยอมให้ที่ปรึกษางานปฏิบัติผิด
ແղกไปจากเงื่อนไขใด ๆ ในสัญญา ให้ถือว่าข้าพเจ้าได้ยินยอมในกรณีนั้นๆ ด้วย


ข้อ ๔. ข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันไม่ว่ากรณีใดๆ ตราบเท่าที่ที่ปรึกษายังต้อง^{รับผิดชอบต่อผู้ว่าจ้างตามสัญญาจ้างอยู่}

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

(ลงชื่อ).....ผู้ค้ำประกัน

(.....)

ตำแหน่ง.....



(ลงชื่อ)..... พยาน
(.....)

(ลงชื่อ)..... พยาน
(.....)

ภาคผนวก ฉ.
หนังสือมือบอํานาจและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง



หนังสือมอบอำนาจ

ทำที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

๙๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

ข้าพเจ้าสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ตั้งอยู่เลขที่ ๑ ซอยฉลองกรุง ๑ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร โดยศาสตราจารย์ ดร. โน้ไมนัย ไกรฤกษ์ รักษาการแทน อธิการบดี ขอมอบอำนาจให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธเนศ พัฒนาดาพงษ์ อาจารย์ประจำคณะ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชารรมโภรมนากม เป็นผู้มีอำนาจลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาการ ใช้ออพี รุ่นที่ ๖ (IPV6) เพื่อนำมาใช้ในสำนักงาน กสทช. กับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ แทนข้าพเจ้าจนเสร็จการ

กิจการใดที่ข้าพเจ้าหรือผู้ที่ข้าพเจ้ามอบหมายกระทำการไปตามอำนาจดังกล่าวข้างต้นให้ถือเสมือนว่า ข้าพเจ้าได้กระทำการด้วยตนเองทุกประการ

ทั้งนี้หนังสือมอบอำนาจฉบับนี้ให้ใช้ได้ภายใน ๘๐ วันนับแต่บัดนี้

ลงชื่อ ผู้มอบอำนาจ
(ศาสตราจารย์ ดร. โน้ไมนัย ไกรฤกษ์)
รักษาการแทนอธิการบดี

ลงชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธเนศ พัฒนาดาพงษ์
(นายธีรยุทธ บูรณพิทักษ์สันติ)

ลงชื่อ พยาน
(นางสาวอรรัตน์ สมเจตนาเลิศเจริญ)

ลงชื่อ พยาน
(นางสาวอรรัตน์ สมเจตนาเลิศเจริญ)



ขอขอบคุณจ้าให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อเนก พัฒนาดาพงษ์ เป็นผู้อำนวยการสังกัดในสัญญาจ้างที่ปรึกษา
เพื่อศึกษาการใช้ออปี รุ่นที่ ๒ (IPV ๒) เพื่อนำมาใช้ในสำนักงาน กสทช. กับ สำนักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เท่านั้น






สำเนาถูกต้อง

(ศาสตราจารย์ ดร.โน้ตไน ไกรฤกษ์)

รักษาการแทนอธิการบดี

18 กุมภาพันธ์ 2557







คำสั่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ที่ ๑๒๗/๒๕๕๖
เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนอธิการบดี

เพื่อให้การบริหารงานของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. ๒๕๕๑ และมติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในการประชุมครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ จึงแต่งตั้งศาสตราจารย์ ไมเนย ไกษฤกษ์ เป็นผู้รักษาการแทนอธิการบดี


ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

พลเอก

(สุรยุทธ์ จุลานนท์)

นายกสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง





ที่ กค 0907/461

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
กระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ 6 กม. 10400

13 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง แจ้งผลการต่อทะเบียนที่ปรึกษาไทย

เรียน อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อ้างถึง หนังสือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่ ศธ 0524/0084
ลงวันที่ 10 มกราคม 2555

ตามหนังสือที่อ้างถึง ได้แจ้งความประสงค์เพื่อขอต่อทะเบียนที่ปรึกษากับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย
กระทรวงการคลัง นั้น

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะขอเรียนว่า ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง ได้ต่อทะเบียน
ให้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นที่ปรึกษาประเภท A หมายเลขอ 2010 ให้บริการ
ในฐานะที่ปรึกษาสาขาวิชาเกษตรและพัฒนาชนบท สาขางดังงาน สาขาสิ่งแวดล้อม สาขารัฐศาสตร์ สาขารัฐประชาร
ด้านวิจัยและประเมินผล สาขามนາคมขั้นสูง สาขารัฐศาสตร์เพื่อเศรษฐกิจและสุขภาพ สาขารัฐศาสตร์เพื่อสังคม สาขารัฐประชาร
ท่องเที่ยว สาขารัฐศาสตร์เพื่อสังคม สาขารัฐศาสตร์เพื่อสุขภาพ สาขารัฐศาสตร์เพื่อสิ่งแวดล้อม สาขารัฐศาสตร์เพื่อสุขภาพ สาขารัฐประชาร
ที่สูง ทางที่ปรึกษามีประสบการณ์เพิ่มเติมในสาขาที่ได้ขอต่อทะเบียนไว้หรือสาขาอื่น โปรดแจ้งให้สำนักงานบริหาร
หนี้สาธารณะทราบทุก 3 เดือน เพื่อประโยชน์ในการปรับสถานะของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง


อนึ่ง เนื่องจากผลการต่อทะเบียนจะมีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ระบุในหนังสือนี้ ดังนั้น จึงขอได้โปรด
ดำเนินการต่อทะเบียนก่อนวันครบกำหนด 30 วัน เพื่อรักษาสถานภาพของการเป็นที่ปรึกษา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และใช้เป็นหลักฐานต่อไป

ขอแสดงความนับถือ


(นายทวี ไอกุรย์พิศาลศิริ)
รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

สำนักบริหารการระดมทุนโครงการลงทุนภาครัฐ
ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทยฯ
โทร. 0 2271 7999 ต่อ 5718
โทรสาร. 0 2357 3576
ดูข้อมูลได้ที่ www.thaiconsult.pdmo.go.th



ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง

Thai Consultant Database Center



หน้าแรก [ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา] [ติดตามประเมินผล] [บริการ]

หน้าแรก [ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา] [ติดตามประเมินผล] [บริการ]

หน้าแรก [ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา] [ติดตามประเมินผล] [บริการ]



ค้นหารายชื่อองค์กร

รายชื่อที่ปรึกษาตามหลักของสัญญาจ้าง

ล่าสุดที่ : 2010

รายชื่อที่ปรึกษา : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang

ประเภท : A

สาขาระบบทั้งหมด :

- Environment Sector (EV)
- Transportation Sector (TR)
- Energy Sector (EG)
- Telecommunication Sector (TE)
- Population Sector (PO)
- Urban Development Sector (UD)
- Industry Sector (IN)
- Tourism Sector (TO)
- Agriculture And Rural Development Sector (AG)
- Water Supply And Sanitation Sector (WS)

หน่วยเบียน(บข) :

บีทีกอตต์ : 2528

ที่อยู่ : 3 หมู่ 2 ถนนสองรุ้ง เขตตลาดรัตน์ กรุงเทพฯ 10520

โทรศัพท์ : 02-737-2556-8

โทรสาร : 02-737-2558

อีเมล : bass_kmitl@yahoo.com



ผู้จัดการ : โครงการศึกษาวิเคราะห์ และออกแบบการนำระบบ RFID มาใช้งานร่วมกับระบบสำเลิงของกรมป่าสงวนธรรมทางภาคใต้ของประเทศไทย

ลูกค้า : บริษัท ท่อกระดาษไทย จำกัด (มหาชน)

มูลค่าสัญญาจ้าง (บาท) : 24,861,450.00

วันที่เริ่มโครงการ : 21/04/2552

<< BACK



ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง

ชั้นที่สัมสนธิ โครงการ : 17/09/2552

ล่าดับที่ 2

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาครุภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government)

ลูกค้า : กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มูลค่าสัญญาจ้าง (บาท) : 19,788,000.00

วันที่เริ่มโครงการ : 28/07/2550

วันที่สัมสุดโครงการ : 27/12/2550

ล่าดับที่ 3

ชื่อโครงการ : โครงการวิจัยและทดลองใช้เกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ 20 ขึ้นไปในรุคณต์และรุคัจกรยานยนต์

ลูกค้า : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอุตสาหกรรมพัฒนา

มูลค่าสัญญาจ้าง (บาท) : 16,000,000.00

วันที่เริ่มโครงการ : 29/06/2550

วันที่สัมสุดโครงการ : 28/06/2551

ล่าดับที่ 4

ชื่อโครงการ : โครงการจัดทำแผนพัฒนาสถานียกระดับอิเล็กทรอนิกส์ (Enterprise Architecture e-Government) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ลูกค้า : กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มูลค่าสัญญาจ้าง (บาท) : 14,890,000.00

วันที่เริ่มโครงการ : 30/06/2550

วันที่สัมสุดโครงการ : 26/12/2550

ล่าดับที่ 5

ชื่อโครงการ : โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย จัดทำแผนงาน ออกแบบเบื้องต้น อาคาร งานนิทรรศการ ผลงานสถาปัตยกรรมภายใน กรมสัมภาระสัตว์การคุ้มครองธรรมชาติ กระทรวงแรงงาน

ลูกค้า : กรมสัมภาระสัตว์การคุ้มครองธรรมชาติ กระทรวงแรงงาน

มูลค่าสัญญาจ้าง (บาท) : 12,877,000.00

วันที่เริ่มโครงการ : 27/07/2550

วันที่สัมสุดโครงการ : 22/03/2551

ล่าดับที่ 6

ชื่อโครงการ : โครงการรณรงค์และประการดำเนินธุรกิจเพลิงงาน (โครงการประกวดน้ำจัดสรรน้ำรักษาฟลังงานเดือน ก.พ 2551)

ลูกค้า : กรมพัฒนาพาณิชย์และคุ้มครองแรงงาน

มูลค่าสัญญาจ้าง (บาท) : 11,992,000.00

วันที่เริ่มโครงการ : 12/06/2551

วันที่สัมสุดโครงการ : 11/01/2552

ชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ : โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาคุณภาพบัตรการคม (DOC) ระยะที่ 2 กรมทางหลวงชนบท

ลูกค้า : กรมทางหลวงชนบท

มูลค่าสัญญาจ้าง (บาท) : 11,280,000.00

วันที่เริ่มโครงการ : 11/01/2551

วันที่สัมสุดโครงการ : 07/09/2551

ล่าดับที่ 8

ชื่อโครงการ : ศึกษาสถานภาพการใช้เพลิงงานและแนวทางการส่งเสริมการอุปกรณ์ฟลังงานในม่านที่อยู่อาศัย

ลูกค้า : กรมพัฒนาพล
มูลค่าสัญญาจ้าง (บาท) : 10,486,000.00
วันที่เริ่มโครงการ : 30/05/2546
วันที่สิ้นสุดโครงการ : 31/03/2547

ล่าดับที่ 9

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของสำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ลูกค้า : กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มูลค่าสัญญาจ้าง (บาท) : 10,000,000.00
วันที่เริ่มโครงการ : 30/06/2550
วันที่สิ้นสุดโครงการ : 25/01/2551

ล่าดับที่ 10

ชื่อโครงการ : จัดทำแผนภูมิกราฟรับประทานภาพแล้วเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำหนทางการการกีฬา และการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง

ลูกค้า : เทศบาลเมืองมาบตาพุด
มูลค่าสัญญาจ้าง (บาท) : 9,960,000.00
วันที่เริ่มโครงการ : 23/05/2546
วันที่สิ้นสุดโครงการ : 18/01/2547

ล่าดับที่ 11

ชื่อโครงการ : โครงการจัดทำแผนพื้นที่เครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ

ลูกค้า : กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มูลค่าสัญญาจ้าง (บาท) : 9,760,000.00
วันที่เริ่มโครงการ : 30/06/2550
วันที่สิ้นสุดโครงการ : 26/12/2550

ล่าดับที่ 12

ชื่อโครงการ : พัฒนาชุมชนผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม

ลูกค้า : กรมส่งเสริมสหกรณ์
มูลค่าสัญญาจ้าง (บาท) : 9,000,000.00
วันที่เริ่มโครงการ : 08/04/2547
วันที่สิ้นสุดโครงการ : 03/01/2548

ล่าดับที่ 13

ชื่อโครงการ : Testing Agency Service for concrete works

ลูกค้า : ITO Joint venture (กิจการร่วมค้า ไอ ท้อ)
มูลค่าสัญญาจ้าง (บาท) : 5,766,870.00
วันที่เริ่มโครงการ : 11/11/2545
วันที่สิ้นสุดโครงการ : 10/05/2547

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนารัฐบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) ระบบบริการขออนุมัติการประกันสินค้าสำหรับประชาชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่ให้เช่าห้อง สานักงานประจำสำนักงาน กองทุนแรงงาน

ลูกค้า : กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มูลค่าสัญญาจ้าง (บาท) : 5,000,000.00
วันที่เริ่มโครงการ : 29/06/2550
วันที่สิ้นสุดโครงการ : 28/03/2551



ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง

ลำดับที่ 15

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาระบบแล็ปท็อปออนไลน์ (e-Government) ระบบบริการตรวจสอบสิทธิประกันสุขภาพ สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
แหล่งมา

ผู้รับผิดชอบ

ลูกค้า : สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มูลค่าสัญญาจ้าง (บาท) : 5,000,000.00

วันที่เริ่มโครงการ : 29/06/2550

วันที่ล้วนสุดโครงการ : 28/03/2551

ลำดับที่ 16

ชื่อโครงการ : โครงการศึกษาความเหมาะสมของจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลตามลักษณะ จังหวัดทุมธานี

ผู้รับผิดชอบ

ลูกค้า : สำนักงานเทศบาลตำบลลักษณะ

มูลค่าสัญญาจ้าง (บาท) : 5,000,000.00

วันที่เริ่มโครงการ : 10/07/2551

วันที่ล้วนสุดโครงการ : 06/03/2552

ลำดับที่ 17

ชื่อโครงการ : ศึกษาออกแบบผังเมือง (Site Plan) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒภาคใต้ ตั้งบริเวณที่ที่ว่าราชการอำเภอพะยอม จ.พัทลุง

ผู้รับผิดชอบ

ลูกค้า : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒภาคใต้ จ.สงขลา

มูลค่าสัญญาจ้าง (บาท) : 5,000,000.00

วันที่เริ่มโครงการ : 31/07/2538

วันที่ล้วนสุดโครงการ : 26/02/2539

ลำดับที่ 18

ชื่อโครงการ : โครงการจัดทำแผนพัฒนาการให้บริการชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment Service)

ผู้รับผิดชอบ

ลูกค้า : กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มูลค่าสัญญาจ้าง (บาท) : 4,990,000.00

วันที่เริ่มโครงการ : 28/07/2550

วันที่ล้วนสุดโครงการ : 23/01/2551

ลำดับที่ 19

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนา e-Government Portal

ผู้รับผิดชอบ

ลูกค้า : กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มูลค่าสัญญาจ้าง (บาท) : 4,989,999.00

วันที่เริ่มโครงการ : 28/07/2550

วันที่ล้วนสุดโครงการ : 27/12/2550

ลำดับที่ 20

ชื่อโครงการ : โครงการลงตัวภารโรงเพื่อทดลองและการขยายผลโครงการสิ่งแวดล้อมเชิงเดือย จ.ไทย

ผู้รับผิดชอบ

ลูกค้า : กรมการค้าภายใน

มูลค่าสัญญาจ้าง (บาท) : 4,816,000.00

วันที่เริ่มโครงการ : 01/05/2551

วันที่ล้วนสุดโครงการ : 31/03/2552



ชื่อโครงการ : โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
ผู้รับผิดชอบ

ลูกค้า : กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มูลค่าสัญญาจ้าง (บาท) : 4,744,800.00

วันที่รับมอบหมาย : 24/07/2551

วันที่สัมผัสด้วย眼看 : 20/03/2552

ลักษณะที่ 22

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างทางด่วนท่องเที่ยวเชิงเดินทางท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ผู้ดูแล : สำนักงานเขตพระบรมราชูปถัมภ์

มูลค่าสัญญาจ้าง (บาท) : 4,410,000.00

วันที่รับมอบหมาย : 08/08/2551

วันที่สัมผัสด้วย眼看 : 03/02/2552

ลักษณะที่ 23

ชื่อโครงการ : โครงการสำรวจระบบเครือข่ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่เขตดินแดงและเขตพระบรมราชูปถัมภ์

ผู้ดูแล : สำนักงานเขตพระบรมราชูปถัมภ์

มูลค่าสัญญาจ้าง (บาท) : 3,926,100.00

วันที่รับมอบหมาย : 27/11/2550

วันที่สัมผัสด้วย眼看 : 10/01/2551

ลักษณะที่ 24

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างทางด่วนท่องเที่ยวนิริส (e-Government) ระบบบริการขอรหัสการได้ 1 ในเขตทางหลวง กรมทางหลวง

ผู้ดูแล : กรมทางหลวงในสังกัดสำนักงานทางหลวงและทางสีอ่อน

มูลค่าสัญญาจ้าง (บาท) : 3,850,000.00

วันที่รับมอบหมาย : 29/06/2550

วันที่สัมผัสด้วย眼看 : 28/03/2551

ลักษณะที่ 25

ชื่อโครงการ : โครงการศึกษาการใช้ระบบ Intelligent Transportation system (ITS) บนโครงข่ายทางเสี่ยงเมืองปากเกร็ด

ผู้ดูแล : กรมทางหลวงชนบท

มูลค่าสัญญาจ้าง (บาท) : 3,786,000.00

วันที่รับมอบหมาย : 18/02/2551

วันที่สัมผัสด้วย眼看 : 15/08/2551

ลักษณะที่ 26

ชื่อโครงการ : โครงการดำเนินการพัฒนาระบบต้นแบบการประยุกต์ใช้ RFID ในระบบขนถ่ายสินค้า

ผู้ดูแล : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต

มูลค่าสัญญาจ้าง (บาท) : 3,551,402.00

วันที่รับมอบหมาย : 28/12/2550

วันที่สัมผัสด้วย眼看 : 15/08/2550

ลักษณะที่ 27

ชื่อโครงการ : โครงการฝึกหัดโนร์มิสต์เดียว หลักสูตรภาษาซีลังกาห้องเรียนความต้องพิเศษ เติมโภคภานุ พิธีกรรม ARM7

ผู้ดูแล : สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ

มูลค่าสัญญาจ้าง (บาท) : 3,500,000.00

วันที่รับมอบหมาย : 15/08/2550

วันที่สัมผัสด้วย眼看 : 31/12/2550

ลักษณะที่ 28

ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงระบบขนส่งมวลชนในนโยบายสีเขียวและรักษาระบบน้ำ

ผู้ดูแล : องค์กรอุดหนุนกรรมาภิเษก

มูลค่าสัญญาจ้าง (บาท) : 3,290,000.00
 วันที่เริ่มโครงการ : 05/11/2551
 วันที่สิ้นสุดโครงการ : 22/05/2552

ล่าดับที่ 29

ชื่อโครงการ : โครงการติดตามเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ผู้รับ : สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 มูลค่าสัญญาจ้าง (บาท) : 3,200,000.00
 วันที่เริ่มโครงการ : 29/12/2548
 วันที่สิ้นสุดโครงการ : 31/08/2549

ล่าดับที่ 30

ชื่อโครงการ : เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ เพื่อต้านภัยการลักไส์ก่ออาชญากรรมทางลูกเสือตระรณะกล่างงานนน 2 รุน

ผู้รับ : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
 มูลค่าสัญญาจ้าง (บาท) : 3,200,000.00
 วันที่เริ่มโครงการ : 02/12/2548
 วันที่สิ้นสุดโครงการ : 30/09/2549

ล่าดับที่ 31

ชื่อโครงการ : พัฒนาชุมชนเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารราชการจังหวัดระยอง

ผู้รับ : จังหวัดระยอง
 มูลค่าสัญญาจ้าง (บาท) : 3,100,000.00
 วันที่เริ่มโครงการ : 29/06/2547
 วันที่สิ้นสุดโครงการ : 30/09/2547

ล่าดับที่ 32

ชื่อโครงการ : โครงการจัดทำระบบประเมินผลการดำเนินงานและการตัดสินใจ สำหรับศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้รับ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 มูลค่าสัญญาจ้าง (บาท) : 3,000,000.00
 วันที่เริ่มโครงการ : 18/02/2549
 วันที่สิ้นสุดโครงการ : 17/05/2549

ล่าดับที่ 33

ชื่อโครงการ : โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนแม่บทในนโยบายสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2552-2556

ผู้รับ : สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
 มูลค่าสัญญาจ้าง (บาท) : 2,780,000.00
 วันที่เริ่มโครงการ : 28/08/2551
 วันที่สิ้นสุดโครงการ : 24/05/2552

ชื่อโครงการ : จัดทำแบบหน้าตราชานօดาฯ 2 ชั้น ระบบชั้นสูงครอบเครื่องสำอาง
 ผู้รับ : ศูนย์พัฒนาระบบและวัสดุก่อสร้าง การเคหะแห่งชาติ
 มูลค่าสัญญาจ้าง (บาท) : 2,700,000.00
 วันที่เริ่มโครงการ : 01/03/2548
 วันที่สิ้นสุดโครงการ : 28/11/2548

ล่าดับที่ 35

ชื่อโครงการ : บ่มเพาะธุรกิจและอนุบาลการลงทุนกล่อมสืบเมือง รุ่นที่ 5

ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการค้า

ลูกค้า : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม
มูลค่าสัญญาจ้าง (บาท) : 2,500,000.00
วันที่เริ่มโครงการ : 30/03/2550
วันที่สิ้นสุดโครงการ : 29/09/2550

ล่าดับที่ 36

ชื่อโครงการ : บ่มเพาะธุรกิจและอุปกรณ์การลงทุนสู่มีนบุรี รุ่นที่ 4

ลูกค้า : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
มูลค่าสัญญาจ้าง (บาท) : 2,500,000.00
วันที่เริ่มโครงการ : 15/03/2549
วันที่สิ้นสุดโครงการ : 29/12/2549

ล่าดับที่ 37

ชื่อโครงการ : เรียนรู้ทางด้านประกอบการใหม่ เพื่อต่อไปในการ “บ่มเพาะธุรกิจและอุปกรณ์การลงทุนสู่มีนบุรี” รุ่นที่ 3

ลูกค้า : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
มูลค่าสัญญาจ้าง (บาท) : 2,300,000.00
วันที่เริ่มโครงการ : 15/07/2548
วันที่สิ้นสุดโครงการ : 30/09/2548

ล่าดับที่ 38

ชื่อโครงการ : บริการรับและออกแบบก่อสร้างอาคารและส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของศูนย์วิจัยน้ำเคสิริยะครรภ์

ลูกค้า : สำนักงานนรนฯเพื่อสนับสนุน
มูลค่าสัญญาจ้าง (บาท) : 2,280,000.00
วันที่เริ่มโครงการ : 23/05/2549
วันที่สิ้นสุดโครงการ : 19/09/2549

ล่าดับที่ 39

ชื่อโครงการ : ช่างเหมจัดทำแผนแม่บท การซื้อ การจัดหา และการนำรักษารากน้ำพันธุ์เพื่อสืบสาน เชิงแสวงหาตัวล้อม

ลูกค้า : สำนักงานล็อกเชอร์ทเวทพัฒนาธุรกิจและสิ่งแวดล้อม
มูลค่าสัญญาจ้าง (บาท) : 2,200,000.00
วันที่เริ่มโครงการ : 01/09/2551
วันที่สิ้นสุดโครงการ : 05/03/2547


ล่าดับที่ 40

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาทักษะอาชีวภาพการเมืองชั้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลูกค้า : สำนักงานล็อกเชอร์ทเวทพัฒนาธุรกิจและสิ่งแวดล้อม
มูลค่าสัญญาจ้าง (บาท) : 2,019,750.00
วันที่เริ่มโครงการ : 15/06/2551
วันที่สิ้นสุดโครงการ : 12/08/2551

ชื่อโครงการ : โครงการศึกษาความหมายของร่วมนานาเสียงและระบบภาษาบ้านเมือง เทศบาลตำบลลังษณบุรี จังหวัดปทุมธานี

ลูกค้า : สำนักงานนรนฯเพื่อสนับสนุน
มูลค่าสัญญาจ้าง (บาท) : 2,000,000.00
วันที่เริ่มโครงการ : 10/07/2551
วันที่สิ้นสุดโครงการ : 05/01/2552



ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการดิจิทัล

Page 8 of 15

ชื่อโครงการ : การศึกษาประเมินค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่ปรึกษาทางกฎหมาย สำหรับส่วนราชการที่ปรึกษาและหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบโดยตรง (ส่วนกลาง ๕.๙) และส่วนราชการของชาติ

ลำดับที่ 42

ชื่อโครงการ : การศึกษาประเมินค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่ปรึกษาทางกฎหมาย สำหรับส่วนราชการที่ปรึกษาและหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบโดยตรง (ส่วนกลาง ๕.๙) และส่วนราชการของชาติ

มูลค่าสัญญาจ้าง (บาท) : 2,000,000.00

วันที่เริ่มโครงการ : 22/05/2541

วันที่สิ้นสุดโครงการ : 18/12/2541

ลำดับที่ 43

ชื่อโครงการ : โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบงานจัดการขยายผลโครงการฯ สำหรับห้องเรียนตามภารกิจอาชญากรรมที่ขององค์กรบริหารส่วน
จังหวัด ในพื้นที่กลุ่มประเทศพมร อาเซอร์วัตโนมีส์

ผู้รับผิดชอบ : องค์กรบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

มูลค่าสัญญาจ้าง (บาท) : 2,000,000.00

วันที่เริ่มโครงการ : 27/09/2550

วันที่สิ้นสุดโครงการ : 24/03/2551

ลำดับที่ 44

ชื่อโครงการ : โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและออกแบบพัฒนา "ปีงบประมาณ พ.ศ." ขององค์กรบริหารส่วนทั้งหมดอีสต์

ผู้รับผิดชอบ : สานักงานองค์กรบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี

มูลค่าสัญญาจ้าง (บาท) : 1,995,000.00

วันที่เริ่มโครงการ : 31/01/2552

วันที่สิ้นสุดโครงการ : 29/06/2552

ลำดับที่ 45

ชื่อโครงการ : พัฒนาหลักสูตรสื่อออนไลน์ (E-Learning) เพื่อใช้ในการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หลักสูตร ธุรกิจการแบกรุกไปเนื่อสัตว์

ผู้รับผิดชอบ : สานักงานองค์กรบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี

มูลค่าสัญญาจ้าง (บาท) : 1,631,900.00

วันที่เริ่มโครงการ : 01/08/2547

วันที่สิ้นสุดโครงการ : 30/11/2547

ลำดับที่ 46

ชื่อโครงการ : ชุมชนชีวิตชุมชนไทย ระยะ 2

ผู้รับผิดชอบ : มูลนิธิเพื่อสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

มูลค่าสัญญาจ้าง (บาท) : 1,575,000.00

วันที่เริ่มโครงการ : 16/03/2547

วันที่สิ้นสุดโครงการ : 30/06/2547

ลำดับที่ 47

ชื่อโครงการ : พัฒนาผู้ประกอบการรายย่อยสัมภาระที่ปรึกษา ให้ศรีรัม แลบไบเก็ต

ผู้รับผิดชอบ : สานักงานพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

มูลค่าสัญญาจ้าง (บาท) : 1,523,592.00

วันที่เริ่มโครงการ : 23/02/2546

วันที่สิ้นสุดโครงการ : 31/08/2546

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซต์

ผู้รับผิดชอบ : สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มูลค่าสัญญาจ้าง (บาท) : 1,500,000.00

วันที่เริ่มโครงการ : 30/09/2551



วันที่สัมภาษณ์ครุกราก : 27/05/2552

ล่าบบที่ 49

ชื่อโครงการ : พัฒนาผู้ประกอบการอาหารผลิตภัณฑ์ประมงพาณิชย์ของ

ลูกค้า : มูลนิธิเพื่อสถาบันพัฒนาราชการจังหวัดเชียงใหม่

มูลค่าสัญญาจ้าง (บาท) : 1,452,191.00

วันที่เริ่มโครงการ : 22/02/2546

วันที่สัมภาษณ์โครงการ : 30/08/2546

ล่าบบที่ 50

ชื่อโครงการ : พัฒนาผู้ประกอบการอาหารอ่อนนุ่มพัฒนาสัตว์ประมงให้สด

ลูกค้า : มูลนิธิเพื่อสถาบันพัฒนาราชการจังหวัดเชียงใหม่

มูลค่าสัญญาจ้าง (บาท) : 1,416,685.00

วันที่เริ่มโครงการ : 22/02/2546

วันที่สัมภาษณ์โครงการ : 30/08/2546

ล่าบบที่ 51

ชื่อโครงการ : โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับพัฒนาสัตว์และคาดการณ์ภัยธรรมชาติของมนุษย์

ลูกค้า : สานักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

มูลค่าสัญญาจ้าง (บาท) : 1,395,000.00

วันที่เริ่มโครงการ : 01/07/2547

วันที่สัมภาษณ์โครงการ : 30/09/2547

ล่าบบที่ 52

ชื่อโครงการ : จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านระบบทดريب์ส์และคาดการณ์ภัยธรรมชาติของมนุษย์

ลูกค้า : กรมทรัพยากรพื้นที่ธรรมชาติและความมั่นคงของมนุษย์

มูลค่าสัญญาจ้าง (บาท) : 1,395,000.00

วันที่เริ่มโครงการ : 09/07/2547

วันที่สัมภาษณ์โครงการ : 30/09/2547

ล่าบบที่ 53

ชื่อโครงการ : พัฒนาผู้ประกอบการอาหารผลิตภัณฑ์ประมงให้สด

ลูกค้า : มูลนิธิเพื่อสถาบันพัฒนาราชการจังหวัดเชียงใหม่

มูลค่าสัญญาจ้าง (บาท) : 1,393,743.00

วันที่เริ่มโครงการ : 22/02/2546

วันที่สัมภาษณ์โครงการ : 23/08/2546

ล่าบบที่ 54

ชื่อโครงการ : ภารกิจรับรองมาตรฐานอาหารผลิตภัณฑ์ประมงให้สด

ลูกค้า : คณะกรรมการจังหวัดกำแพงเพชร

มูลค่าสัญญาจ้าง (บาท) : 1,350,000.00

วันที่เริ่มโครงการ : 16/08/2548

วันที่สัมภาษณ์โครงการ : 20/09/2549

ล่าบบที่ 55

ชื่อโครงการ : พัฒนาผู้ประกอบการอาหารผลิตภัณฑ์ประมงให้สด

ลูกค้า : มูลนิธิเพื่อสถาบันพัฒนาราชการจังหวัดเชียงใหม่

มูลค่าสัญญาจ้าง (บาท) : 1,325,030.00

มูลค่าสัญญาจ้าง (บาท) : 1,325,030.00

วันที่รับมอบหมาย : 22/02/2546
วันที่สัมภาษณ์ครุกราก : 17/08/2546

ล่าดับที่ 56

ชื่อโศรค์ภาร : จ้างครอบเนบนาการชั้นเย้ายวนและติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์แม่น้ำ (Sever) ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ลูกค้า : กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
มูลค่าสัญญาจ้าง (บาท) : 1,310,000.00
วันที่รับมอบหมาย : 22/06/2548
วันที่สัมภาษณ์ครุกราก : 21/07/2548

ล่าดับที่ 57

ชื่อโศรค์ภาร : ตีทีฆาและเวีรกรรมปูชนียาและความก้าวหน้า โครงการต้านภัยท่องเที่ยวในเชิงมุนданการครั้นก่อให้มาท่าตัวร่วงบาระมาประจําปี 2547 ในนามสารแก้

ลูกค้า : สันักงานพัฒนาการท้องที่ฯ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
มูลค่าสัญญาจ้าง (บาท) : 1,200,000.00
วันที่รับมอบหมาย : 16/07/2547
วันที่สัมภาษณ์ครุกราก : 13/09/2548

ล่าดับที่ 58

ชื่อโศรค์ภาร : เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ เพื่อต่อเนื่องการจัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะกลางฯ

ลูกค้า :
มูลค่าสัญญาจ้าง (บาท) : 1,200,000.00
วันที่รับมอบหมาย : 28/03/2550
วันที่สัมภาษณ์ครุกราก : 27/09/2550

ล่าดับที่ 59

ชื่อโศรค์ภาร : เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ เพื่อต่อเนื่องการจัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะกลางฯ

ลูกค้า : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
มูลค่าสัญญาจ้าง (บาท) : 1,200,000.00
วันที่รับมอบหมาย : 11/12/2549
วันที่สัมภาษณ์ครุกราก : 26/05/2550

ล่าดับที่ 60

ชื่อโศรค์ภาร : โครงการจัดทำแผนแม่บทในนโยบายสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาธุรกิจแรงงาน พ.ศ. 2552 – 2556


ลูกค้า : กรมพัฒนาธุรกิจแรงงาน
มูลค่าสัญญาจ้าง (บาท) : 1,195,000.00
วันที่รับมอบหมาย : 17/11/2551
วันที่สัมภาษณ์ครุกราก : 16/03/2552
วันที่สัมภาษณ์ครุกราก : 13/02/2549

ชื่อโศรค์ภาร : จ้างทำขุดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนการสอนแบบ E-learning เพื่อพัฒนาบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปีงบประมาณ 2548

ลูกค้า : สถาบันเกษตรธารเชิงฯ
มูลค่าสัญญาจ้าง (บาท) : 1,190,000.00
วันที่รับมอบหมาย : 17/09/2548
วันที่สัมภาษณ์ครุกราก : 13/02/2549

ชื่อโศรค์ภาร : ศึกษาเยี่ยมศูนย์เพื่อการประชุมพัฒนาสานหวังใช้การก่อสร้างอาคารพักอาศัยสำหรับศึกษาฯ โครงการนี้ขออาห

ล่าดับที่ 62



ลักษณะ : ศูนย์พัฒนาฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภาคตะวันตก
 มูลค่าสัญญาจ้าง (บาท) : 1,100,000.00
 วันที่เริ่มโครงการ : 01/09/2547
 วันที่สิ้นสุดโครงการ : 28/11/2548

ล่าดับที่ 63

ชื่อโครงการ : ศึกษาและออกแบบเพื่อทำแบบจำลองประเมินของการทำเหมืองแร่ทองคำ บริเวณด้านล่างของ บ.กมินทร์ จ.ปราจีนบุรี

ลักษณะ : กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน และการเหมืองแร่ กษาหารองค์สหกรรฐ.
 มูลค่าสัญญาจ้าง (บาท) : 1,050,000.00
 วันที่เริ่มโครงการ : 05/04/2547
 วันที่สิ้นสุดโครงการ : 01/09/2547

ล่าดับที่ 64

ชื่อโครงการ : โครงการศูนย์ปฏิการเพื่อรับราชการจัดการสินค้าเกษตร (ศูนย์ปฏิการเพื่อรับภาระซึ่งจัดการเกษตร)

ลักษณะ : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
 มูลค่าสัญญาจ้าง (บาท) : 1,000,000.00
 วันที่เริ่มโครงการ : 17/12/2551
 วันที่สิ้นสุดโครงการ : 14/06/2552

ล่าดับที่ 65

ชื่อโครงการ : ติดตามประเมินผลการพัฒนาการห้องเทียบความแม่นยำอัตรา OECF ระยะที่ 3

ลักษณะ : สำนักงานพัฒนาการห้องเทียบ กรมหواشنาระหว่างประเทศ กฟภ.
 มูลค่าสัญญาจ้าง (บาท) : 1,000,000.00
 วันที่เริ่มโครงการ : 19/04/2547
 วันที่สิ้นสุดโครงการ : 17/06/2547

ล่าดับที่ 66


ชื่อโครงการ : ที่ปรึกษาพัฒนาแผนธุรกิจภายในบริษัทฯ ให้โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่

ลักษณะ : ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
 มูลค่าสัญญาจ้าง (บาท) : 990,000.00
 วันที่เริ่มโครงการ : 28/01/2546
 วันที่สิ้นสุดโครงการ : 26/04/2546

ล่าดับที่ 67

ชื่อโครงการ : โครงการจัดทำแผนแม่บทในนโยบายสานหนทางภาค Green Group
 ลักษณะ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์ แลกเปลี่ยนสารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2552 - 2556

ลักษณะ : บริษัทหักลุม Green Group
 มูลค่าสัญญาจ้าง (บาท) : 957,000.00
 วันที่เริ่มโครงการ : 14/07/2551
 วันที่สิ้นสุดโครงการ : 30/09/2551



ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการด้าน

Page 12 of 15

ล่าดับที่ 70

ชื่อโครงการ : ออกแบบแบบโครงสร้างไขชีล็อก โรงงาน BAG LR - 2 ณ ตำบลหนองสาครา อ.พ่อนานิดม จ.ลพบุรี

ผู้ตัว : บริษัท เบทากร จำกัด จำกัด (มหาชน)

มูลค่าสัญญาจ้าง (นาท) : 900,000.00

วันที่เริ่มโครงการ : 04/04/2549

วันที่สัมสุดโครงการ : 04/09/2549

ล่าดับที่ 71

ชื่อโครงการ : โครงการออกแบบส่วนกลางสัดวิถีน้ำภายในสวนสัตว์ป่าเดชาชัย จังหวัดชลบุรี

ผู้ตัว : สวนสัตว์ป่าเดชาชัย

มูลค่าสัญญาจ้าง (นาท) : 900,000.00

วันที่เริ่มโครงการ : 01/11/2546

วันที่สัมสุดโครงการ : 31/10/2547

ล่าดับที่ 72

ชื่อโครงการ : จ้างดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ผู้ตัว : กททระง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

มูลค่าสัญญาจ้าง (นาท) : 884,000.00

วันที่เริ่มโครงการ : 26/07/2548

วันที่สัมสุดโครงการ : 24/09/2548

ล่าดับที่ 73

ชื่อโครงการ : ติดตามและประเมินผลการพัฒนาการท่องเที่ยว

ผู้ตัว : สำนักพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กระทรวงพาณิชย์

มูลค่าสัญญาจ้าง (นาท) : 790,000.00

วันที่เริ่มโครงการ : 03/12/2546

วันที่สัมสุดโครงการ : 13/01/2547

ล่าดับที่ 74

ชื่อโครงการ : ศึกษาผลกระทบด้านการจราจรในภาระจัดตั้ง ตลาดชายนีลและตลาดจำหนายสินค้า จำกัดผลิตโดยตรง

ผู้ตัว : องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

มูลค่าสัญญาจ้าง (นาท) : 750,000.00

วันที่เริ่มโครงการ : 29/08/2549

วันที่สัมสุดโครงการ : 25/01/2550

ชื่อโครงการ : โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้บริหารและข้าราชการต่อการบริหารทรัพยากรัฐวุฒิของส่วนราชการ

ผู้ตัว : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

มูลค่าสัญญาจ้าง (นาท) : 750,000.00

วันที่เริ่มโครงการ : 11/06/2550

วันที่สัมสุดโครงการ : 09/10/2550



ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง

ล่าดับที่ 76

ชื่อโครงการ : โครงการจัดทำป้ายประชาพิจารณ์มาตรฐานโรงเรียน
ลูกค้า : ส้านักงานพัฒนาการท่องเที่ยว
มูลค่าสัญญาจ้าง (บาท) : 500,000.00
วันที่รับโอนโครงการ : 30/07/2549
วันที่สิ้นสุดโครงการ : 30/09/2549

ล่าดับที่ 77

ชื่อโครงการ : โครงการวิจัยพัฒนาด้านภาระเรียนและการสอนทางไก่แบบสองทาง โดยการใช้ระบบการประยุม化ทางไกลระหว่างประเทศซึ่งรวมตัวเครือข่ายเพื่อการศึกษา วิจัย

ลูกค้า : ส้านักงานคณะกรรมการอุดหนุนศึกษา
มูลค่าสัญญาจ้าง (บาท) : 500,000.00
วันที่รับโอนโครงการ : 02/10/2550
วันที่สิ้นสุดโครงการ : 28/05/2551

ล่าดับที่ 78

ชื่อโครงการ : พัฒนาระบบสารสนเทศทางอินเตอร์เน็ต
ลูกค้า : ส้านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
มูลค่าสัญญาจ้าง (บาท) : 487,600.00
วันที่รับโอนโครงการ : 16/07/2550
วันที่สิ้นสุดโครงการ : 30/09/2550

ล่าดับที่ 79

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และถนนแบบบรรจุภัณฑ์ SMEs (เครื่องเรือน)
ลูกค้า : ส้านักพัฒนาอุตสาหกรรมรายส่วน
มูลค่าสัญญาจ้าง (บาท) : 485,000.00
วันที่รับโอนโครงการ : 17/12/2551
วันที่สิ้นสุดโครงการ : 05/06/2552

ล่าดับที่ 80

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนากระบวนการจัดทำวัสดุภัณฑ์และการดำเนินโครงการฯ เรื่อง แก้ไขปรับปรุงสิทธิ公民สูงสุด และร่วมกับโครงการอนุรักษ์พัฒนา ระยะที่ 2
ลูกค้า : ส้านักพัฒนาอุตสาหกรรมน้ำมันก๊าซ
มูลค่าสัญญาจ้าง (บาท) : 450,000.00
วันที่รับโอนโครงการ : 01/04/2551
วันที่สิ้นสุดโครงการ : 31/07/2551

ล่าดับที่ 81

ชื่อโครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรภาครัฐจัดทำห้องเรียน กิจกรรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่สถานการณ์เครื่องเรือน
ลูกค้า : ส้านักพัฒนาอุตสาหกรรมรายส่วน
มูลค่าสัญญาจ้าง (บาท) : 440,000.00
วันที่รับโอนโครงการ : 30/06/2551
วันที่สิ้นสุดโครงการ : 30/06/2552

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาเว็บไซต์กลางเครือข่ายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของอาชีวyan
ลูกค้า : กมธสวัสดิการและคุณครูแห่งชาติ
มูลค่าสัญญาจ้าง (บาท) : 215,000.00



ล่าด้วยที่ 83

ชื่อโครงการ : จัดทำแผนแม่บทประเมินปรุงภัยทัศน์เมืองเพื่อการหอคอยเที่ยวในเขตเทศบาลต่างประเทศนือ อ.พัชร์นร. จ.เชียงใหม่

ลูกค้า : เทศบาลตำบลท้ายเหมือน อ.พัชร์นร. จ.เชียงใหม่

มูลค่าสัญญาจ้าง (บาท) : 200,000.00

วันที่รับใบโครงการ : 18/09/2546

วันที่สัมผัสโครงการ : 16/11/2546

ล่าด้วยที่ 84

ชื่อโครงการ : ออกแบบระบบจราจรที่ผลิตภัณฑ์หนึ่งต้านหนึ่งเสิร์ฟภัยทั้งหมดอ้างทอง

ลูกค้า : จังหวัดอ่างทอง

มูลค่าสัญญาจ้าง (บาท) : 163,000.00

วันที่รับใบโครงการ : 10/08/2547

วันที่สัมผัสโครงการ : 06/09/2547

ล่าด้วยที่ 85

ชื่อโครงการ : เป็นสมหนจังที่ปรึกษาเพื่อรับปรุงภาระผลิต การจัดการ และการตลาด

ลูกค้า : มีรีชัฟ ซี เอช วัฒนาภรณ์ จำกัด

มูลค่าสัญญาจ้าง (บาท) : 110,000.00

วันที่รับใบโครงการ : 15/02/2548

วันที่สัมผัสโครงการ : 14/09/2548

ล่าด้วยที่ 86

ชื่อโครงการ : เป็นสมหนจังที่ปรึกษาเพื่อรับปรุงภาระผลิต การจัดการ และการตลาด

ลูกค้า : กกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

มูลค่าสัญญาจ้าง (บาท) : 110,000.00

วันที่รับใบโครงการ : 15/02/2548

วันที่สัมผัสโครงการ : 14/09/2548

ล่าด้วยที่ 87

ชื่อโครงการ : เป็นสมหนจังที่ปรึกษาเพื่อรับปรุงภาระผลิต การจัดการ และการตลาด เรื่องของการบริหารระบบการผลิต

ลูกค้า : มีรีชัฟแมค กราฟฟิค จำกัด

มูลค่าสัญญาจ้าง (บาท) : 95,000.00

วันที่รับใบโครงการ : 20/01/2548

วันที่สัมผัสโครงการ : 19/09/2548



ชื่อโครงการ : เป็นสมหนจังที่ปรึกษาเพื่อรับปรุงภาระผลิต การจัดการ และการตลาด เรื่องของการบริหารระบบการผลิต

ลูกค้า : กกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

มูลค่าสัญญาจ้าง (บาท) : 95,000.00

วันที่รับใบโครงการ : 20/01/2548

วันที่สัมผัสโครงการ : 19/09/2548

Disclaimer: The information provided is for your convenience and does not replace the Thai Consultant Database Center official reports and statement.

Best view with IE at 1024 x 768 pixel

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
จังหวัดไทย ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง โทร. 0 2265 8050 ต่อ 5715, 5716, 5717, 5718 Email : thaiconsult@pdmo.mof.go.th



กรมสรรพากร

บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
099-4-00016062-3

* เลขประจำตัว

ชื่อ

สุกานันท์ ใจดี ภรรยา ณ แก้ว ใจดี

เลขที่ 1 ช.๑๘๙๙๙ ๑

แขวงจตุจักร กรุงเทพมหานคร

เขตวัฒนา ถนนสุขุมวิท แขวงวัฒนา


ผู้นำ้งงานสรรพากรพนักงานตรวจสอบ

ออกให้ ณ

PP

ลงชื่อ (นางศรีสุกานันท์ ใจดี) _____
เจ้าหน้าที่ออกบัตร
กรมสรรพากร /

ผู้นำ้งงานสรรพากรพนักงานตรวจสอบบัตร
โปรดทราบครับ ไปกวันเมื่อ ๒๓๐๘ ๒๐๐๖



ຢູ່ການຄ້ອງ VAT

FROM :

FAX NO. :

Oct. 02 2008 03:05PM P1

หน้า 81/50

(ສໍາເນົາ)

ປະກາດສອບຕິດກົມສຽງພາກ

ເກີຍກັບການຄ້ອງ VAT (ฉบับທີ 17)

ເຮືອ ການຄ່າສາງແລະລັກມະນະການປະກອບກົມກົງການ ການໃຫ້ບໍລິການວິຊີ້ຍ ມີ
ການໃຫ້ບໍລິການທາງວິຊາການ ດາມມາດຕະຖານາ 81(1)(ບ) ແລ້ວປະກວດຮັບອຸທະນາກ

ອາຫັນຂ່າຍ່າງທານການໃນມາດຕະຖານາ 81(1)(ບ) ແລ້ວປະກວດຮັບອຸທະນາກ ທີ່ມີໄດ້ມີຕົນໄປທະຮາບເບຸງຢູ່ທີ່
ແກ້ໄຂເພີ່ມຕົນປະກວດຮັບອຸທະນາກ (ฉบับທີ 30) ພ.ກ. 2534 ອົບຕິດກົມສຽງພາກ ໂຄດບຸນດີຮັບອຸທະນາກ
ດ້ວຍການກາຍເຄີຍກົມສຽງພາກປະກອບກົມກົງການ ການໃຫ້ບໍລິການວິຊີ້ຍ ມີການໃຫ້ບໍລິການ
ທາງວິຊາການໄວ້ດົກໂທນີ້ນີ້

ໜັດ 1 ໄກຍົດເລື່ອກວາມໃນໜັດ 2 ແລ້ວໜັດ 3 ຂອງປະກາດສອບຕິດກົມສຽງພາກ ເກີຍກັບການຄ້ອງ VAT (ฉบับທີ 12) ເຮືອ ການຄ່າສາງແລະລັກມະນະການປະກອບກົມກົງການ ການໃຫ້ບໍລິການວິຊີ້ຍ ມີການໃຫ້ບໍລິການ
ທາງວິຊາການ ດາມມາດຕະຖານາ 81(1)(ບ). ແລ້ວປະກວດຮັບອຸທະນາກ ສັງວັນທີ 27 ຊັນວັນ ພ.ກ. 2534 ລະດີໄໝໃຊ້
ການຄ່ອງໄປ້ນີ້ແກ່ນ

ໜັດ 2 ການໃຫ້ບໍລິການວິຊີ້ຍ ມີການໃຫ້ບໍລິການທາງວິຊາການຄ່ອງ 1 ຕ້ອງມີໃຊ້ການ
ໃຫ້ບໍລິການວິຊີ້ຍ ມີການໃຫ້ບໍລິການທາງວິຊາການໃນທາງຊຸກທີ່

ກວານໃນວຽກຄານນີ້ ມີນຽມຕິດການໃຫ້ບໍລິການກັນໜ່າງໆນີ້ ທີ່ມີຈານະເປັນ
ຄອງກວາງ ຖນາວ ກຽມ ຮົມ ອົບອອກຕົກຂອງຮັບອຸທະນາກສຽງພາກວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງອົງກົງການຂອງຮັບອຸທະນາກ ແລະ
ກົມກົງການຂອງຮັບອຸທະນາກສຽງພາກທີ່ຈັດຕັ້ງກົມກົງການນີ້ ແລະ ໄກຍົດເລື່ອກວາມຮົມຕິດໜ່າງໆນີ້

ໜັດ 3 ຜູ້ປະກອບກົມກົງການໃຫ້ບໍລິການວິຊີ້ຍ ມີການໃຫ້ບໍລິການທາງວິຊາການ ດາມໜັດ 1 ຕ້ອງມີເປັນ
ບຸກຄົດຮຽນດາ ມີການປະກອບກົມກົງການທີ່ມີໃຫ້ນີ້ບຸກຄົດ ມີການປັບປຸງກົມກົງການທີ່

ສຳຄັນສຶກສາຕາມວຽກຄານນີ້ ໄດ້ແກ່ ສຳຄັນສຶກສາທີ່ຈັດກົມກົງການ ສຳຄັນສຶກສາ

ຄືກົມກົງການ

(1) ສຳຄັນສຶກສາຂອງຮັບອຸທະນາກໃນເສັ້ນກົມກົງການ

(2) ສຳຄັນສຶກສາຂອງຮັບອຸທະນາກໃນເສັ້ນກົມກົງການ

(3) ສຳຄັນສຶກສາຂອງຮັບອຸທະນາກໃນເສັ້ນກົມກົງການ

ໜັດ 2 ປະກາດມີໄໝໃຫ້ນັ້ນດັ່ງແຕ່ວັນທີ 1 ພຸດສິການ ພ.ກ. 2550 ເປັນຕົ້ນໄປ

ປັບປຸງ ແລ້ວ ສັບທີ 2 ພຸດສິການ ພ.ກ. 2550

ຄະນິດ ວິວໜີກ
ອາກອະນຸໄດ ວິວໜີກ
ມີການປະກວດຮັບອຸທະນາກ


ສາມາດຮັບອຸທະນາກ

ຟິ້າ /

(ນາຍພັດທະນາຄະ ສິງຫະ)

ນິຕິກາງ 77 ສ້ານັກກົມກົງການ

VAT171(ແກ່ໄໝ)



**ประกาศกระทรวงการคลัง
เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 3)**

ยกเว้นตามที่ระบุไว้ด้วยมาตรา 4
เรื่อง กำหนดหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ที่รับทำกรรที่มีภาระน้ำหนักค่อนข้างมากในปีภาษี บริการอิเล็กทรอนิกส์ ความต้องการใช้ บริการข้อมูล อ้างอิง ฯลฯ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติ ออกตามความในประมวลรัชฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัชฎากร (ฉบับที่ 297) พ.ศ. 2539 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประกาศกำหนดหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ที่รับทำกรรที่มีภาระน้ำหนักค่อนข้างมากในปีภาษีไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ที่รับทำกรรที่มีภาระน้ำหนักค่อนข้างมากในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติ ออกตามความในประมวลรัชฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัชฎากร (ฉบับที่ 271) พ.ศ. 2539 ลงวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2537

ข้อ 2 หน่วยงานของรัฐและเอกชนที่รับทำกรรที่มีภาระน้ำหนักค่อนข้างมากในปีภาษี ให้แก่บุคคลหัวหน้าส่วนนิติบุคคล โดยบุคคลหัวหน้าส่วนนิติบุคคลผู้จ่ายค่าจ้าง จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ที่มีภาระน้ำหนักค่อนข้างมากในปีภาษีไว้ด้วยจำนวน 100 ของรายจ่ายที่ได้จ่ายไปเป็นค่าจ้างเพื่อทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี นั้น ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 3 ข้อ 4 และข้อ 5

ข้อ 3 หน่วยงานของรัฐและเอกชนตามข้อ 2 จะต้องมีฐานะเป็น

(ก) กระทรวง ทบวง กรม หรือองค์กรของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรของรัฐบาล และกิจการของรัฐด้านกฎหมายที่จัดตั้งกิจการนั้นและหมายความรวมถึงหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของซึ่งไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคลด้วย

(ข) บุคคลธรรมด้า หัวหน้าส่วนสามัญ คณะกรรมการที่มีนิติบุคคล นิติบุคคลอื่น หรือบุคคลหัวหน้าส่วนนิติบุคคล ตาม มาตรา 39 แห่งประมวลรัชฎากร

ทั้งนี้ เฉพาะที่ประกอบกิจการรับทำกรรที่มีภาระน้ำหนักค่อนข้างมากในปีภาษีในประเทศไทย

ในกรณีผู้รับทำกรรที่มีภาระน้ำหนักค่อนข้างมากในปีภาษีโดยมีการประกอบกิจการที่รวมอยู่ด้วย ให้บุคคลหัวหน้าส่วนนิติบุคคลดังกล่าว ดำเนินการก่อสร้างสุทธิ ประกอบกิจการรับทำกรรที่มีภาระน้ำหนักค่อนข้างมากในปีภาษีโดยมีการประกอบกิจการที่รวมอยู่ด้วย ให้บุคคลหัวหน้าส่วนนิติบุคคลให้นำก่อสร้างสุทธิ แล้วขาดทุนสุทธิของหั้งสองกิจกรรมรวมเข้าด้วยกัน

ข้อ 4 การวิจัยและพัฒนาทางเทคโนโลยี โดยหน่วยงานของรัฐและเอกชน ตามข้อ 2 จะต้องมีลักษณะเป็นการวิจัยและพัฒนา ดังต่อไปนี้

(ก) การวิจัยอุดสาಹกรรมขั้นพื้นฐาน ซึ่งหมายถึง การวิจัยตามแบบแผน หรือการค้นคว้าอย่างจริงจัง โดยมุ่งที่จะศึกษาความรู้ใหม่ และมีความมุ่งหวังว่าความรู้ดังกล่าว จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กรรมวิธีในการผลิต หรือการให้บริการ หรือโดยมุ่งที่จะนำความก้าวหน้าอย่างเห็นได้ชัดมาสู่ผลิตภัณฑ์ กรรมวิธีในการผลิต หรือการให้บริการที่มีอยู่เดิม หรือ

(ข) การวิจัยเชิงประยุกต์ ซึ่งหมายถึงการนำผลการวิจัยอุดสาหกรรมขั้นพื้นฐานมาใช้เป็นแบบแผน แบบพิมพ์เป็นลาย หรือแบบแปลนสำหรับผลิตภัณฑ์ กรรมวิธี หรือการให้บริการซึ่งทำขึ้นมาใหม่ เป็นแบบรุ่น หรือเป็นรุ่นปัจจุบัน ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเพื่อขยายหรือใช้เอง และรวมถึงการประดิษฐ์ด้วยแบบครั้งแรก ซึ่งไม่สามารถใช้ในเชิงพาณิชย์ นอกจากนั้น การวิจัยเชิงประยุกต์ยังรวมถึงการศึกษาสูตร (Conceptual formulation) และการออกแบบผลิตภัณฑ์ กรรมวิธี หรือการให้บริการในรูปด้าน ๆ และการสาธิตเบื้องต้น หรือโครงการนำเสนอ โดยมีเงื่อนไขว่าโครงการดังกล่าว ไม่สามารถที่จะถูกตัดแปลง หรือนำไปใช้เพื่อประโยชน์ในการอุดสาหกรรมหรือการพาณิชย์ อย่างไรก็ตาม การวิจัยเชิงประยุกต์ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงตามปกติหรือตามระยะเวลาของผลิตภัณฑ์ ระบบการผลิต กรรมวิธีการผลิต การให้บริการหรือกิจการอื่น ๆ ที่กำลังดำเนินงาน แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงนี้ จะทำให้มีความก้าวหน้าก็ตาม

ข้อ 5 กรณีที่หน่วยงานของรัฐตามข้อ 3(ก) เป็นผู้รับทำกรรที่มีภาระน้ำหนักค่อนข้างมากในปีภาษี ให้ระบุไว้ในสัญญาและในใบรับเงินว่า เป็นการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีตามที่กำหนดไว้ในข้อ 4

ข้อ 6 หน่วยงานของรัฐและเอกชน ที่ประสงค์จะรับทำกรรที่มีภาระน้ำหนักค่อนข้างมากในปีภาษีไว้ด้วยตัวเอง ต้องยื่นคำขอต่อกรมสรรพากรเพื่อพิจารณาเสนอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

กรณีหน่วยงานของรัฐและเอกชนตามวรรคหนึ่งที่ได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษา และรับทำกรรที่มีภาระน้ำหนักค่อนข้างมากในปีภาษีโดยบุคคลใด ให้ปฏิบัติในการออกใบรับตามมาตรา 105 หรือ แห่งประมวลรัชฎากร ดังนี้

(ก) กรณีรับทำกรรที่มีภาระน้ำหนักค่อนข้างมากในปีภาษีให้กับบุคคลอื่น ให้ออกใบรับในนามของหน่วยงานที่ได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษา นั้น โดยให้แยกใบรับสำหรับรายได้จากการจัดทำกรรที่มีภาระน้ำหนักค่อนข้างมากในปีภาษี

(ข) กรณีที่รับทำกรรที่มีภาระน้ำหนักค่อนข้างมากในปีภาษีให้กับบุคคลอื่น ให้ออกใบรับให้กับบุคคลอื่น เสมือนเป็นการรับทำกรรที่มีภาระน้ำหนักค่อนข้างมากในปีภาษี


ตาม (ก)
(ดูประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 4)

ข้อ 7 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2539 เป็นต้นไป
(ดูประกาศกรมสรรพากร ลงวันที่ 5 กันยายน 2545)

ประกาศ ณ วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2539

จัดทำโดย
รัฐมนตรีว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

(ร.จ.ฉบับประกาศที่ไว้ใน เล่ม 114 ตอนที่ 6 ง วันที่ 21 มกราคม 2540)





กระทรวงการคลัง

เรียกวันกับภารกิจเดียว (ฉบับที่ 14)
ลงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2539 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

อาศัยอำนาจตามกฎหมายในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการออกความคุณในประเทศไทย
รัฐภูมิ ว่าด้วยการยกเว้นอาชญากรรม (ฉบับที่ 297) พ.ศ. 2539 ประกอนกันข้อ ๖ ของประกาศ
กระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภารกิจเดียว (ฉบับที่ 3) เรื่อง กำหนดหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ที่รับ^๑
ทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ลงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2539 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง^๒
จึงประกาศดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้เพิ่มมาดังต่อไปนี้เป็น (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) และ^๓
(49) ข้อ 1 แห่งประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภารกิจเดียว (ฉบับที่ 4) เรื่อง รายชื่อผู้รับทำ^๔
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีลงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2539

- (41) มหาวิทยาลัยและพัฒนา บริษัท ไทยอินเดอร์บิลเดอร์ เวชั่น จำกัด
- (42) มหาวิทยาลัยและพัฒนา บริษัท ชีวีไฟฟ์ ไลท์ติ้ง จำกัด
- (43) มหาวิทยาลัยและพัฒนา บริษัท แนวการดี อินโนเวชั่น จำกัด


หมายเหตุ ๑

- (44) มหาวิทยาลัยและพัฒนา บริษัท พีทีพีพีดีอินดัสทรี จำกัด
- (45) มหาวิทยาลัยและพัฒนา บริษัท เน็ต แอกเชอร์ส จำกัด
- (46) มหาวิทยาลัยและพัฒนา บริษัท แพลทฟิก เมส์ตพันธุ์ จำกัด
- (47) มหาวิทยาลัยและพัฒนาซอฟต์แวร์ บริษัท โปรดักฟ์ จำกัด
- (48) โครงการศูนย์เทคโนโลยีเพลิงงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ^๕
เทคโนโลยีแห่งชาติ

(49) โครงการอุดมศึกษาและสถาบันการอบรมพัฒนาศักยภาพบัณฑิต สถาบัน^๖
เทคโนโลยีเพื่อรองรับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม สถาบัน = สถาบันเทคโนโลยี
เทคโนโลยีเพื่อรองรับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม สถาบัน = สถาบันเทคโนโลยีเพื่อรองรับความต้อง

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับสำหรับกรณี ดังต่อไปนี้ คือ

- (41) ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 เป็นต้นไป
- (42) ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2544 เป็นต้นไป
- (43) ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2544 เป็นต้นไป




- (44) วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2545 เป็นต้นไป
- (45) วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2545 เป็นต้นไป
- (46) วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2545 เป็นต้นไป
- (47) วันที่ 21 สุนภาพันธ์ พ.ศ. 2545 เป็นต้นไป
- (48) วันที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 เป็นต้นไป
- (49) วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2545 เป็นต้นไป

ประกาศฉบับที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2546

จ.ส. / ก.ส.
รัฐบาล

(นายดิ 渺瓦กัม)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง



ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร

เรื่อง การยื่นคำขอเป็นผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี สำหรับหน่วยงาน รัฐหรือเอกชนที่รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

เพื่อให้การปฏิบัติตามประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ กำหนดหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2539 เป็นไปโดยถูกต้อง กรมสรรพากรจึงข้อชี้แจงเพื่อทราบโดยทั่วไปดังต่อไปนี้

ให้ยกเลิกความในข้อ 1 ของประกาศกรมสรรพากร เรื่อง การยื่นคำขอเป็นผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี สำหรับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ลงวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2543 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 1 ให้หน่วยงานของรัฐและเอกชนที่ประสงค์จะรับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ตามข้อ 2 ของประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 3) เรื่อง กำหนดหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ลงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. ยื่นคำขอเป็นผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีต่ออธิบดีกรมสรรพากร ตามแบบคำขอเป็นการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีซึ่งต้องมีข้อความอย่างน้อยตามแบบที่แนบท้ายประกาศนี้ ได้แก่ สำนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ กรมสรรพากร หรือยื่น ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ ในสำนักงานใหญ่ของหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนดังอยู่ก็ได้”

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2545 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2545

ศุภรัตน์ ควัฒน์กุล
(นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล)

อธิบดีกรมสรรพากร



HOME

ในปัจจุบันที่เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีมานิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

1. มีนักเกณฑ์อย่างไร เกี่ยวกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ที่ได้รับการอนุมัติจากกรมสรรพากรให้เป็นผู้ท่าทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี?
ชื่อนิติบุคคลที่ได้รับการอนุมัติ ดังนี้ (ฉบับที่ 3) เรื่องกำหนดหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนที่รับทำทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2539
2. หน่วยงานของรัฐและเอกชนที่ประสงค์จะรับทำทำการวิจัยและพัฒนา ต้องดำเนินการอย่างไร จึงจะทำให้ผู้ท่าทำการวิจัยและพัฒนาได้รับสิทธิประโยชน์ทั้งค่าใช้จ่าย สำหรับการทำทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ได้แก่
ชื่อนิติบุคคลที่ได้รับการอนุมัติ ดังนี้ (ฉบับที่ 5 กันยายน 2545)
หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่รับทำทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ลงวันที่ 5 กันยายน 2545
3. หน่วยงานที่ดำเนินงานภายใต้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เป็นขอรับการรับรองโครงการวิจัยฯ เช่น ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นต้น สามารถยื่นแบบคำขอเป็นผู้รับทำทำการวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีต่อกรมสรรพากร ได้หรือไม่
สามารถทำได้ สำหรับกรณีหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่ได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษา และรับทำทำการวิจัยและพัฒนาให้กับนิติบุคคลใด ในปัจจุบันในการออกใบอนุญาตตามมาตรา 105 หรือ แห่งประมวลรัชฎากร ดังนี้
(ก) กรณีรับทำทำการวิจัยและพัฒนาให้กับนิติบุคคลอื่น ให้ออกใบอนุญาตในนามของหน่วยงานที่ได้รับการประกาศ ในราชกิจจานุเบกษานั้น โดยให้แยกใบอนุญาตสำหรับรายได้จากการตั้งกล่าวต่างหาก
จากรายได้จากการอื่น
(ข) กรณีทำทำการวิจัยและพัฒนาให้กับตนเอง ให้ออกใบอนุญาตในนามของตนเองเมื่อเป็นการรับทำทำการวิจัย และพัฒนาให้กับนิติบุคคลอื่นตาม (ก)
4. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เป็นเจ้าของโครงการฯ สามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีนี้ได้ในกรณีว่าจ้างให้อาจารบจากมหาวิทยาลัยเป็นผู้ท่าทำการวิจัย
สามารถใช้สิทธิประโยชน์ได้ ทั้งนี้ผู้ท่าจ้างทำวิจัยจะเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากกรมสรรพากร ให้เป็นผู้รับทำทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีก่อน
5. ในกรณีที่ทำงานวิจัยร่วมกับองค์กรของภาครัฐ และได้ร่วมลงทุนค่าใช้จ่ายไปบางส่วนบริษัทหรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เป็นเจ้าของโครงการฯ จะสามารถนำรายจ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดของโครงการ วิจัยนั้นๆ ไปใช้สิทธิทางภาษีได้หรือไม่ อย่างไร
สามารถใช้สิทธิทางภาษีได้ตามรายจ่ายที่บริษัทได้นำจ่ายออกจากรายรับของโครงการวิจัยนั้นๆ
6. กรณีที่มีบริษัทแห่งหนึ่งมีความจำเป็นต้องหักจ้างทำทำการวิจัยโครงการใดโครงการหนึ่ง แต่บริษัท ผู้รับจ้างทำวิจัยนี้ ไม่มีความจำเป็นต้องหักจ้างทำทำการวิจัยโครงการที่ถูกนำไปเสนอ บริษัทหักจ้างทำวิจัยดังกล่าว สามารถให้บริษัทอื่นแห่งหนึ่งมีมาทำได้หรือไม่
ได้ โดยมีเงื่อนไขว่าหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่จะหักจ้างทำทำการวิจัยโครงการนั้นๆ จะต้องได้รับการอนุมัติจากกรมสรรพากรให้เป็นผู้รับทำทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี



7. ส่านรับบริษัทที่ได้ดำเนินการทำงานวิจัยไปก่อนแล้ว จึงจะมาขอรับการรับรองโครงการฯ ปัญหาที่เกิดขึ้น คือ หนังสือรับรองที่ออกมานั้นข้ามปีการศึกษา จะมีวิธีการดำเนินการอย่างไร ติดต่อกรมสรรพากร เพื่อยื่นแบบขอเงินเดือนภาษีย้อนหลัง

8. ส่านรับบริษัทที่ได้ดำเนินการทำงานวิจัยไปก่อนแล้ว จึงจะมาขอรับการรับรองโครงการฯ ปัญหาที่เกิดขึ้น คือ หนังสือรับรองที่ออกมานั้นข้ามปีการศึกษา จะมีวิธีการดำเนินการอย่างไร ติดต่อกรมสรรพากร เพื่อยื่นแบบขอเงินเดือนภาษีย้อนหลัง

9. โครงการวิจัยและพัฒนาบางโครงการ มีระยะเวลาในการดำเนินการวิจัยมากกว่า 1 ปี แต่การคิด ค่านவณค่าไทรหรือขาดทุนทางภาษีอาคารนั้น จะต้องทำทุกๆปี จะมีวิธีการดำเนินการอย่างไรในเรื่องดังกล่าวนี้ สำนักงานที่ดูแลให้สิทธิทางภาษี ส่านรับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น แต่ละปีจนครบระยะเวลาที่ดำเนินโครงการ

10. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เป็นเจ้าของโครงการ สามารถยื่นขอรับการรับรองโครงการ เพื่อนำไป ใช้สิทธิทางภาษีได้ทั้งในกรณี (ก) กำลังวางแผนจะทำงานวิจัย (ข) กำลังดำเนินงานวิจัยอยู่ และ (ค) งานวิจัยได้ดำเนินการเสร็จลั้น ลงแล้ว ใช้หรือไม่ ใช่ บริษัทสามารถยื่นขอรับการรับรองโครงการที่เข้าสักหมาดได้ทั้ง 3 กรณี

11. ในทางปฏิบัติบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เป็นเจ้าของโครงการวิจัย ดำเนินการวิจัยให้กับตนเอง สามารถยื่นแบบคำขอเป็นผู้รับทำวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีต่อกรมสรรพากร พร้อมทั้งยื่นขอรับ การรับรองโครงการจาก สวทช. ได้หรือไม่ สำนักดูแลดำเนินการไปพร้อมกันทั้ง 2 เรื่องได้ คือ ด้านหนึ่งยื่นแบบคำขอเป็นผู้รับทำวิจัยและพัฒนาฯ ต่อกรมสรรพากร อีกด้านหนึ่งก็ยื่นขอรับฯ ด้วย สวทช.ไปพร้อมกัน

12. การขอขยายระยะเวลาดำเนินงานของโครงการวิจัยและพัฒนาที่ได้รับการรับรองไปแล้วนั้น สามารถ ทำได้หรือไม่ อย่างไร สามารถยื่นเรื่องขอขยายระยะเวลาได้ "ภายในไม่เกิน 1 ปี" หลังลั่นสุดระยะเวลาตามแผนการดำเนิน งานเดิม ทั้งนี้ จะต้องเป็นโครงการที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสาระของขั้นตอนการวิจัย และ งบประมาณโครงการ

13. ขอคำอธิบายเพิ่มเติมของคำว่า "ไม่สามารถใช้ในเชิงพาณิชย์" ที่ระบุในประกาศของกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 3) และ ในหมายเหตุ (1) ของประกาศ "ไม่สามารถใช้ในเชิงพาณิชย์" ในที่นี้ หมายถึง "ไม่สามารถนำต้นแบบครั้งแรก ไปขายหรือให้เช่าได้ แต่สามารถนำไปใช้ในสายการผลิตได้"

ลงวันที่ 2547 ตามพระราชบัญญัติลงวันที่ พ.ศ. 2521

สมกิจการเป็นบุคคลไว้ชั่ว





ที่ กค ๑๗๐๒/๖๙๙/๓

กองอว客家
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รับที่... ๗๗๔ ๖๓๓๓
วันที่... ๗ ๘ ๕๙
เวลา... ๑๐.๐๐

๑๐ เม.ย. ๒๕๕๔

เรื่อง อาการแสดงปี กรณีการทำสัญญารับจ้างเป็นที่ปรึกษา

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ข้อถึง หนังสือที่ ศธ ๐๔๑๓.๑๐๑๔๕/๑๕๑๙ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๔

กรมสรรพากร

๙๐ ซอยพหลโยธิน ๗

ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน

เขตพญาไท กท. ๑๐๐๐

งานบริการวิชาการ

สำนักงานบริการวิชาการ

๑๓๖๗

เลขที่รับ

วันที่รับ ๑๗ เม.ย. ๒๕๕๔

เวลา ๑๑.๐๐ น.

ตามที่มีสืบต่อข้อถึงแจ้งว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มหาวิทยาลัยฯ) เป็นสถาบันการศึกษา และวิจัย ภายใต้สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจในการทำการสอน ทำการวิจัย และให้บริการทางวิชาการแก่สังคม โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้ทำสัญญารับจ้างเป็นที่ปรึกษาให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน มหาวิทยาลัยฯ จึงหารือว่า กรณีมหาวิทยาลัยฯ ทำสัญญารับจ้างเป็นที่ปรึกษาดังกล่าว จะได้รับยกเว้นอาการแสดงปีหรือไม่ ดังความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมสรรพากรขอเรียนว่า กรณีมหาวิทยาลัยฯ ทำสัญญารับจ้างเป็นที่ปรึกษาให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ดังกล่าว เป็นการรับทำงานให้โดยมุ่งถึงผลสำเร็จของงาน เข้าลักษณะเป็นสัญญาจ้างทำของตามลักษณะแห่งตราสาร ส. จ้างทำของ แห่งบัญชีอัตราภาระแสดงปี แต่เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ ผู้รับจ้าง เป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๑๑ จึงเข้าลักษณะคู่สัญญาฝ่ายที่ต้องเสียอากรเป็นรัฐบาล ดังนั้น หากมหาวิทยาลัยฯ มิได้ใช้ทุนหรือทุนหมุนเวียนเพื่อประกอบการพัฒนาฯ มหาวิทยาลัยฯ จะได้รับยกเว้นอาการแสดงปีตามมาตรา ๑๗๑ แห่งประมวลรัษฎากร

ขอแสดงความนับถือ

๑๗๔ ๒๕๕๔
นางสาวจารัส แหนบสิร้อยฤทธิ์
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสรรพากร

สำนักกฎหมาย
กลุ่มกฎหมาย ๒
โทร. ๐-๒๒๒๒-๔๒๘๘

๑๗๔ ๒๕๕๔
เรียน พ.๙๙๙๙/๗๗๔ ๖๓๓๓
เพื่อโปรดทราบ

๑๒ เม.ย. ๒๕๕๔

๕

เห็น ๑๗๔ ๒๕๕๔
นางปฏิภาณ ภูริพงษ์ กพ
ที่กหก กกท.๗

๑๗๔ ๒๕๕๔



ลงนามรับรู้ ยอมให้ทำ หรือบันทึกไว้จนกว่าจะได้เสียการโดยปฏิเสธตามปัจจุบันตามอัตรานี้ในบัญชีท้ายหมวดนี้และ
ขึดฝ่าแล้ว แต่ทั้งนี้ไม่เป็นการเสื่อมสิทธิที่จะเรียกเงินเพิ่มอกรตามมาตรา 113 และมาตรา 114

มาตรา 120 ผู้ใดได้เสียการหรือค่าเพิ่มอกรโดยมิใช่เป็นผู้มีหน้าที่เสีย ผู้นั้นมีสิทธิได้เบี้ยเวลาค่าอาหารหรือค่าเพิ่ม
อาหารซึ่งตนได้เสียไปจากค่าหักผู้มีหน้าที่เสียได้

มาตรา 121 ตัวผู้ด้วยที่ต้องเสียการเป็นรัฐบาล เจ้าพนักงานผู้กระทำการท่านใดท่าน哪ที่ บุคคลผู้กระทำการ
ในนามของรัฐบาล องค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น สภาพชาติไทย วัดวาอาราม และองค์การศาสนาใดๆ ใน
ราชอาณาจักรซึ่งเป็นนิตบุคคล อาจรับเป็นอันไม่ต้องเสีย แต่ขอยกเว้นนี้ให้ใช้แก่องค์กรของรัฐบาลที่ใช้ทุนหรือทุน
หมุนเวียนเพื่อประกอบการพาณิชย์ หรือการพาณิชย์ซึ่งองค์กรบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดทำ”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดย บ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีแพ่ง (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2508 มาตรา 27 ให้บังคับ 1 มกราคม 2509 เป็นต้นไป)
(ดูประมวลกฎหมายวิธีแพ่ง (ฉบับที่ 40) หน้า ญ-322)

มาตรา 122 ผู้ใดได้เสียการหรือค่าเพิ่มอกรเกินไปเมื่อยกเว้า 2 นาที สำหรับตราสารลักษณะเดียวหรือเรื่อง
เดียว ผู้นั้นชอบที่จะทำคำร้องเป็นหนังสือยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เมื่ออธิบดีเห็นว่าเกินไปจริงก็ให้คืนค่าอาหารหรือค่าเพิ่ม
อาหารที่เกินไปนั้นแก่ผู้เสียการได้ แต่คำร้องที่กล่าวนั้นต้องยื่นภายในเวลา 6 เดือน นับแต่วันเสียการหรือค่าเพิ่ม
อาหาร และต้องประกอบด้วยคำชี้แจงหรือเอกสาร ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่หรืออธิบดีเห็นสมควรให้ยื่นสนับสนุนคำร้อง

มาตรา 123 เมื่อมีเหตุสมควร พนักงานเจ้าหน้าที่หรือนายตรวจมีอำนาจเข้าไปในสถานการค้า หรือสถานที่ที่
เกี่ยวข้องระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาที่เปิดทำการของสถานการค้าหรือสถานที่นั้น เพื่อทำการ
ตรวจสอบตราสารว่าได้ปฏิเสธตามปัจจุบันนี้ตามความในมาตรา 104 หรือไม่ หรือทำการตรวจสอบ เพื่อทราบว่าได้ออก
ใบรับตามความในมาตรา 105 มาตรา 106 หรือทำหรือเก็บต้นข้าวสาแนในรับตามความในมาตรา 105 หรือทำ
หรือเก็บบันทึกความความในมาตรา 105 ต่อ หรือไม่ กับมีอำนาจเรียกและยึดตราสาร หรือเอกสาร และออกหมายเรียก
ตัวผู้มีหน้าที่เสียการ ผู้ทรงตราสาร หรือผู้ถือเอกสารประจำนั้นแห่งตราสาร และพยายามหลักฐานอันควรแก่เรื่องมา
ให้ส่วนได้”

(แก้ไขเพิ่มเติมโดย บ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีแพ่ง (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2496 มาตรา 48 ให้บังคับ 27 มีนาคม 2496 เป็นต้นไป)
มาตรา 123 หรือ เพื่อให้การเสียการในหมวดนี้เป็นไปโดยรวดเร็ว ให้อธิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตรีอำนาจกำหนดวิธี
การให้ผู้มีหน้าที่เสียการปฏิบัติ การกำหนดวิธีการเหล่านี้เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

เพื่อความสะดวกของผู้มีหน้าที่เสียการ การปฏิบัติในการขัดขวางความในมาตรา 103 หรือการปฏิบัติตามความ
ในมาตรา 105 มาตรา 105 หรือ มาตรา 105 ต่อ และมาตรา 105 จัดว่า นั้น อธิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตรีอำนาจกำหนดวิธี
การให้ปฏิบัติเป็นอย่างอื่น หรือจะยกเว้นไม่ให้ต้องปฏิบัติได้”

(แก้ไขเพิ่มเติมโดย บ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีแพ่ง (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2497 มาตรา 17 ให้บังคับ 13 ธันวาคม 2497 เป็นต้นไป)
(ดูประมวลกฎหมายวิธีแพ่ง (ฉบับที่ 23) หน้า ญ-308)

มาตรา 123 ต่อ ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่มีเหตุอันควรเชื่อว่าจำนวนเงินที่แสดงไว้ในรับตามลักษณะแห่ง
ตราสาร 28. (ก) และ (ค) แห่งบัญชีด้วยราคาราเงินมิได้ไป พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจกำหนดจำนวนเงินที่แสดงไว้ในรับ
นั้นตามจำนวนเงินที่สมควรได้รับตามปกติ และให้ผู้ออกใบรับมีหน้าที่เสียค่าอาหารจากจำนวนเงินที่กำหนดนั้น


ผู้ออกใบรับเชิงถูกกำหนดจำนวนเงินตามวรรคหนึ่ง จดหมายนี้การกำหนดจำนวนเงินนั้นก็ได้ ทั้งนี้ ให้นำบัญชีด้วย
ว่าด้วยการอุดหนุนตามส่วน 2 หมวด 2 ลักษณะ 2 มาใช้บังคับโดยอนุโลม”

(แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีแพ่ง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2521 มาตรา 22 ให้บังคับ 31 ธันวาคม 2521 เป็นต้นไป)
(ดูหนังสือกรมธรรม์การที่ขึ้นกับอกรและหมายที่ กค 0802/68148 หน้า ญ-322)


ส่วน 3 บทลงโทษ

มาตรา 124 ผู้ใดมีหน้าที่เสียการ หรือขัดขวางแล้วมิได้เสียการ หรือไม่ปฏิเสธตามที่ต้อง
ระวังโดยรั้นไม่เกินห้าวันนาที





พระราชบัญญัติ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
พ.ศ. ๒๕๕๑



ເລີ່ມ ອົດຊ ຕອນທີ ໨ ກ

ຫນໍາ ៥៥
ຮາຍກິຈານນຸບກ່າວ

៣ ມິນາຄນ ២៥៥១



ພຣະຣາຊບັນຍຸຕີ
ສຖາບັນເທັກໂນໂລຢີພຣະຈອນເກລົ້າເຈົ້າຄູນທຫາລາດກຣະບັງ
ພ.ສ. ២៥៥១

ກຸມືພລອດດຸລຍເດືອນ ປ.ຮ.

ໃຫ້ໄວ້ ຜ ວັນທີ ២៧ ກຸມພາພັນທີ ພ.ສ. ២៥៥១
ເປັນປີທີ ៦៣ ໃນຮ້າກລັບຈຸບັນ

ພຣະນາທສມເຊົ້າພຣະປຣມທຣນຫາກຸມືພລອດດຸລຍເດືອນ ມີພຣະບຣນຣາຊໂອງກາຣໂປຣດເກລົ້າ ฯ
ໃຫ້ປະກາສວ່າ

ໂດຍທີ່ເປັນກາຣສມຄວຣມີກຸ້າໝາຍວ່າດ້ວຍສຖາບັນເທັກໂນໂລຢີພຣະຈອນເກລົ້າເຈົ້າຄູນທຫາ
ລາດກຣະບັງ

ພຣະຣາຊບັນຍຸຕີນີ້ມີບັນຫຼຸງຄູ່ຕິບາງປະກາຣເກີຍກັບກາຣຈຳກັດສີທີ່ແລະສະເໜີກາພຂອງນຸົກຄົດ
ຈຶ່ງນາຄຣາ ២៥ ປະກອບກັນນາຄຣາ ៣១ ແລະນາຄຣາ ៣២ ຂອງຮູ້ຮຣມນຸ້ມແໜ່ງຮາຊາພາຊັກ ໄກຍ
ບັນຍຸຕີໃຫ້ກຣະທຳໄດ້ໂດຍອາສີຍໍານາຈາຕາມບັນຫຼຸງຕິແໜ່ງກຸ້າໝາຍ

ຈຶ່ງທຽງພຣະກຣມາໂປຣດເກລົ້າ ฯ ໃຫ້ຕຣາພຣະຣາຊບັນຍຸຕີນີ້ໄວ້ໂດຍຄໍາແນະນຳແລະຍືນຍອນຂອງ
ສການຕິບັນຍຸຕີແໜ່ງໜາດີ ດັ່ງຕ່ອໄປນີ້

ມາຄຣາ ១ ພຣະຣາຊບັນຍຸຕີນີ້ເຮົາກວ່າ “ພຣະຣາຊບັນຍຸຕີສຖາບັນເທັກໂນໂລຢີພຣະຈອນເກລົ້າ
ເຈົ້າຄູນທຫາລາດກຣະບັງ ພ.ສ. ២៥៥១”



ເລີ່ມ ອຸດຊ ຕອນທີ ແກ້ໄຂ ກ

หน້າ ៥໬
ราชກິຈຈານແນກໝາ

๓ ມືນາມ ແກ້ໄຂ

ມາຕຣາ ២ ພຣະຮາຊບໍ່ມູນຄົມນີ້ໃຫ້ໃໝ່ປັ້ງກັບຕົ້ງແຕ່ວັນທີຈາກວັນປະກາດໃນຮາຊກິຈຈານແນກໝາ
ເປັນຕົ້ນໄປ

ມາຕຣາ ៣ ໃຫ້ຍົກເລີກພຣະຮາຊບໍ່ມູນຄົມສຕາບັນເທດໂລຍືພຣະຈອມເກຳເຈົ້າຄຸນທຫາຮາດກະບັງ
ສຕາບັນເທດໂລຍືພຣະຈອມເກຳເຈົ້າຫຼຸງ ແລະສຕາບັນເທດໂລຍືພຣະຈອມເກຳພຣະນາຄຣເຫັນໆ ພ.ສ. ແກ້ໄຂ

ມາຕຣາ ៤ ໃນພຣະຮາຊບໍ່ມູນຄົມນີ້

“ສຕາບັນ” ມໍາຍຄວາມວ່າ ສຕາບັນເທດໂລຍືພຣະຈອມເກຳເຈົ້າຄຸນທຫາຮາດກະບັງ

“ສກາສຕາບັນ” ມໍາຍຄວາມວ່າ ສກາສຕາບັນເທດໂລຍືພຣະຈອມເກຳເຈົ້າຄຸນທຫາຮາດກະບັງ

“ສກາວິຊາການ” ມໍາຍຄວາມວ່າ ສກາວິຊາການສຕາບັນເທດໂລຍືພຣະຈອມເກຳເຈົ້າຄຸນທຫາ
ຮາດກະບັງ

“ສກາຄົມາຈາຍີແລະພັກງານ” ມໍາຍຄວາມວ່າ ສກາຄົມາຈາຍີແລະພັກງານສຕາບັນເທດໂລຍື
ພຣະຈອມເກຳເຈົ້າຄຸນທຫາຮາດກະບັງ

“ພັກງານສຕາບັນ” ມໍາຍຄວາມວ່າ ພັກງານສຕາບັນເທດໂລຍືພຣະຈອມເກຳເຈົ້າຄຸນທຫາ
ຮາດກະບັງ

“ຜູ້ປົງປົງດິຈັນໃນສຕາບັນ” ມໍາຍຄວາມວ່າ ພັກງານສຕາບັນ ຊ້າຮາຊກາຣແລະຄຸກຈຳຈັງຂອງ
ສ່ວນຮາຊກາຮ່ົງປົງປົງດິຈັນໃນສຕາບັນ ພັກງານຮາຊກາ ແລະຄຸກຈຳຈັງຂອງສຕາບັນ

“ຮັ້ນນັດຕີ” ມໍາຍຄວາມວ່າ ຮັ້ນນັດຕີຜູ້ຮັກການຄາມພຣະຮາຊບໍ່ມູນຄົມນີ້

ມາຕຣາ ៥ ໃຫ້ສຕາບັນເທດໂລຍືພຣະຈອມເກຳເຈົ້າຄຸນທຫາຮາດກະບັງຕາມພຣະຮາຊບໍ່ມູນຄົມ
ສຕາບັນເທດໂລຍືພຣະຈອມເກຳເຈົ້າຄຸນທຫາຮາດກະບັງ ສຕາບັນເທດໂລຍືພຣະຈອມເກຳເຈົ້າຫຼຸງ
ແລະສຕາບັນເທດໂລຍືພຣະຈອມເກຳພຣະນາຄຣເຫັນໆ ພ.ສ. ແກ້ໄຂ ເປັນສຕາບັນເທດໂລຍືພຣະຈອມເກຳເຈົ້າ
ຄຸນທຫາຮາດກະບັງຕາມພຣະຮາຊບໍ່ມູນຄົມນີ້ ແລະເປັນນິຕິບຸກຄດ

ສຕາບັນເທດໂລຍືພຣະຈອມເກຳເຈົ້າຄຸນທຫາຮາດກະບັງນີ້ມີສູານະເປັນໜ່ວຍຈານໃນກຳກັບຂອງຮັ້ນ
ໜຶ່ງໄໝເປັນສ່ວນຮາຊກາຄາມຄຸ້ມໜາຍວ່າດ້ວຍຮະເປີບບໍລິຫານຮາຊກາແຜ່ນດິນ ຄຸ້ມໜາຍວ່າດ້ວຍຮະເປີບ
ບໍລິຫານຮາຊກາກະທຽວສຶກຍາຊື້ກາຣແລະຄຸ້ມໜາຍວ່າດ້ວຍການປ່ຽນປ່ອງກະທຽວ ທບວງ ກຣມ ແລະໄໝ
ເປັນຮັ້ວຍສາທິກິດຕາມຄຸ້ມໜາຍວ່າດ້ວຍວິທີກາຮງບປະມາຄມແລະຄຸ້ມໜາຍອື່ນ

ມາຕຣາ ៦ ໃຫ້ຮັ້ນນັດຕີວ່າກາຮງກະທຽວສຶກຍາຊື້ກາຣັກການຄາມພຣະຮາຊບໍ່ມູນຄົມນີ້



หมวด ๑

บททั่วไป

มาตรา ๓ ให้สถาบันเป็นสถานศึกษาและวิจัย มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา พัฒนาประยุกต์ องค์ความรู้และเทคโนโลยี และส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง โดยมีภารกิจด้านการสอน วิจัย ให้บริการวิชาการแก่สังคม และทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

มาตรา ๔ ในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๓ ให้สถาบันดำเนินดัง

- (๑) ความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา
- (๒) ความมีเสรีภาพและความเป็นเลิศทางวิชาการควบคู่ไปกับคุณธรรมและจริยธรรม
- (๓) มาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
- (๔) ความรับผิดชอบต่อรัฐและสังคม
- (๕) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการ
- (๖) การมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน

มาตรา ๕ สถาบันอาจแบ่งส่วนงาน ดังนี้

- (๑) สำนักงานสถาบัน
- (๒) สำนักงานอธิการบดี
- (๓) ส่วนงานวิชาการ
- (๔) ส่วนงานอื่น

มาตรา ๖ การจัดตั้ง การรวม หรือการยุบเลิกส่วนงานตามมาตรา ๕ (๓) และ (๔) ให้ทำ เป็นประกาศของสถาบันและประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยจะจัดตั้งเป็นคณะกรรมการ วิทยาลัย สำนัก หรือ ส่วนงานที่เรียกชื่ออื่นๆได้ และในกรณีการจัดตั้งและการรวมส่วนงานให้กำหนดครุณะและ ภาระหน้าที่ของส่วนงานนั้นด้วย

การจัดตั้ง การรวม การแบ่ง หรือการยุบเลิกหน่วยงานภายในของส่วนงานตามมาตรา ๕ ให้ทำเป็นประกาศของสถาบัน และในกรณีการจัดตั้ง การรวม และการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงาน ให้กำหนดภาระหน้าที่ของหน่วยงานภายในนั้นด้วย



หน้า ๕๙

ເລີ່ມ ອົກະ ຕອນທີ່ ແກ້ ກີ

ราชกิจจานุเบกษา

๙) มีนาคม ๒๕๕๗

มาตรา ๑๑ ภายในวิถีวัฒนธรรมสังคมตามมาตรา ๓) สถานบัน្តอาจรับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นเข้าสมบทในสถาบันก็ได้ และมีอำนาจให้ปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งซึ่งได้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันสมบทนั้นได้

ให้ทั่วไปในประเทศไทยและประเทศในอาเซียนเป็นภาษา

การควบคุมสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นที่เข้าสมบทในสถาบันให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน

มาตรา ๑๒ ภายในวิเวกคุณประดิษฐ์ตามมาตรา ๗ สถาบันอาจจัดการศึกษาและดำเนินการวิจัยร่วมกับสถาบันศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันวิจัยอื่นในประเทศไทยหรือต่างประเทศหรือขององค์กรระหว่างประเทศได้ โดยในการจัดการศึกษาสถาบันมีอำนาจให้ปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใดร่วมกับสถาบันศึกษาชั้นสูงนั้นแก่ผู้สำเร็จการศึกษาได้

การจัดการศึกษาหรือยกเลิกการจัดการศึกษาตามวาระคนนั้น ให้ทำเป็นประกาศของสถาบันและประกาศในราชกิจจานุเบกษา

การดำเนินการตามวาระคนึง ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน

มาตรา ๑๗ กิจการของสถาบันไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์

พนักงานสถาบันซึ่งได้รับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ รวมถึงกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สถาบันจัดให้แล้ว ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม เเต่ไม่ตัดสิทธิที่จะประกันตนด้วยความสมัครใจ

พนักงานสถาบันซึ่งได้รับสิทธิประโยชน์ในฐานะข้าราชการบำนาญแล้ว ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม แต่ไม่ตัดสิทธิที่จะประกันตนด้วยความสมัครใจ

การดำเนินการตามวาระคสงให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน



ມາຕຣາ ១៤ ສຖາບັນມີຈຳນາຈແລະຫັນທີກະທຳການຕ່າງ ។ ຕາມວັດຖຸປະສົງກີ່ທີ່ຮະບູໄວ້
ໃນມາຕຣາ ៣ ຈຳນາຈແລະຫັນທີ່ເຊັ່ນວ່ານີ້ໃຫ້ຮວມຄື່ງ

(១) ຜູ້ຂໍ້າພົນ ຂໍ້າພົນ ສ້າງ ຈັກຫາ ໂອນ ຮັບໂອນ ເຊົ້າ ໄທເຊົ້າ ເຊົ້າຜູ້ຂໍ້າພົນ
ແລກປັບປຸງແລະຈຳນາຍ ອົງຮູ້ທີ່ມີນິຕິກຣນໄດ້ ។ ເພື່ອປະໂຫຍດນີ້ແກ່ກິຈການຂອງສຖາບັນ ຕລອດຈົນຄື່ອ
ກຣມສີທີ່ ມີສີທີ່ກຣອບຄຣອງ ມີສີທີ່ໃນທຣັພຍ໌ສິນທາງປຸ່ງຄູາຮ້ອມມີທຣັພຍສີທີ່ຕ່າງ ។ ໃນທຣັພຍ໌ສິນຂອງ
ສຖາບັນ ແລະຈຳນາຍທຣັພຍ໌ສິນທີ່ກາຍໃນແລກການອກຮາຈອານາຈັກ ຕລອດຈົນຮັບເຈີນຫຼືອທຣັພຍ໌ສິນທີ່ມີ
ຜູ້ອຸທຶນໃຫ້

ການຈຳນາຍຫຼືອແລກປັບປຸງສິນທຣັພຍ໌ຂອງສຖາບັນ ໄທກະທຳໄດ້ເພັະສິນທຣັພຍ໌
ທີ່ໄດ້ມາຕາມມາຕຣາ ៣ ຜູ້ທີ່ມີວັດຖຸປະສົງກີ່ໃຫ້ຈຳນາຍຫຼືອແລກປັບປຸງໄດ້

(២) ຮັບຄ່າຮຽນເນີຍ ຄ່ານຳຮູ່ ຄ່າຕອບແຫນ ເນື້ອປ່ຽນ ແລະຄ່າບົຮົງການໃນການໄຫ້ບົຮົງການກາຍໃນ
ຈຳນາຈແລະຫັນທີ່ຂອງສຖາບັນ ວິວທີ່ທ່ານົມຕົກລົງແລະກຳຫານດເຈື່ອນໄໄກເກີຍກັບການນັ້ນ

(៣) ຮ່ວມມືອກັນຫນ່າຍງານຂອງຮູ້ຫຼືອເອກະນ ອົງຮູ້ກົ່າວິທີ່ກໍາຫານຕ່າງປະເທດຫຼື
ຮ່າວ່າງປະເທດ

(៤) ກຸ່ມື່ນເຈີນແລະໄທກຸ່ມື່ນເຈີນໂດຍມີຫລັກປະກັນດ້ວຍນຸກຄົດຫຼືອທຣັພຍ໌ສິນ ການຄື້ອຫຼຸນ ການເຂົ້າ
ເປັນຫຼຸນສ່ວນ ການລົງທຸນຫຼືອກາຮ່ວມລົງທຸນ ທີ່ນີ້ ເພື່ອປະໂຫຍດນີ້ແກ່ກິຈການຂອງສຖາບັນ


ການກຸ່ມື່ນເຈີນ ການໄທກຸ່ມື່ນເຈີນ ການຄື້ອຫຼຸນ ການເຂົ້າເປັນຫຼຸນສ່ວນ ການລົງທຸນຫຼືອກາຮ່ວມລົງທຸນ
ຄ້າເປັນຈຳນວນເຈີນເກີນວາງເຈີນທີ່ຮູ້ມັນຕົກຕໍ່ກຳຫານດຕໍ່ຈົ່ງໄດ້ຮັບການເຫັນຂອບຈາກຄະແວຮູ້ມັນຕົກຕໍ່ກ່ອນ

(៥) ຈັດໄຫ້ມືກອງທຸນເພື່ອການສຶກຍາ ການວິຊຍ ອົງຮູ້ກົ່າວິທີ່ກົດໜູນກິຈການອື່ນ

(៦) ຈັດຕັ້ງຫຼືອຮ່ວມກັນນຸກຄົດອື່ນໃນການຈັດຕັ້ງອົງກໍາທີ່ເປັນນິຕິນຸກຄົດ ວິວທີ່ຕົ້ນລົງທຸນຫຼື
ຮ່ວມລົງທຸນກົ່າວິທີ່ກົດໜູນຫຼືອນິຕິນຸກຄົດເພື່ອດຳນົນກິຈການທີ່ເກີຍກັບຫຼືອຕ່ອນເນື່ອງກັນກິຈການຂອງສຖາບັນຫຼື
ການນຳພັກການຄົ້ນຄວ້າວິທີ່ໄປເພີຍແພວ່ຫຼືອຫາປະໂຫຍດນີ້ເພື່ອເປັນຮາຍໄດ້ຂອງສຖາບັນ

(៧) ກຳຫານດຳຄັ້ງຕອບແຫນຫຼືອດຳຄັ້ງຕອບແຫນພື້ເສຍ ວິວທີ່ສວັສດີການ ສີທີ່ປະໂຫຍດນີ້ແລະ
ປະໂຫຍດນີ້ຢ່າງອື່ນໄທ້ແກ່ຜູ້ປຸ້ອບຕິດານໃນສຖາບັນ ທີ່ນີ້ ຕາມຫຼັກເກມທີ່ ວິທີການ ແລະເຈື່ອນໄໄກທີ່ກຳຫານດໃນ
ຂໍອບັງຄັບຂອງສຖາບັນ

(៨) ປັກຮອງ ອູ້ແລ ບໍາຮຸງຮັກຍາ ຈັດການ ໃຊ້ ແລະຈັດຫາປະໂຫຍດນີ້ຈາກທຣັພຍ໌ສິນຂອງສຖາບັນ
ແລະທີ່ຮາບພື້ສຸດຕາມກຸ້ມາຍວ່າດ້ວຍທີ່ຮາບພື້ສຸດ



(ຂ) ດໍາເນີນກິຈການວິທີຢູ່ກະຈາຍເສີຍງ ວິທີຢູ່ໂທຣທັນ ກິຈການໂທຣຄມນາຄມຫວີ້ອເທັກໂນໂລຢີ
ສາຮສະເໜີ

ມາຕາ ១៥ ຮາຍໄດ້ຂອງສຕາບັນ ມີດັ່ງນີ້

(១) ເຈັນອຸດຫຸນທີ່ໄປທີ່ຮູ້ນາລົງຈັດສຽງໃຫ້ເປັນຮາຍປີ

(២) ເຈັນແລະທຣພົມສິນທີ່ມີຜູ້ອຸທິກໃຫ້ແກ່ສຕາບັນ

(៣) ຄໍາທຣມນີ້ມີຄໍາປໍາຮູ່ງ ຄໍາຕອນແຫນ ເບີ່ປ່ຽນ ແລະຄໍາບົກການຕ່າງ ។ ຂອງສຕາບັນ

(៤) ຮາຍໄດ້ຫວີ້ອພລປະໂໄຍ້ນທີ່ໄດ້ມາຈາກການລົງທຸນ ພຣີການຮ່ວມລົງທຸນ ແລະຈາກທຣພົມສິນ
ຂອງສຕາບັນ

(៥) ຮາຍໄດ້ຫວີ້ອພລປະໂໄຍ້ນທີ່ໄດ້ຮັບມາຈາກການໃຊ້ທີ່ຮັບພັດສຸ ພຣີອັດຫາປະໂໄຍ້ນໃນທີ່
ຮັບພັດສຸທີ່ສຕາບັນປົກກອອງ ອູ້ແລ ໃຊ້ ພຣີອັດຫາປະໂໄຍ້ນ

(៦) ເຈັນກອງທຸນທີ່ຮູ້ນາລົງຈັດສຽງໃຫ້ແກ່ສຕາບັນຈົດຕັ້ງຂຶ້ນ ແລະຮາຍໄດ້ຫວີ້ອພລປະໂໄຍ້ນຈາກກອງທຸນ

ດັ່ງກ່າວ

(៧) ຮາຍໄດ້ຫວີ້ອພລປະໂໄຍ້ນອ່າງເຊື່ອ

ເຈັນອຸດຫຸນທີ່ໄປຕາມ (១) ນັ້ນ ຮູ້ນາລົງຈັດສຽງແກ່ສຕາບັນໂດຍຕຽງເປັນຈຳນວນທີ່ເພີ່ມພອ¹
ສໍາຫັນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ຈ່າເປັນໃນການດໍາເນີນການຕາມວັດຖຸປະສົງກໍຂອງສຕາບັນແລະການພັນນາສຕາບັນ
ເພື່ອປະກັນຄຸນກາພາກກາຮືກມາ

ໃນກຣັນທີ່ຮູ້ນາລົງຈັດສຽງໃຫ້ແກ່ສຕາບັນ ເຈັນອຸດຫຸນທີ່ໄປຕາມວັດຖຸປະສົງກໍຂອງສຕາບັນ
ໃຫ້ແກ່ໜ້າຮາຍການ ໃຫ້ຮູ້ນາລົງຈັດສຽງປະມາມໃນລັກຂະພະເຈັນອຸດຫຸນທີ່ໄປເພີ່ມເຕີມໃຫ້ແກ່ສຕາບັນ
ໃນສັດສ່ວນເດືອກນັ້ນເພື່ອເປັນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດັ່ງກ່າວໃຫ້ພັນການສຕາບັນດ້ວຍ

ຮາຍໄດ້ຂອງສຕາບັນໄມ່ເປັນຮາຍໄດ້ທີ່ຕ້ອງນໍາສ່າງກະທຽບການຄັ້ງຕາມກູ້ໝາຍວ່າດ້ວຍເຈັນຄອດັ່ງ
ແລະກູ້ໝາຍວ່າດ້ວຍວິທີການຮ່ວມປະມາມ

ໃນກຣັນທີ່ຮາຍໄດ້ຕາມວຽກນັ້ນມີຈຳນວນໄມ່ເພີ່ມພອສໍາຫັນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດໍາເນີນການຂອງ
ສຕາບັນແລະຄ່າກະຕະຕ່າງ ។ ທີ່ເນັ່ມສົມ ແລະສຕາບັນໄມ່ສາມາດຫາເຈັນຈາກແຫ່ງເຊື່ອໄຫ້ຮູ້ນາລົງຈັດສຽງ
ເຈັນອຸດຫຸນທີ່ໄປເພີ່ມເຕີມໃຫ້ແກ່ສຕາບັນຕາມຄວາມຈຳນັ້ນຂອງສຕາບັນ

ມາຕາ ១៦ ສຕາບັນຕ້ອງສ່າງເສີມແລະສັນບສຸນຜູ້ທີ່ສຕາບັນຮັບເຂົ້າກີ່ມາໃນສຕາບັນແລະ
ນັກກີ່ມາທີ່ຫັດແຄລນຖຸນທຣພົມຢ່າງແທ້ຈິງໃໝ່ໂກກສເຮີນຈົນສໍາເຮົາຈົບປະຍຸງຄາຕີ



หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาว่าผู้ใดขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริงให้เป็นไปตามระเบียบที่สถาบันกำหนด

มาตรา ๑๗ บรรดาอสังหาริมทรัพย์ที่สถาบันได้มาจากการให้ หรือซื้อด้วยเงินรายได้ของสถาบัน หรือแลกเปลี่ยนกับทรัพย์สินของสถาบันหรือได้มาโดยวิธีอื่น ไม่ถือเป็นทรัพย์ส่วนพระองค์ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของสถาบัน

มาตรฐาน ๑๙ ทรัพย์สินของสถาบันที่ใช้เพื่อประโยชน์เกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย และการบริการทางวิชาการโดยตรง ไม่อยู่ในความรับผิดชอบแห่งการบังคับคดีทั้งปวง รวมทั้งการบังคับทางปกครอง และบุคคลใดจะยกอายุความหรือระยะเวลาในการครอบครองขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับสถาบันในเรื่องทรัพย์สินของสถาบันมิได้

มาตรฐาน ๑๕ บรรดารายได้และทรัพย์สินของสถาบัน ต้องจัดการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบันตามมาตรฐาน ๓

เงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่สถาบันต้องจัดการตามเงื่อนไขที่ผู้อุทิศให้กำหนดไว้ แต่ถ้ามีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าว ต้องได้รับความยินยอมจากผู้อุทิศให้หรือทายาท หากไม่มีทายาทหรือทายาทไม่ปรากฏ ต้องได้รับอนุมัติจากสถาบัน

หมวด ๒

มาตรฐาน ๒๐ ให้มีสภากลางบ้าน ประกอบด้วย

(๑) นายกสภาน้ำดื่ม ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
(๒) กรรมการสภาน้ำดื่มผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนสิบสองคน ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งจากบุคคลภายนอกสภาน้ำดื่ม

(๓) อธิการบดี ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบัน ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน และนายกสมาคมศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

(๔) กรรมการสภากลางบ้านจำนวนสองคน ซึ่งเลือกจากหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๕ (๓)
และ (๕) จำนวนหนึ่งคน และผู้แทนพนักงานสถาบันจำนวนหนึ่งคน



ເລີ່ມ ເມສ ຕອນທີ ៤៥ ກ

หน້າ ១០២
ຮາຍກິຈບະນຸກຂາ

ລ ມິນາຄນ ២៥៥១

ຄູນສົມບັດ ທັດກເກນ໌ ແລະ ວິທີກາຮສຽງຮາພາຍກສກາສຕາບັນແລກຮຽມກາຮສກາສຕາບັນ
ຜູ້ທຽງຄູນວຸฒິຕາມ (២) ແລະ ວິທີກາຮເລືອກຮຽມກາຮສກາສຕາບັນຕາມ (៤) ໄທເປັນໄປຕາມຂໍ້ອັບກັບຂອງ
ສຕາບັນ ທີ່ນີ້ ກຽມກາຮສກາສຕາບັນຜູ້ທຽງຄູນວຸฒິຕາມ (២) ຕ້ອງສຽງຮາຈາກຮາຍຊ່ອທີ່ຄະນະກຽມກາຮກາຮ
ອຸດົມສຶກຂາເສັ້ນອຈ້ານວຸນຫົ່ງຄນ

ໃຫ້ສກາສຕາບັນເລືອກຮຽມກາຮສກາສຕາບັນຜູ້ທຽງຄູນວຸฒິຕິນໍ່ເປັນອຸປະນຍກສກາສຕາບັນ ແລະ
ໃຫ້ອຸປະນຍກສກາສຕາບັນທໍາໜ້າທີ່ແຫ່ນນາຍກສກາສຕາບັນ ເມື່ອນາຍກສກາສຕາບັນໄນ້ອາຈປົງປົກທີ່ໄດ້
ຮູ້ອີ່ມ້ອ ໂນມີຜູ້ດໍາຮັງຕໍ່ແໜ່ງນາຍກສກາສຕາບັນ

ໃຫ້ສກາສຕາບັນແຕ່ງຕຶ້ງຮອງອົງຮົງການນີ້ເປັນເລີ້ນເຫັນກາຮສກາສຕາບັນ ໂດຍກໍາແນະນຳຂອງ
ອົງຮົງການ ແລະ ໃຫ້ໜ້າສໍານັກງານສກາສຕາບັນເປັນຜູ້ຂໍ້ວ່າຍເຫັນກາຮ

ມາຕຣາ ២១ ນາຍກສກາສຕາບັນແລກຮຽມກາຮສກາສຕາບັນຕາມມາຕຣາ ២០ (២) ແລະ (៤)
ມີວາຮກາຮດໍາຮັງຕໍ່ແໜ່ງຄຣາລະສາມປີ ແຕ່ຈະທຽງພຣະກຣູມາໂປຣດເກສີ້າ ។ ແຕ່ງຕຶ້ງຮູ້ອາຈໄດ້ຮັບເລືອກ
ໄໝເອີກໄດ້

ນອກຈາກກາຮພື້ນຈາກຕໍ່ແໜ່ງຕໍ່ມາຕຣາ ២០ (២) ແລະ (៤) ພື້ນຈາກຕໍ່ແໜ່ງ ເມື່ອ

- (១) ຕາຍ
- (២) ລາວອກ
- (៣) ສກາສຕາບັນມີມີຕີໃຫ້ຄອດຄອນ
- (៤) ສກາສຕາບັນມີມີຕີວ່າບກພ່ອງຕ່ອ້ນໜ້າທີ່ ມີຄວາມປະເພດຕີເຖື່ອມເສີຍຫຼື້ອນຄວາມສາມາຮັດ
- (៥) ຂາດຄຸນສົມບັດຂອງກາຮເປັນຮຽມກາຮສກາສຕາບັນໃນປະເທດນີ້
- (៦) ອູກຈຳຄູກໂດຍກໍາພິພາກຢາຄື່ງທີ່ສຸດໃຫ້ຈຳຄູກ
- (៧) ເປັນບຸຄຄລິ້ນລະລາຍ
- (៨) ເປັນຄົນໄຮ້ຄວາມສາມາຮັດຫຼືອົນເສີມໄໝ້ຄວາມສາມາຮັດ

ໃນກຽມທີ່ດໍາແໜ່ງນາຍກສກາສຕາບັນຫຼືອົນເສີມໄໝ້ຄວາມສາມາຮັດ
ຕໍ່ເນີນກາຮໄໝໄດ້ມາຊື່ນາຍກສກາສຕາບັນຫຼືອົນເສີມໄໝ້ຄວາມສາມາຮັດ
ປະກອບຕໍ່ວ່າຍຮຽມກາຮສກາສຕາບັນທ່າທີ່ມີອູ້



ເລີ່ມ ອົງກ ຕອນທີ່ ੫៥ ກ

หน້າ ១០៣
ຮາຍກິຈຈານບົກຍາ

៣) ມິນາຄມ ແກສະກ

ໃນກຣມທີ່ນາຍກສກາສຕາບັນຫຼືກຣມກາຮສກາສຕາບັນຕາມມາຕາຮາ ២០ (២) ແລະ (៤) ພັນຈາກ
ຕໍ່ແໜ່ງກ່ອນຄຽນວາຮະແດໄມີການດໍາເນີນການໃຫ້ຜູ້ໃດຕໍ່ຮ່າງຕໍ່ແໜ່ງແຫນແກ້ວ ໃຫ້ຜູ້ນັ້ນອູ່ໃນຕໍ່ແໜ່ງ
ເພີຍເຫັນວ່າກ່ອນຫຼືອູ່ຂອງຜູ້ຊັ້ງຕັນແຫນ ແຕ່ຖ້າວາຮກາຮສໍາຮ່າງຕໍ່ແໜ່ງເຫັນທີ່ອູ່ນີ້ຍົກວ່າເກົ່າສີບັນ
ຈະໄໝມີດໍາເນີນການໃຫ້ມີຜູ້ຮ່າງຕໍ່ແໜ່ງແຫນກໍໄດ້

ໃນກຣມທີ່ນາຍກສກາສຕາບັນຫຼືກຣມກາຮສກາສຕາບັນພື້ນຈາກຕໍ່ແໜ່ງຕາມວາຮະ ແຕ່ບັນນິໄດ້
ດໍາເນີນການໃຫ້ໄດ້ມາຈຶ່ງນາຍກສກາສຕາບັນຫຼືກຣມກາຮສກາສຕາບັນໃໝ່ ໃຫ້ນາຍກສກາສຕາບັນຫຼື
ກຣມກາຮສກາສຕາບັນຈຶ່ງພື້ນຈາກຕໍ່ແໜ່ງປົງປັດທີ່ຕ່ອງໄປພົລະກ່ອນຈຸກວ່າຈະມີນາຍກສກາສຕາບັນ
ຫຼືກຣມກາຮສກາສຕາບັນໃໝ່ແລ້ວ

ມາຕາຮາ ២២ ສກາສຕາບັນມີອຳນາຈແລ້ວໜ້າທີ່ກວບຄຸມຄູແລກິກາຮຫ້ວ່າໄປຂອງສຕາບັນ ອຳນາຈແລ້ວ
ໜ້າທີ່ເໜີວ່ານີ້ໄໝວ່າມີ

(១) ກໍາຫນດນໂຍບາຍແລະແພນພັດນາຂອງສຕາບັນ

(២) ອອກຂໍ້ອັບກັບ ຮະເບີຍນ ແລະ ປະກາສຂອງສຕາບັນ ເພື່ອປະໂຍນໃນກາຮປົງປັດທິງານຂອງ
ສຕາບັນ ແລະ ອານຸມອນໝາຍໃຫ້ສ່ວນງານໃດໃນສຕາບັນເປັນຜູ້ອັກຂໍ້ອັບກັບ ຮະເບີຍ ແລະ ປະກາສສໍາຫັນ
ສ່ວນງານນັ້ນເປັນເຮືອງ ។ ໄປກໍໄດ້


(៣) ອຸນຸມຕິກາຮໃຫ້ປິ່ງສູງ ປະກາສນີຍບັດບັນທຶນ ປະກາສນີຍບັດບັນທຶນ
ອຸນຸມປິ່ງສູງ ແລະ ປະກາສນີຍບັດ

(៤) ອຸນຸມຕິກາຮຈັດຕັ້ງ ກາຮຮ່ວມ ແລະ ຍຸນເລີກສ່ວນງານຂອງສຕາບັນ ຮວມທັງກາຮແປ່ງຫຼືກຣມ
ປັບປຸງໜ່ວຍງານກາຍໃນຂອງສ່ວນງານດັ່ງກ່າວ

(៥) ອຸນຸມຕິກາຮຮັບເຂົ້າສົມທບ ກາຮຈັດກາຮສຶກຍາຮ່ວມ ກາຮຍົກເລີກກາຮສົມທບຫຼືກຣມຫຼືກເລີກກາຮ
ຈັດກາຮສຶກຍາຮ່ວມ ຂອງສຕານສຶກຍາຂັ້ນສູງຫຼືສຕາບັນເຊື່ອ

(៦) ອຸນຸມຕິຫລັກສູດກາຮສຶກຍາແລະກາຮເປີດສອນ ຮວມທັງກາຮປັບປຸງ ກາຮຍຸບຮ່ວມ ຫຼືກຣມ
ຍົກເລີກຫລັກສູດກາຮສຶກຍາ

(៧) ພິຈານດໍາເນີນການເພື່ອທຮງພຣະກູ່ມາໄປຄະເລົ້າ ។ ແຕ່ຕັ້ງ ແລະ ຄອດຄອນນາຍກສກາສຕາບັນ
ກຣມກາຮສກາສຕາບັນຜູ້ທຮງພຣະກູ່ມາ ອົກກາບຕີ ສາສຕຣາຈາຮຍ ແລະ ສາສຕຣາຈາຮຍພິເສຍ



(๙) แต่งตั้งและถอนตั้งรองอธิการบดี หัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๕ (๓) และ (๔) ประธานกรรมการและกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบัน ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ

(๕) ออกข้อบังคับและระเบียบว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของสถาบัน

(๑๐) กำหนดนโยบายและวิธีการเกี่ยวกับการจัดหารายได้และการจัดตั้งองค์กรที่เป็นนิติบุคคล

(๑๑) ออกข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารการเงิน การพัสดุและทรัพย์สินของสถาบัน

(๑๒) อนุมัติการตั้งงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายของสถาบัน

(๑๓) รับรองรายงานประจำปีของสถาบัน และเสนอรายงานนี้ต่อรัฐมนตรีเพื่อทราบ

(๑๔) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสถาบันและอธิการบดี

(๑๕) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระทำการใด ๆ อันอยู่ในอำนาจและหน้าที่ของสถาบัน รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการ คณะกรรมการหรือบุคคลดังกล่าวทำการแทนแล้วรายงานให้สถาบันทราบ

(๑๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของสถาบันที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ


มาตรา ๒๓ การประชุมและวิธีการดำเนินงานของสถาบัน ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน

มาตรา ๒๔ ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบันคณะกรรมการนี้ ประกอบด้วย ประธานกรรมการและกรรมการอีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งสถาบันแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกสถาบัน

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบันมีหน้าที่ให้คำแนะนำปรึกษาและสนับสนุนการดำเนินกิจการ รวมทั้งหารายได้ให้กับสถาบัน

จำนวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการ ตลอดจนการประชุมและการดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบัน ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน

มาตรา ๒๕ ให้มีสาขาวิชาการ ประกอบด้วย อธิการบดีเป็นประธานสาขาวิชาการและกรรมการสาขาวิชาการซึ่งมาจากผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอกสถาบัน



จำนวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการ ได้มา วาระการดำรงตำแหน่งและการพื้นจากตำแหน่งของกรรมการสาขาวิชาการ ตลอดจนการประชุมและการดำเนินงานของสาขาวิชาการให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน

มาตรา ๒๖ สาขาวิชาการมีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้

(๑) เสนอแนะการกำหนดนโยบายและแผนพัฒนาทางวิชาการของสถาบันต่ออธิการบดีและสถาบัน

(๒) กำหนดและกำกับดูแลคุณภาพและมาตรฐานวิชาการของสถาบัน

(๓) จัดทำรายบอร์ดของคณาจารย์และผู้ทำงานวิจัยเพื่อเสนอสถาบันและดูแลให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าว

(๔) ประมวลและประเมินความก้าวหน้าทางวิชาการ และจัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาทางวิชาการเสนอต่อสถาบันเป็นประจำทุกปี

(๕) เสนอแนะต่อสถาบันในการอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การบูรณะ และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา

(๖) เสนอการให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตรต่อสถาบัน

(๗) พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิเศษต่อสถาบัน

(๘) พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการรับเข้าสมทบทรัพย์ หรือการยกเลิกการสมทบท่องสถาบันศึกษา ชั้นสูงหรือสถาบันอื่นตามมาตรา ๑๑ และการจัดการศึกษาและดำเนินการวิจัยร่วมกับสถาบันศึกษาชั้นสูง หรือสถาบันวิจัยอื่นตามมาตรา ๑๒

(๙) ให้ความเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกส่วนงานตามมาตรา ๕ (๓) ของสถาบันที่มีหน้าที่สอน วิจัย หรือให้บริการทางวิชาการ รวมทั้งเสนอการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานดังกล่าวต่อสถาบัน

(๑๐) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระทำการใด ๆ อันอยู่ในอำนาจและหน้าที่ของสาขาวิชาการ



(๑) ให้คำปรึกษาแก่องค์การบดีหรือสภากลางบ้านและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่อธิการบดีหรือสภากลางบ้านมอบหมาย

มาตรา ๒๗ ให้มีสภากลางอาจารย์และพนักงาน ประกอบด้วย ประธานสภากลางอาจารย์และพนักงาน และกรรมการสภากลางอาจารย์และพนักงานซึ่งมาจากกลุ่มอาจารย์ประจำและพนักงานสถาบัน

จำนวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการ ได้มา วาระการดำรงตำแหน่งและการพัฒนาจากตำแหน่งของประธานสภากลางอาจารย์และพนักงาน และกรรมการสภากลางอาจารย์และพนักงาน ตลอดจน การประชุมและการดำเนินงานของสภากลางอาจารย์และพนักงาน ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน

มาตรา ๒๘ สภากลางอาจารย์และพนักงานมีหน้าที่ ดังนี้

(๑) ให้คำปรึกษาและข้อแนะนำแก่องค์การบดีและสภากลางบ้านในการบริหารกิจการของสถาบัน

(๒) สร้างและส่งเสริมความสามัคคีของกลุ่มอาจารย์และพนักงานสถาบัน

(๓) ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และพฤติกรรมของกลุ่มอาจารย์และพนักงานสถาบัน

(๔) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่อธิการบดีหรือสภากลางบ้านมอบหมาย

มาตรา ๒๙ ให้มีอธิการบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดและรับผิดชอบการบริหารงานของสถาบัน และอาจมีรองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดี หรือจะมีหัวรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีตามจำนวนที่สภากลางกำหนด เพื่อทำหน้าที่และรับผิดชอบตามที่อธิการบดีมอบหมายก็ได้

มาตรา ๓๐ อธิการบดีนั้น จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งโดยคำแนะนำของสภากลางบ้านจากผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๒

หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาอธิการบดี ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน

รองอธิการบดีนั้น ให้สภากลางบ้านแต่งตั้งโดยคำแนะนำของอธิการบดีจากผู้มีคุณสมบัติตาม

มาตรา ๓๑

ผู้ช่วยอธิการบดีนั้น ให้อธิการบดีแต่งตั้งจากผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๒

มาตรา ๓๑ อธิการบดีมีภาระการดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปี และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะดำรงตำแหน่งเกินสองคราวติดต่อกันไม่ได้

เมื่ออธิการบดีพ้นจากตำแหน่ง ให้ร้องขออธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีพ้นจากตำแหน่งด้วย



นอกจากการพื้นจากตำแหน่งตามวาระ อธิการบดีพื้นจากตำแหน่ง เมื่อ

(๑) ตาย

(๒) ลาออกจาก

(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๒

(๔) สถาบันมีมติให้ถอนออก

(๕) สถาบันมีมติว่าบุคคลนี้ไม่ควรดำรงอยู่ในตำแหน่งตามความสามารถ

(๖) ถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก

(๗) เป็นบุคคลล้มละลาย

(๘) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

มาตรา ๓๒ อธิการบดีต้องมีคุณสมบัติข้างหนึ่งอย่างใด ดังนี้

(๑) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นปริญญาเอกหรือเทียบเท่าจากสถาบันหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สถาบันรับรอง และได้ทำการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี ในสถาบัน หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สถาบันรับรอง หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารอื่นตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่กำหนดในข้อบังคับของสถาบัน

(๒) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาหรือเทียบเท่าจากสถาบัน หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สถาบันรับรอง และได้ทำการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปีในสถาบัน หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สถาบันรับรอง หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารอื่นตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่กำหนดในข้อบังคับของสถาบัน หรือดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ในสถาบัน หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สถาบันรับรอง

นอกจากคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง อธิการบดีต้องมีคุณสมบัติอื่น และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในข้อบังคับของสถาบัน

มาตรา ๓๓ รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาหรือเทียบเท่าจากสถาบัน หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สถาบันรับรอง และได้ทำการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีในสถาบัน หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สถาบันรับรอง หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารอื่นตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่กำหนดใน



ຫຼືບັງຄັບຂອງສຕາບັນ ທີ່ອຳນວຍຕໍາແໜ່ງຫຼືອເຄຍຕໍາແໜ່ງສະຕຣາຈາຢີໃນສຕາບັນ ທີ່ອ
ສຕາບັນອຸດມກຶກາອື່ນທີ່ສ່ວນສຕາບັນຮັບຮອງ

ນອກຈາກຄູນສນປັດຕາມວຽກທີ່ຈະໄດ້ແຜ່ຜູ້ຂ່າຍອົງການບັດຕື່ອື່ນ
ແລະໄມ້ມີລັກມະນະທີ່ຈະກຳນົດໃນຫຼືບັງຄັບຂອງສຕາບັນ

ມາດຮາ ៣៤ ອົງການບັດຕື່ອື່ນແມ່ນຫຼືບັງຄັບຂອງສຕາບັນໃນກິຈການທີ່ປະກາດ ແລະໄໝ້ມີຈຳນາງແລະຫຼັກທີ່
ດັ່ງນີ້

(១) ບຣີຫາຮົມກິຈການຂອງສຕາບັນໃຫ້ເປັນໄປຕາມກູ້ໝາຍ ຫຼືບັງຄັບ ຮະເປີຍແລະປະກາດ
ຮັບຮັດໂຫຍາຍແລະວັດຖຸປະສົງກົດໆຂອງສຕາບັນ

(២) ບຣີຫາຮາງນຸ້ມຸຄລ ບຣີຫາຮາງເງິນ ກາຮພັດຖະໜາ ແລະທັງຫຼືບັງຄັບຂອງສຕາບັນໃຫ້ເປັນໄປຕາມ
ກູ້ໝາຍ ຫຼືບັງຄັບ ຮະເປີຍ ແລະປະກາດຂອງສຕາບັນ

(៣) ກຳກັບຄູແດ ຕິດຕາມ ແລະປະເມີນພັດການດໍາເນີນງານຂອງຫຼັກທີ່ສ່ວນງານຕາມມາດຮາ ៥
(៤) ແລະ (៥)

(៥) ແຕ່ງຕັ້ງແລະຄອດຄອນຜູ້ຂ່າຍອົງການບັດຕື່ອື່ນ ຮອງຫຼັກທີ່ສ່ວນງານຕາມມາດຮາ ៥ (៣) ແລະ (៥)
ແລະອາກາຍີພິເສຍ

(៦) ຈັດທຳແພນພົມນາສຕາບັນແລະປົງປັດຄານໂຫຍາຍແລະແພນງານ ຮັບຮັດຕິດຕາມປະເມີນພັດ
ການດໍາເນີນງານດ້ານຕ່າງ ។ ຂອງສຕາບັນ

(៧) ຈັດຫາທັງຫຼືບັງຄັບແລ້ວຕ່າງ ។ ເພື່ອສັບສົນການດໍາເນີນກິຈການຂອງສຕາບັນ
(៨) ເສັນອະນຸຍາກປະຈຳປີເກີ່ວກັບກິຈການດ້ານຕ່າງ ។ ຂອງສຕາບັນຕ່ອງສ່ວນສຕາບັນ
(៩) ຈັດທຳງານປະມານຮາຍຮັບແລະງານປະມານຮາຍຈ່າຍເພື່ອເສັນອ່ອກສ່ວນສຕາບັນ
(៩) ປົງປັດຫຼັກທີ່ອື່ນຕາມກູ້ໝາຍ ຫຼືບັງຄັບ ຮະເປີຍ ແລະປະກາດຂອງສຕາບັນຫຼື່ອຕາມທີ່
ສ່ວນສຕາບັນນອນນາຍ

ມາດຮາ ៣៥ ໃນການທີ່ອົງການບັດຕື່ອື່ນຫຼື່ອມີ່ຫຼື່ອມີ່ຈະປົງປັດຫຼັກທີ່ໄດ້ ໄກສອງອົງການບັດຕື່ອື່ນຜູ້
ຮັກມາການແທນ ຊໍາມື່ອຮອງອົງການບັດຕື່ອື່ນຫຼັກທີ່ໄດ້ ໄກສອງອົງການບັດຕື່ອື່ນອົງການບັດຕື່ອື່ນ
ຜູ້ອົງການບັດຕື່ອື່ນໄດ້ມີ່ອົງການບັດຕື່ອື່ນຫຼັກທີ່ໄດ້ ໄກສອງອົງການບັດຕື່ອື່ນຫຼັກທີ່ໄດ້



ໃນกรณີທີ່ໄມ້ມີຜູ້ດຳຮັງຕຳແໜ່ງອົບປະກິດ ຂອງພວກເຮົາ ອົບປະກິດຫຼັກຂາຍາກແຫນອົບປະກິດຕີຄາມວຽກທີ່
ຫຼືອມແຕ່ໄມ້ອາຈັດຢູ່ບົດຫຼັກທີ່ໄດ້ ໄທ້ນາຍກສກາສຄາບັນແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ມີຄຸນສມບັດຕາມມາຕຣາ ៣២
ເປັນຜູ້ຮັກຂາຍາກແຫນ

ມາຕຣາ ៣៦ ສຄາບັນອາຈັດກຳໜັດໃຫ້ມີເບີຕາກສຶກຂາຍາຂອງສຄາບັນທຳໜັກທີ່ຄາມວັດຖຸປະສົງຂອງ
ສຄາບັນໃນມາຕຣາ ៣ ໂດຍກຳໜັດໃຫ້ເປັນວິທີຍາເຫດຫຼືອຸ່ນຍົກສຶກຂາຍາກີ່ໄດ້ ທີ່ນີ້ ຕາມທີ່ສກາສຄາບັນ
ກຳໜັດ

ການຈັດຮະບນການບໍລິສັດໃນວິທີຍາເຫດຫຼືອຸ່ນຍົກສຶກຂາຍາຕາມວຽກທີ່ໃຫ້ເປັນໄປຕາມ
ຂໍອັບກັນຂອງສຄາບັນ

ມາຕຣາ ៣៧ ໃນວິທີຍາເຫດຫຼືອຸ່ນຍົກສຶກຂາຍາ ໄທ້ມີຄະນະການປະຈຳວິທີຍາເຫດຫຼືອຸ່ນຍົກສຶກຂາຍາ
ຄະນະທີ່

ອັນກີ່ປະກອນ ຈຳນວນ ຄຸນສມບັດ ຮັດເກມທີ່ແລະວິທີກາໄດ້ນາ ອຳນາຈແລະໜັກທີ່ວຽກ
ຕຳຮັງຕຳແໜ່ງແລກປັບປຸງທີ່ກຳນົດຕັ້ງກຳຕຳແໜ່ງຂອງກະນະການປະຈຳວິທີຍາເຫດຫຼືອຸ່ນຍົກສຶກຂາຍາ ຕດອດຈົນການ
ປະຈຳວິທີຍາເຫດຫຼືອຸ່ນຍົກສຶກຂາຍາແລະການຕຳເນີນງານຂອງຄະນະການປະຈຳວິທີຍາເຫດຫຼືອຸ່ນຍົກສຶກຂາຍາໃຫ້ເປັນໄປຕາມຂໍອັບກັນ
ຂອງສຄາບັນ

ມາຕຣາ ៣៨ ໃນສ່ວນງານຕາມມາຕຣາ ៥ (៥) ແລະ (៥) ໄທ້ມີໜັກທີ່ສ່ວນງານເປັນ
ຜູ້ບັນຍັດປັບປຸງແລະຮັບຜິດຂອບການບໍລິສັດໃນສ່ວນງານນີ້

ໜັກທີ່ສ່ວນງານຕາມວຽກທີ່ ມີວຽກການຕຳຮັງຕຳແໜ່ງຄຣາວລະສີປີ ແລະອາຈໄດ້ຮັບແຕ່ງຕັ້ງ
ໃໝ່ເອີກໄດ້ ແຕ່ຈະຕຳແໜ່ງເກີນສອງວະຕິຕິດຕ່ອກັນມີໄດ້

ການກຳໜັດຕຳແໜ່ງ ຄຸນສມບັດ ຮັດເກມທີ່ແລະວິທີກາສຽງຫາ ອຳນາຈແລະໜັກທີ່ກຳນົດຕັ້ງກຳ
ຕຳແໜ່ງກ່ອນຄຣບວະຮະ ແລະການບໍລິສັດໃນໜັກທີ່ສ່ວນງານຕາມວຽກທີ່ໃຫ້ເປັນໄປຕາມຂໍອັບກັນ
ຂອງສຄາບັນ

ມາຕຣາ ៣៩ ໄທ້ອົບປະກິດຕີແຕ່ງຕັ້ງຮອງໜັກທີ່ສ່ວນງານຕາມມາຕຣາ ៥ (៥) ແລະ (៥)
ໂດຍຄຳແນະນຳຂອງໜັກທີ່ສ່ວນງານນີ້ ຈາກຜູ້ມີຄຸນສມບັດເຊື່ອເຄີຍກັນໜັກທີ່ສ່ວນງານດັ່ງກ່າວແລະໃຫ້
ອົບປະກິດຕີມີອໍານາຈຄອດຄອນຮອງໜັກທີ່ສ່ວນງານ ໂດຍຄຳແນະນຳຂອງໜັກທີ່ສ່ວນງານ



ເນື່ອຫວ່ານໍາສ່ວນງານພື້ນຈາກຕໍາແໜ່ງໃຫ້ຮອງຫວ່ານໍາສ່ວນງານພື້ນຈາກຕໍາແໜ່ງດ້ວຍ
ມາດຣາ ៥០ ໃນສ່ວນງານດາມມາດຣາ ៥ (៣) ແລະ (៥) ໄທມີຄະນະການປະຈຳສ່ວນງານ
ມີອຳນາຈແລະຫັ້ນທີ່ບໍລິຫານຈາກສ່ວນງານນັ້ນ

ອົງກປະກອບ ຈຳນວນ ຄຸນສົມບັດ ຮັບເກີນທີ່ແລະວິທີກາຣໄດ້ມາ ຂໍ້ອຳນາຈແລະຫັ້ນທີ່ ວາຮະກາຮ
ຕໍາແໜ່ງແລະກາຮັດພື້ນຈາກຕໍາແໜ່ງ ຕດອດຈາກປະຈຳສ່ວນງານແລະກາຮັດພື້ນຈາກຕໍາແໜ່ງ
ຈັດຮະບນບໍລິຫານໃນສ່ວນງານດັ່ງລ່າວ ໄທເປັນໄປຄາມຂໍອບັນດັບຂອງສຄາບັນ

ມາດຣາ ៥៥ ຜູ້ດໍາຮັດຕໍາແໜ່ງອົງກປະກອບ ຮອງອົງກປະກອບ ຜູ້ຂ່າຍອົງກປະກອບ ຫວ່ານໍາສ່ວນງານ
ຫຼືຮັດຫວ່ານໍາສ່ວນງານ ຈະດໍາຮັດຕໍາແໜ່ງດັ່ງກ່າວເກີນທີ່ຕໍາແໜ່ງໃນຂະນະເຄີຍກັນນີ້ໄດ້

ຜູ້ດໍາຮັດຕໍາແໜ່ງຕາມວຽກຫຼືຈະຮັດກາຮັດພື້ນຈາກຕໍາແໜ່ງດັ່ງກ່າວໄດ້ອີກເພີຍຈໍ່ທີ່ຕໍາແໜ່ງ
ແຕ່ຕ້ອງໄມ່ເກີນທີ່ຮ້ອຍແປດສຶບວັນ

ມາດຣາ ៥៥ ກາຮັດກາຮັດພື້ນຈາກຕໍາແໜ່ງ ດັ່ງນີ້ໄດ້ປັບປຸງຕົວຢ່າງ
ໃນສຄາບັນ ໄທເປັນໄປຄາມຂໍອບັນດັບຂອງສຄາບັນ

ໃນການທີ່ມີກູ້ຫາມຍ ຂໍອບັນດັບ ຮະເບີຍນ ຕໍາສັ່ງ ທີ່ມີກູ້ຫາມຍ ຕໍາສັ່ງ ທີ່ມີກູ້ຫາມຍ ໄທຜູ້
ດໍາຮັດຕໍາແໜ່ງໄດ້ເປັນກາຮັດພື້ນຈາກຕໍາແໜ່ງ ອຸນຸກຮັດພື້ນຈາກຕໍາແໜ່ງ ທີ່ມີກູ້ຫາມຍ ຕໍາສັ່ງ
ປັບປຸງຕົວຢ່າງຕໍາແໜ່ງທີ່ມີກູ້ຫາມຍ ອຸນຸກຮັດພື້ນຈາກຕໍາແໜ່ງ ທີ່ມີກູ້ຫາມຍ ຕໍາສັ່ງ
ນັ້ນໃນຮ່ວ່າງຮັດກາຮັດພື້ນຈາກຕໍາແໜ່ງ ແລ້ວແຕ່ການ ເວັ້ນແຕ່ຜູ້ນອນອຳນາຈຈະກຳຫັດໄວ້
ເປັນອ່ານຸ້າໃນຕໍາສັ່ງນອນອຳນາຈ

ໜາດ ៣

ກາຮັດກັນຄຸນກາພແລະກາຮັດມີນ

ມາດຣາ ៥៥ ໄທສຄາບັນຈັດໄທມີກາຮັດກັນຄຸນກາພກາຮັດມີນ ຕີ່ກົມາແລະກາຮັດມີນ
ແລະມາດຣູານກາຮັດມີນ ເຊັ່ນສຄາບັນ

ຮະບນ ຮັບເກີນທີ່ ແລະວິທີກາຮັດກັນຄຸນກາພກາຮັດມີນ ເຊັ່ນສຄາບັນ
ຕາມຂໍອບັນດັບຂອງສຄາບັນ

ມາດຣາ ៥៥ ໄທສຄາບັນຈັດໄທມີກາຮັດມີນສ່ວນງານຂອງສຄາບັນເພື່ອພັດນາຄຸນກາພແລະ
ມາດຣູານກາຮັດມີນ ເຊັ່ນສຄາບັນ



ຮະບບ ທັດກເກນທີ ແລະ ວິທີກາປະເມີນສ່ວນຈານຂອງສຕາບັນ ໄທ້ເປັນໄປຕາມຊື່ອນັບຂອງສຕາບັນ

ມາດຣາ ۴۵ ໄທ້ສກາວິຊາກາຮັດໃໝ່ກາປະເມີນທັດກສູດກາຮັດກິຈານ ກາຮັດກາສອນ ແລະ ກາຮັດກາວັດພດຕາມທັດກສູດນີ້ ຕາມທັດກເກນທີ ວິທີກາ ແລະ ຮະບະເວລາທີ່ສກາສຕາບັນກຳໜັດແລ້ວດຳເນີນການມາດຣາ ۲៦ (៥)

ມາດຣາ ۴۶ ສຕາບັນຕ້ອງຈັດໃໝ່ກາປະເມີນພັກງານສຕາບັນທີ່ມີມາດຣູານແລະເປັນຮຽນ ແລະ ຕ້ອງໃໝ່ໂຄສັ່ງໄຟພ່ານການປະເມີນໃນການປັບປຸງຄົນເອງແລະ ອຸທະຮົນຮ່ວມທີ່ຕ້ອງຈັດໃໝ່ກະບວນການພັກງານສຕາບັນໃໝ່ຄຸນກາພແລະ ມາດຣູານທີ່ເໝາະສົມທີ່ເກົ່າກຳນົດກາປົງປັງຕິຈານແລະ ຈົບຍາບຮຽນແຫ່ງວິຊາຊື່

ທັດກເກນທີ ແລະ ວິທີກາປະເມີນ ກາຮັດກສູດ ແລະ ກະບວນການພັກງານ ໄທ້ເປັນໄປຕາມຊື່ອນັບຂອງສຕາບັນ

ມາດຣາ ۴۷ ໄທ້ມີຄະກຽມການປະເມີນພັກງານບົງຫາຮ່າງຕົ້ນໂດຍສກາສຕາບັນເພື່ອປະເມີນພັກງານບົງຫາຮ່າງຕົ້ນຂອງອົງການປະຊິກາປົດ ແລະ ລ້ວນໜ້າສ່ວນຈານຕາມມາດຣາ ۴

ອົງການປະກອບ ຄຸນສົມບັດ ທັດກເກນທີ ແລະ ວິທີກາ ໄດ້ມາ ຂໍານາງແລະ ນ້ຳທີ່ ວະກາດຕໍ່າຮັດ ດຳແນ່ງແລກການພັກງານຕໍ່າແໜ່ງຂອງກຽມການ ແລະ ວິທີກາດຳເນີນການຂອງຄະກຽມການປະເມີນພັກງານບົງຫາຮ່າງຕົ້ນ ໄທ້ເປັນໄປຕາມຊື່ອນັບຂອງສຕາບັນ ທີ່ນີ້ ໄທ້ມີກຽມກາສກາສຕາບັນຜູ້ທຽບຄຸນວຸດົມຕາມມາດຣາ ۲۰ (၆) ແລະ ຜູ້ທຽບຄຸນວຸດົມທີ່ມາຈາກນຸ້ມຄົດກາຍນອກສຕາບັນເປັນກຽມການປະເມີນພັກງານບົງຫາຮ່າງຕົ້ນແລ້ວເກີນກົ່ງໜຶ່ງຂອງຈຳນວນກຽມການທີ່ມີມາດຣູານ

ໜ້າດ ៥

ການບັນລຸ ແລະ ການຕ່າງສອນ

ມາດຣາ ۴۸ ໄທ້ສຕາບັນວາງແລະ ຮັກຢາໄວ້ເຊື່ອຮັບບັນລຸຂຶ້ນຄູກທີ່ອັນແຍກຕາມສ່ວນຈານຂອງສຕາບັນ ມີສຸດບັນລຸຂຶ້ນຮັບຮາຍການແຍກຕາມປະເທດຂອງສິນທັກພົມ ບໍ່ທຸນ ຮາຍໄດ້ແລະ ດ້ວຍໃຈການຄວາມເປັນຈິງພ້ອມຕ້ວຍຂໍ້ອຄວາມຂຶ້ນເປັນທີ່ມາຂອງຮາຍການນີ້ ພ ແລະ ໄທ້ມີການຕ່າງສອນບັນລຸຂຶ້ນກາຍໃນເປັນປະຈຳ



หน้า ๑๖๒
ราชกิจจานุเบกษา

ເລີ່ມ ເກຊ ຕອນທີ ۴& ກ

๗ มีนาคม ๒๕๕๑

การบันทึกรายการในสมุดบัญชีตามวาระหนึ่ง ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

มาตรา ๔๕ ให้สถาบันขัดทั่งนักการเงิน และบัญชีรายรับและรายจ่ายส่งผู้สอบบัญชีของสถาบันภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี

วันเริ่มและวันสิ้นปีน้ำซึ่งองศาบัน ให้เป็นไปตามประการของสถาบัน

มาตรา ๕๐ ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลภายนอกซึ่งสถาบันบ้านแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของสถาบันและให้ทำการตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของสถาบันทุกรอบปีบัญชี

มาตรา ๕๙ ให้ผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบบรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของสถาบัน เพื่อการนี้ให้มีอำนาจสอบสวนเชิงลึกการบดีและผู้ปฏิบัติงานในสถาบันและเรียกให้ส่งบรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของสถาบันเป็นการเพิ่มเติม ได้ตามความจำเป็น

มาตรา ๕๒ ให้ผู้สอบบัญชีจัดทำรายงานผลการสอบบัญชีและการเงินเสนอต่อสภากำกับ
ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันถัดไปบัญชี เพื่อสภากำกับมั่นเสนอต่อรัฐมนตรี


ให้สถาบันเผยแพร่รายงานประจำปีของปีที่สื้นไปนั้น แสดงบัญชีงบดุล บัญชีทำการ และบัญชีรายรับและรายจ่ายที่ผู้สอบบัญชีรับรองเด็ด พร้อมทั้งแสดงผลงานของสถาบันในปีที่ล่วงมาและแผนงานที่จะจัดทำในปีต่อไปภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสื้นไปบัญชี

มาตรฐาน ๕๓ ให้อธิการบดีเป็นผู้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ໜາວດ ៥

การกำกับดูแล

มาตรา ๕๔ รัฐมนตรีมีอำนาจและหน้าที่กำกับและคุ้มครองโดยทัวไปซึ่งกิจการของสถาบันให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในมาตรา ๗ และให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับสถาบันเป็นการเฉพาะ ในกรณีที่มีปัญหาข้อขัดแย้งในการดำเนินกิจการของสถาบัน



ເລີ່ມ ເດັດ ຕອນທີ ៥៥ ກ

ໜ້າ ១១
ຮາຊກິຈຈານບົກຄາ

៣ ມີນາມ ២៥៥១

ໜຶ່ງອານເກີດຄວາມເສີ່ຫາຍຕ່ອງສ່ວນຮວມ ໃຫ້ຮູ້ມະນຸຍາ ເປົ້າແຜນຮູ້ມະນຸຍາ ເພື່ອຄະນະຮູ້ມະນຸຍາ ເມື່ອຄະນະຮູ້ມະນຸຍາ ເປົ້າແຜນຮູ້ມະນຸຍາ ເປົ້າແຜນຮູ້ມະນຸຍາ ເປົ້າແຜນຮູ້ມະນຸຍາ

ມາດຣາ ៥៥ ບຽດນາເຮືອງທີ່ສຄາບັນຈະຕ້ອງເສັນໄປຢັ້ງຄະນະຮູ້ມະນຸຍາ ຕາມພຣະຣາບບັນຍຸດືນີ່
ໃຫ້ຮູ້ມະນຸຍາ ເປົ້າແຜນຮູ້ມະນຸຍາ

ໜ້າ ៦
ຕໍ່ແນ່ນ່າງທາງວິຊາການ

ມາດຣາ ៥៥ ຄວາມຮູ້ປະຈຳຂອງສຄາບັນມີຕໍ່ແນ່ນ່າງທາງວິຊາການ ດີ່ງນີ້

(១) ສາສຕຣາຈາຣຍ໌

(២) ຮອງສາສຕຣາຈາຣຍ໌

(៣) ຜູ້ຂ່າຍສາສຕຣາຈາຣຍ໌

(៤) ອາຈາຣຍ໌.


ສາສຕຣາຈາຣຍ໌ນີ້ ຈະໄດ້ທຽບພຣະກຽມໄປໂປຣເກລົ້າ ຈະ ແຕ່ງຕິ່ງໂຄຍຄໍາແນະນຳຂອງສກາສຄຸບັນ
ສກາສຄາບັນອາຈກໍາຫັດໄຫ້ມີຕໍ່ແນ່ນ່າງທາງວິຊາການທີ່ເຮັດວຽກຂໍ້ອ່າຍໆຈຳກັດຕັ້ງຕໍ່ໄດ້ ໂດຍກໍາເປັນ
ປະກາຫຼອງສຄາບັນແລະປະກາຫຼອງໃນຮາຊກິຈຈານບົກຄາ

ຄູນສນັບຕິ ພັດທະນາທີ່ແລະວິຊາການແຕ່ງຕິ່ງແລະຄອດອນຜູ້ດໍາຮັງຕໍ່ແນ່ນ່າງທາງວິຊາການໄຫ້ເປັນໄປ
ຕາມຂໍ້ອັນດັບຂອງສຄາບັນ

ມາດຣາ ៥៥ ສາສຕຣາຈາຣຍ໌ໜຶ່ງມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດແລະຄວາມໜ້ານາງເປັນພິເສດແລະພື້ນຈາກ
ຕໍ່ແນ່ນ່າງໄປໂຄຍໄນ້ມີຄວາມຜິດ ສກາສຄາບັນອາຈແຕ່ງຕິ່ງໄຫ້ເປັນສາສຕຣາຈາຣຍ໌ເກີຍຕິຄຸນໃນສາຂາທີ່
ສາສຕຣາຈາຣຍ໌ຜູ້ນີ້ມີຄວາມເຂົ້າວ່າລຸ່ມເພື່ອເປັນເກີຍຕິຄຸນໄດ້

ຄູນສນັບຕິ ພັດທະນາທີ່ແລະວິຊາການແຕ່ງຕິ່ງແລະຄອດອນສາສຕຣາຈາຣຍ໌ເກີຍຕິຄຸນໄຫ້ເປັນໄປຕາມ
ຂໍ້ອັນດັບຂອງສຄາບັນ

ມາດຣາ ៥៥ ສາສຕຣາຈາຣຍ໌ພິເສດນີ້ ຈະໄດ້ທຽບພຣະກຽມໄປໂປຣເກລົ້າ ຈະ ແຕ່ງຕິ່ງຈໍາກັດຜູ້ໜຶ່ງນີ້ໄດ້
ເປັນຜູ້ປົກປົງຕິຈານໃນສຄາບັນ ໂດຍຕໍ່ແນະນຳຂອງສກາສຄຸບັນ



คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์พิเศษให้เป็นไปตาม

ข้อบังคับของสถาบัน

มาตรา ๕๕ สถาบันอาจแต่งตั้งผู้ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและวิชาความรู้เป็นผู้ปฏิบัติงานในสถาบันเป็นรองศาสตราจารย์พิเศษ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษได้โดยคำแนะนำของสถาบันฯ ให้เป็นผู้สอนในสาขาวิชาการ อธิการบดีอาจแต่งตั้งผู้ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นอาจารย์พิเศษได้ โดยคำแนะนำของหัวหน้าส่วนงาน

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนรองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และอาจารย์พิเศษ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน

มาตรา ๖๐ บุคคลใดได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษ หรือได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษตามพระราชบัญญัตินี้ ให้มีสิทธิใช้ตำแหน่งทางวิชาการดังกล่าวเป็นคำนำหน้านามเพื่อแสดงวิทยฐานะได้ตลอดไป

การใช้คำนำหน้านามตามความในวรรคนี้ให้ใช้อักษรย่อ ดังนี้

(๑) ศาสตราจารย์ใช้อักษรย่อ ส.

(๒) ศาสตราจารย์เกียรติคุณใช้อักษรย่อ ส. (เกียรติคุณ)

(๓) ศาสตราจารย์พิเศษ ใช้อักษรย่อ ส. (พิเศษ)


(๔) รองศาสตราจารย์ ใช้อักษรย่อ ร.ศ.

(๕) รองศาสตราจารย์พิเศษ ใช้อักษรย่อ ร.ศ. (พิเศษ)

(๖) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ใช้อักษรย่อ พ.ศ.

(๗) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ใช้อักษรย่อ พ.ศ. (พิเศษ)

การใช้คำนำหน้านามและการใช้อักษรย่อคำนำหน้านามสำหรับตำแหน่งทางวิชาการที่เรียกว่า อายุรเมือง ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน



ໜາດ ๓

ປະຈຸບັນແລະເຄື່ອງໝາຍວິທຽນ

ມາດຕະ ໬ ປະຈຸບັນສຳເນົາ ຄືວ

ປະຈຸບັນອັກ ເຮັດວຽກ ດູ້ກົມບັນທຶດ ໃຫ້ອັກມະຍ່ອ ດ.

ປະຈຸບັນໂທ ເຮັດວຽກ ນາບບັນທຶດ ໃຫ້ອັກມະຍ່ອ ມ.

ປະຈຸບັນຕົວ ເຮັດວຽກ ບັນທຶດ ໃຫ້ອັກມະຍ່ອ ນ.

ມາດຕະ ໬ ສຕາບັນນີ້ອໍານາຈໃຫ້ປະຈຸບັນ ອຸນປະຈຸບັນ ຮັບປະກາດນີ້ບັດຮັບໃນສາຂາວິชาທີ່ມີ
ກາຮັດວຽກໃນສຕາບັນ ແລະຮ່ວມໃຫ້ປະຈຸບັນໃນສາຂາວິชาທີ່ມີກາຮັດວຽກຈັດກາຮັດວຽກ
ກົມບັນທຶດກັບສຕາບັນສຳເນົາສູງເອົ້າ
ໃນປະເທດທີ່ໄດ້ປະຈຸບັນ

ກາຮັດວຽກໃຫ້ສາຂາວິชาໄດ້ມີປະຈຸບັນ ອຸນປະຈຸບັນ ຮັບປະກາດນີ້ບັດຮັບໃຫ້ອັກມະຍ່ອ
ຢ່າງສຳເນົາຢ່າງໄວ ໃຫ້ເປັນໄປຕາມປະກາດຂອງສຕາບັນແລະປະກາດໃນຮາຈກິຈານຸບການ

ມາດຕະ ໬ ສກາສຕາບັນອາຈອອກຂໍອັບປັບກຳຫາດໃຫ້ຜູ້ສຳເຮົາກາຮັດວຽກສຳເນົາປະຈຸບັນປົວຕົວ
ປະຈຸບັນຕົວເກີຍຮົດນິຍມອັນດັບໜຶ່ງ ຮັບປະຈຸບັນຕົວເກີຍຮົດນິຍມອັນດັບສອງກີ່ໄດ້

ມາດຕະ ໬ ສກາສຕາບັນອາຈອອກຂໍອັບປັບກຳຫາດໃຫ້ມີປະກາດນີ້ບັດຮັບໃຫ້ຕ່າງໆ ແລະ
ອຸນປະຈຸບັນໄດ້ ດັ່ງນີ້

(១) ປະກາດນີ້ບັດຮັບບັນທຶດສູງ ອອກໃຫ້ແກ່ຜູ້ສຳເຮົາກາຮັດວຽກໃນສາຂາວິชาໄດ້ສາຂາວິຫານີ້
ກາຍຫລັງທີ່ໄດ້ຮັບປະຈຸບັນໂທທີ່ເກີຍຮົດນິຍມເຕີມ

(២) ປະກາດນີ້ບັດຮັບບັນທຶດ ອອກໃຫ້ແກ່ຜູ້ສຳເຮົາກາຮັດວຽກໃນສາຂາວິชาໄດ້ສາຂາວິຫານີ້
ກາຍຫລັງທີ່ໄດ້ຮັບປະຈຸບັນຕົວເກີຍຮົດນິຍມເຕີມ

(៣) ອຸນປະຈຸບັນ ອອກໃຫ້ແກ່ຜູ້ສຳເຮົາກາຮັດວຽກໃນສາຂາວິชาໄດ້ສາຂາວິຫານີ້ກ່ອນດຶງນີ້ໄດ້ຮັບ
ປະຈຸບັນຕົວເກີຍຮົດນິຍມ

(៤) ປະກາດນີ້ບັດຮັບປະເທດເອົ້າ ອອກໃຫ້ແກ່ຜູ້ສຳເຮົາກາຮັດວຽກແພະວິຫານ

ມາດຕະ ໬ ສຕາບັນນີ້ອໍານາຈໃຫ້ປະຈຸບັນກົມບັນທຶດຕົມສັກດີແກ່ຜູ້ຕົ້ງສກາສຕາບັນເຫັນວ່າທຮງຄູນວຸດ
ສົມຄວຣແກ່ປະຈຸບັນນີ້ ຖ້າແຕ່ຈະໃຫ້ປະຈຸບັນຕົກລ່າງແກ່ຜູ້ປົງປົງບັດຈານໃນສຕາບັນນາຍກສກາສຕາບັນທຶດ
ກຣມກາຮັດວຽກສຕາບັນໃນໝະດຳຮັດວຽກຕໍ່າໜີ່ນີ້ໄມ້ໄດ້



ຂຶ້ນ ສາຂາຂອງປະຊຸມ ແລະ ອັດກເກສອນທີ່ກາຣໃຫ້ປະຊຸມກົດຕິມັກຕິ ໄທ້ເປັນໄປຄານຂໍ້ອັບກັນຂອງສຕາບັນ

ມາດຣາ ៦៦ ສຕາບັນອາຈຳກຳຫັດໃຫ້ມີຄຽງວິທີຫຼານະຫຼື້ອເຈິ່ງວິທີຫຼານະຂອງຜູ້ໄດ້ຮັບປະຊຸມ ປະກາຄນີຍບັດບັນທຶກຫຼັ້ນສູງ ປະກາຄນີຍບັດບັນທຶກ ອຸນປະຊຸມ ແລະ ປະກາຄນີຍບັດ ແລະ ອາຈຳກຳຫັດໃຫ້ມີຄຽງປະຈຳຕໍ່ແໜ່ງນາຍກສາສຕາບັນ ຄຽງປະຈຳຕໍ່ແໜ່ງກຣມກາສາສຕາບັນ ຄຽງປະຈຳຕໍ່ແໜ່ງຜູ້ບໍລິຫານ ຮີ້ອຄຽງປະຈຳຕໍ່ແໜ່ງຄພາຈາຍ໌ຂອງສຕາບັນກີ່ໄດ້

ກາຣກຳຫັດຕົກມະນະ ຊົນດ ປະເກດ ແລະ ສ່ວນປະກອບຂອງຄຽງວິທີຫຼານະ ເຈິ່ງວິທີຫຼານະ ແລະ ຄຽງປະຈຳຕໍ່ແໜ່ງ ໄທ້ທຳເປັນປະກາສຂອງສຕາບັນແລະປະກາສໃນຮາຈກິຈຈານບຸກຄາ

ຄຽງວິທີຫຼານະ ເຈິ່ງວິທີຫຼານະ ແລະ ຄຽງປະຈຳຕໍ່ແໜ່ງຈະໃຊ້ໃນໄອກ່າສຸດໂດຍມີເງື່ອນໄຂອ່າງໄດ້ ໄທ້ເປັນໄປຄານຂໍ້ອັບກັນຂອງສຕາບັນ

ມາດຣາ ៦៧ ສຕາບັນອາຈຳກຳຫັດໃຫ້ມີຕຣາ ເຄື່ອງໝາຍ ຮີ້ອສ້າງຄັກມັນຂອງສຕາບັນຫຼື້ອສ່ວນຈານຂອງສຕາບັນກີ່ໄດ້ ໂດຍທຳເປັນປະກາສຂອງສຕາບັນແລະປະກາສໃນຮາຈກິຈຈານບຸກຄາ

ກາຣໃຊ້ຕຣາ ເຄື່ອງໝາຍ ຮີ້ອສ້າງຄັກມັນຕາມວຽກຫຼັງເພື່ອກາຣຄໍາ ຮີ້ອກາຣໃຊ້ສິ່ງດັກລ່າວທີ່ມີໃຊ້ເພື່ອປະໂຍ່ນໜີຂອງສຕາບັນຫຼື້ອສ່ວນຈານຂອງສຕາບັນ ຕ້ອງໄດ້ຮັບອຸນຫຍາຕເປັນໜັນສື່ອຈາກສຕາບັນ

ມາດຣາ ៦៨ ສຕາບັນອາຈຳກຳຫັດໃຫ້ມີເຄື່ອງແບບ ເຄື່ອງໝາຍ ຮີ້ອເຄື່ອງແຕ່ງກາຍຂອງນັກສຶກຍາຫຼື້ອພັນກິຈນາສຕາບັນກີ່ໄດ້ ໂດຍທຳເປັນຂໍ້ອັບກັນຂອງສຕາບັນແລະປະກາສໃນຮາຈກິຈຈານບຸກຄາ

ໜ້າວດ ៤

ບໍທໍກໍ່ກຳຫັດໂທຢ

ມາດຣາ ៦៩ ຜູ້ໄດ້ໃຊ້ຄຽງວິທີຫຼານະ ເຈິ່ງວິທີຫຼານະ ຄຽງປະຈຳຕໍ່ແໜ່ງ ເຄື່ອງແບບເຄື່ອງໝາຍ ຮີ້ອເຄື່ອງແຕ່ງກາຍຂອງນັກສຶກຍາແລະພັນກິຈນາສຕາບັນ ໂດຍໄນ້ມີສີທີ່ຈະໃຊ້ຫຼື້ອແສດງດ້ວຍປະກາດໄດ້ ຈາກວ່າຕົນມີປະຊຸມ ປະກາຄນີຍບັດບັນທຶກຫຼັ້ນສູງ ປະກາຄນີຍບັດບັນທຶກ ອຸນປະຊຸມ ປະກາຄນີຍບັດ ຮີ້ອມີຕໍ່ແໜ່ງໄດ້ໃນສຕາບັນ ໂດຍທີ່ຕົນໄນ້ມີສີທີ່ ຕໍ່ໄດ້ກະທຳພໍ່ອໃຫ້ບຸກຄອນເຊື່ອວ່າຕົນມີສີທີ່ຈະໃຊ້ ຮີ້ອມີວິທີຫຼານະຫຼື້ອມີຕໍ່ແໜ່ງເຂັ້ນນັ້ນ ຕ້ອງຮຽວງໂທຢຈຳຄຸກໄມ່ເກີນທັກເດືອນ ຮີ້ອປັບໄມ່ເກີນຫ້າມື່ນນາທ ຮີ້ອທັ້ງຈໍາທັ້ງປັບ



ເລີ່ມ ເຕັດ ຕອນທີ ۴۵ ກ

หน້າ ១១
ຮາຍກົງຈານນຸບການ

៣) ມືນາຄມ ແລະ ຊົກ

ມາດຣາ ៣០ ຜູ້ໄດ

(១) ປລອນ ທີ່ຮັບໃຫຍ່ແບນເຊື່ອຕຣາ ເກົ່າງໝາຍ ທີ່ຮັບສັນລັກມັນຂອງສຖາບັນທີ່ຮັບສ່ວນງານຂອງສຖາບັນ “ນີ້ວ່າຈະທຳເປັນເສີໄດ້ທີ່ຮັບສ່ວນງານຂອງສຖາບັນ”

(២) ໄຊຕຣາ ເກົ່າງໝາຍ ທີ່ຮັບສັນລັກມັນຂອງສຖາບັນທີ່ຮັບສ່ວນງານຂອງສຖາບັນ ປລອນ ທີ່ຮັບໃຫຍ່ແບນ

(៣) ໄຊ ທີ່ຮັບທຳໄໝປ່ຽນແປງຕຣາ ເກົ່າງໝາຍ ທີ່ຮັບສັນລັກມັນຂອງສຖາບັນທີ່ຮັບສ່ວນງານຂອງສຖາບັນ ທີ່ວັດຖຸຮັບສິນກໍາໄດ້ ៧ ໂດຍຝ່າຍມາດຣາ ៦៣ ວຽກສອງ

ຕ້ອງຮະວັງໄທຍ້ຈຳເຄົາໄຟເກີນໜຶ່ງປີ ທີ່ຮັບປັບໄຟເກີນໜຶ່ງແສນບາກ ທີ່ຮັບທັງຈຳທັງປັບ
ຄໍາຜູ້ກະທຳຄວາມພິດຕາມ (១) ເປັນຜູ້ກະທຳຄວາມພິດຕາມ (២) ດ້ວຍ ໄທລົງໄທຍ້ຕາມ (៣)
ແດກຮະທິງເດືອນ

ຄວາມພິດຕາມ (៣) ເປັນຄວາມພິດອັນຍອມຄວາມໄດ້

ນາທເຄົາພະກາລ

ມາດຣາ ៣១ ໄທໄອນບຣດາກົງການ ທຣພົມສິນ ສີທີ ມີ ດົນປະນາມ ແລະ ຮາຍໄດ້ຂອງສຖາບັນ
ເທິໂພໂນ ໂລຍືພະຈອນເກຳລ້າເຈົ້າຄູນທຫາລາດກະບັງຕາມພຣະຣາຊບໍ່ຢູ່ຕີສຖາບັນເທິໂພໂນ ໂລຍືພະຈອນເກຳລ້າ
ເຈົ້າຄູນທຫາລາດກະບັງ ສຖາບັນເທິໂພໂນ ໂລຍືພະຈອນເກຳລ້າຮນບຸຮີ ແລະ ສຖາບັນເທິໂພໂນ ໂລຍືພະຈອນເກຳລ້າ
ພຣະນະເໜືອ ພ.ສ. ២៥៤៨ ນາເປັນຂອງສຖາບັນຕາມພຣະຣາຊບໍ່ຢູ່ຕີນີ້

ມາດຣາ ៣២ ໄທ້ນາຍກສກາສຖາບັນ ອຸປະນາຍກສກາສຖາບັນ ແລະ ກຽມກາສກາສຖາບັນຂອງ
ສຖາບັນເທິໂພໂນ ໂລຍືພະຈອນເກຳລ້າເຈົ້າຄູນທຫາລາດກະບັງຕາມພຣະຣາຊບໍ່ຢູ່ຕີສຖາບັນເທິໂພໂນ ໂລຍືພະຈອນ
ເກຳລ້າເຈົ້າຄູນທຫາລາດກະບັງ ສຖາບັນເທິໂພໂນ ໂລຍືພະຈອນເກຳລ້າຮນບຸຮີ ແລະ ສຖາບັນເທິໂພໂນ ໂລຍືພະຈອນເກຳລ້າ
ພຣະນະເໜືອ ພ.ສ. ២៥៤៨ ຜົ່ງດໍາຮັງຕໍ່ແໜ່ງອຸ່ນໃນວັນທີພຣະຣາຊບໍ່ຢູ່ຕີນີ້ໃຫ້ບັງຄັບ ປັບປຸດຫັ້ນທີ່
ນາຍກສກາສຖາບັນ ອຸປະນາຍກສກາສຖາບັນ ແລະ ກຽມກາສກາສຖາບັນຕາມພຣະຣາຊບໍ່ຢູ່ຕີນີ້ຕ່ອງໄປ ຈົນກວ່າ
ຈະໄດ້ມີສກາສຖາບັນຕາມພຣະຣາຊບໍ່ຢູ່ຕີນີ້ ຜົ່ງຕໍ່ອງໄຟເກີນໜຶ່ງປິ່ນບັນແດວັນທີພຣະຣາຊບໍ່ຢູ່ຕີນີ້ໃຫ້ບັງຄັບ



ໃຫ້ຄະນະການຮ່ວມມະນຸກງານການທີ່ສກາສດາບັນແຕ່ຕັ້ງທີ່ມີຢູ່ໃນວັນທີພຣະຣາຊບັນຍຸດືນີ້
ໃຊ້ບັນກັບ ຫຳຫັ້ນທີ່ຕາມທີ່ໄດ້ຮັບນອບໝາຍຕ່ອງໄປຈຳກວ່າຈະແລ້ວເສົ້າຈາກກິຈຂໍ້ອສກາສດາບັນນີ້ມີຕີເປັນ
ອ່າງອື່ນ

ມາຕຣາ ۱۳ ໃຫ້ປະການສກາຄະຈາກຍໍສດາບັນແລະສມາຊີກສກາຄະຈາກຍໍສດາບັນຂອງສດາບັນ
ເທັກໂນໂລຢີພຣະຈອມເກົ່າເຈົ້າຄຸນທຫາຮາດກະບັງ ຕາມພຣະຣາຊບັນຍຸດືນີ້ສດາບັນເທັກໂນໂລຢີພຣະຈອມເກົ່າ
ເຈົ້າຄຸນທຫາຮາດກະບັງ ສດາບັນເທັກໂນໂລຢີພຣະຈອມເກົ່າຫນຸ້ມື ແລະສດາບັນເທັກໂນໂລຢີພຣະຈອມເກົ່າ
ພຣະນະກ່ຽວຂ້ອງ ພ.ສ. ۲៥៥២ ຜຶ້ງດໍາຮັງຕໍາແໜ່ງຢູ່ໃນວັນທີພຣະຣາຊບັນຍຸດືນີ້ໃຊ້ບັນກັບ ປັບປຸດຫັ້ນທີ່
ປະການສກາຄະຈາກຍໍແລະພັນກຳນາງແລະກະຮມການສກາຄະຈາກຍໍແລະພັນກຳນາງ ຈົນກວ່າຈະໄດ້ມາເຊິ່ງສກາ
ຄະຈາກຍໍແລະພັນກຳນາງຕາມພຣະຣາຊບັນຍຸດືນີ້ເຊື່ອຕ້ອງໄມ່ເກີນໜຶ່ງປິນັນແຕ່ວັນທີພຣະຣາຊບັນຍຸດືນີ້ໃຊ້ນັ້ນກັບ

ມາຕຣາ ۱۴ ໃຫ້ຜູ້ດໍາຮັງຕໍາແໜ່ງອົບກາຣນີ້ ຄົນບົດີ້ ຜູ້ອໍານວຍກາຣວິທຍາລັບ ຜູ້ອໍານວຍກາຮັນກັນ
ຫົວໜ້າສ່ວນຮາກາຮົາທີ່ເຮັດວຽກຂໍ້ອ່າງອື່ນທີ່ມີສູານະເຖິງເທົ່າຄະ ຫົວໜ້າກາຄວິຈາ ຫົວໜ້າສູນຍົ່ງສດາບັນ
ເທັກໂນໂລຢີພຣະຈອມເກົ່າເຈົ້າຄຸນທຫາຮາດກະບັງຕາມພຣະຣາຊບັນຍຸດືນີ້ສດາບັນເທັກໂນໂລຢີພຣະຈອມເກົ່າ
ເຈົ້າຄຸນທຫາຮາດກະບັງ ສດາບັນເທັກໂນໂລຢີພຣະຈອມເກົ່າຫນຸ້ມື ແລະສດາບັນເທັກໂນໂລຢີພຣະຈອມເກົ່າ
ພຣະນະກ່ຽວຂ້ອງ ພ.ສ. ۲៥៥២ ຢູ່ໃນວັນທີພຣະຣາຊບັນຍຸດືນີ້ໃຊ້ບັນກັບ ຄົງດໍາຮັງຕໍາແໜ່ງຕ່ອງໄປຈົນກວະຮະ
ດ້າບຸກຄຸລົດັກລ່າວເປັນໜ້າຮາກາຮົາຂອງສດາບັນຕ້ອງແສດງເຈຕານເປັນສັນກິດມາເປັນພັນກຳນາງສດາບັນ
ຕາມພຣະຣາຊບັນຍຸດືນີ້ ກາຍໃນກົດສົບວັນນັບແຕ່ວັນທີພຣະຣາຊບັນຍຸດືນີ້ໃຊ້ນັ້ນກັບ ແລະໃຫ້ສດາບັນ
ດໍາເນີນກາຣບຣຸເປັນພັນກຳນາງສດາບັນໃນທັນທີ

ໃຫ້ນໍາຄວາມໃນວຣຄ໌ທີ່ນຳໄໝໃຊ້ນັ້ນກັບຜູ້ດໍາຮັງຕໍາແໜ່ງຮອງອົບກາຣນີ້ ຜູ້ໜ່ວຍອົບກາຣນີ້
ຮອງຄົນບົດີ້ ຮອງຜູ້ອໍານວຍກາຮັນ ແລະຮອງຫົວໜ້າສ່ວນຮາກາຮົາທີ່ເຮັດວຽກຂໍ້ອ່າງອື່ນທີ່ມີສູານະເຖິງເທົ່າຄະ
ໂດຍອຸ້ນໂລມ

หากຜູ້ດໍາຮັງຕໍາແໜ່ງຕາມວຣຄ໌ທີ່ນຳແລະວຣຄ໌ສອງນີ້ໄດ້ແສດງເຈຕານເປັນສັນກິດມາພາກຍາໃນ
ກຳນົດເວລາ ໃຫ້ບຸກຄຸລົດັກລ່າວເປັນໜ້າກຳນົດຕໍາແໜ່ງເມື່ອຄົນກຳນົດເວລາດ້າວັນ
ແລະໃຫ້ນໍາຄວາມໃນມາຕຣາ ۱៥
ວຣຄ໌ສອງ ມາໃຊ້ບັນກັບໂດຍອຸ້ນໂລມ



มาตรา ๗๕ การนับวาระการดำรงตำแหน่งของอธิการบดีตามมาตรา ๓๑ และหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๓๙ ให้นับรวมวาระการดำรงตำแหน่งตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าชานนาที และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ พระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๒๘ ด้วย

มาตรา ๗๖ ให้ส่วนราชการของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าชานนาที และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ พระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๒๘ ซึ่งมีอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับคงอยู่ต่อไป จนกว่าจะได้จัดตั้งส่วนงานตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๗๗ ให้บรรดาข้าราชการ สูงชั้นของส่วนราชการ พนักงานราชการและพนักงานสถาบันของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าชานนาที และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ พระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็นข้าราชการ สูงชั้นของส่วนราชการ พนักงานราชการ และพนักงานสถาบันตามพระราชบัญญัตินี้ โดยถือว่าการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ สูงชั้นของส่วนราชการ และพนักงานราชการดังกล่าว เป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือปฏิบัติหน้าที่ในรั้วนະสຸກຈຳງຂອງສ່ວນราชการหรือພນັກງານຮາການ ແລ້ວແຕ່ກຣມ

สิทธิในการเข้าถึงตำแหน่งศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือตำแหน่งอื่นใดของข้าราชการตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

สิทธิในการเดือนตำแหน่งของสูงชั้นของส่วนราชการตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยสูงชั้นของส่วนราชการ

เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการและสูงชั้นของส่วนราชการตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าสถาบันเป็นส่วนราชการและให้ข้าราชการและสูงชั้นของส่วนราชการดังกล่าวรับเงินเดือน ค่าจ้าง ประโยชน์ตอบแทน และเงินอื่นผ่านสถาบัน โดยเบิกจ่ายจากบประมาณแผ่นดิน งบบุคลากรที่จ่ายในลักษณะเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ประโยชน์ตอบแทนและเงินอื่นที่เกี่ยวข้อง และให้นักกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ



หน้า ๑๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๗ มีนาคม ๒๕๕๑

เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๕ ก

ผลเรื่องในสถาบันอุดมศึกษาหรือระเบียนกระทรวงการคดังว่าด้วยลูกจ้างของส่วนราชการมาใช้บังคับ
แล้วแต่กรณี


ในกรณีที่การนำกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียน หรือประกาศที่ออกตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือระเบียนกระทรวงการคดังว่าด้วยลูกจ้างของ
ส่วนราชการมาใช้บังคับแต่ไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัตินี้ หรือมีกรณีที่ไม่อนำมาใช้บังคับได้
ด้วยเหตุใด ๆ ให้การดำเนินการในส่วนที่ไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัตินี้ หรือในส่วนที่ไม่อนำมา^{นำ}
กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียน หรือประกาศ ดังกล่าวมาใช้บังคับได้เป็นไปตามระเบียบที่สถาบันกำหนด
มาตรา ๗๙ ในกรณีที่มีตำแหน่งข้าราชการ และลูกจ้างของส่วนราชการของสถาบันว่างลง^{ไม่ว่าจะว่างอยู่ก่อนหรือภายหลังวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ} ให้ขับเดิกตำแหน่งนั้นและให้ออน^{ออก}
อัตราระบบเดิกตำแหน่งและเงินงบประมาณแผ่นดินประจำอัตรา รวมตลอดทั้งบุคลากรที่จ่ายในลักษณะ^{เงินเดือนและค่าจ้างประจำ และเงินอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งดังไว้สำหรับตำแหน่งนั้นไปเป็นของสถาบัน และ}
ให้ถือว่าการโอนเงินงบประมาณดังกล่าวเป็นการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณ

มาตรา ๗๙ ข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ ตามมาตรา ๗๙ ผู้ใด

(๑) แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานสถาบันหรือลูกจ้างของสถาบันตาม
พระราชบัญญัตินี้ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้สถาบันดำเนินการ
บรรจุเป็นพนักงานสถาบันหรือลูกจ้างของสถาบัน แล้วแต่กรณี ในทันที

(๒) แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานสถาบันหรือลูกจ้างของสถาบันตาม
พระราชบัญญัตินี้ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันตาม (๑) แต่ไม่เกินสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
เมื่อสถาบันได้ประเมินแล้ว เห็นว่ามีความรู้ความสามารถตามหลักเกณฑ์ที่สถาบันกำหนดให้บรรจุเป็น
พนักงานสถาบันหรือลูกจ้างของสถาบันได้โดยไม่ต้องทดลองปฏิบัติงาน

(๓) แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานสถาบันหรือลูกจ้างของสถาบันตาม
พระราชบัญญัตินี้ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันตาม (๒) แต่ไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
เมื่อสถาบันได้ประเมินแล้ว เห็นว่ามีความรู้ความสามารถตามหลักเกณฑ์ที่สถาบันกำหนด ให้รับเข้า
ทดลองปฏิบัติงานเป็นเวลาหนึ่งปี เมื่อพ้นกำหนดแล้วเห็นว่ามีความสามารถที่จะบรรจุเข้าเป็นพนักงาน
สถาบันหรือลูกจ้างของสถาบัน ให้บรรจุได้



(๔) แสดงเขียนเป็นลายอักษรไทยหลังก้างหนดเวลาตาม (๓) ถ้าสถาบันเห็นว่าการรับบุคคลนั้นเข้าทำงานจะเป็นประโยชน์ต่อสถาบัน และมีอัตราที่จะรับเข้าทำงานได้ ให้ดำเนินการตามข้อบังคับของสถาบัน

การแสดงเจตนาตามวาระหนึ่งให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน และเมื่อได้รับการแสดงเจตนา
แล้วจะถอนมิได้

มาตรา ๙๐ ผู้ซึ่งสถาบันรับเข้าเป็นพนักงานสถาบันหรือลูกจ้างของสถาบันตามมาตรา ๗๕ และมาตรา ๗๕ ให้ได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นไม่น้อยกว่าเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่เกย์ได้รับอยู่ก่อนเข้าเป็นพนักงานสถาบันหรือลูกจ้างของสถาบัน


มาตรา ๙๑ ข้าราชการซึ่งสถาบันรับเข้าเป็นพนักงานสถาบันตามมาตรา ๗๕ และมาตรา ๗๕ ให้ถือว่าเป็นการให้ออกจากราชการเพาะทางราชการเดิกหรือยุบตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการหรือกฎหมายว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ นับแต่วันที่เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานสถาบัน

ถูกจ้างของส่วนราชการซึ่งสถาบันรับเข้าเป็นพนักงานสถาบันหรือถูกจ้างของสถาบันตามมาตรา ๗๕ ให้ถือว่าเป็นการออกจากงานเพื่อทางราชการญูบด้วยหนังและให้มีสิทธิได้รับบำเหน็จนามธรรมบุคคลที่ทรงคุณวุฒิไว้ด้วยบันทึก

ข้าราชการซึ่งเป็นสมาชิกกองทุนบ้านแห่งบ้านๆ ข้าราชการอยู่แล้ว ให้มีสิทธิขอเป็นสมาชิกต่อไปได้แม้จะออกจากราชการแล้ว ในกรณีเช่นนี้ให้อธิบายว่าเป็นข้าราชการบ้านๆ และมีสิทธิได้รับสวัสดิการจากทางราชการ เช่นเดียวกับผู้ได้รับบ้านๆ ตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ้านแห่งบ้านๆ ข้าราชการ

มาตรา ๘๒ ในระหว่างที่ยังไม่มีสภा�วิชาการตามมาตรา ๒๕ ให้สภा�สถาบันตามมาตรา ๑๒ หรือคณะกรรมการที่สภा�สถาบันมอบหมายทำหน้าที่สภาวิชาการจนกว่าจะได้มีสภาวิชาการตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

ในระหว่างที่ยังไม่มีข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมสภาสถานบันตามมาตรา ๒๓ และข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมสภาวิชาการตามมาตรา ๒๕. ให้นำข้อบังคับว่าด้วยการประชุมของสภาสถานบันซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถูกนำมาใช้



หน้า ๑๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๙ มีนาคม ๒๕๕๑

เดือน ๑๒๕ ตอนที่ ๔๔ ก


เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๕๑
และใช้อัญญิณวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๘๓ ให้กรรมการในคณะกรรมการประจำบัญชีติวิทยาลัย คณะกรรมการประจำคณะ
คณะกรรมการประจำวิทยาลัย คณะกรรมการประจำสำนัก หรือคณะกรรมการประจำส่วนราชการที่
เรียกว่าข้อบังคับนี้มีฐานะเทียบเท่าคณะของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ตาม
พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ คงดำรงตำแหน่งต่อไปจนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวใหม่
ตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

มาตรา ๘๔ ให้ผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และอาจารย์ของสถาบัน^๑
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และอาจารย์ตามพระราชบัญญัตินี้
และให้ผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว คงดำรงตำแหน่งนั้นต่อไปตามพระราชบัญญัตินี้

ให้ผู้ซึ่งเป็นอาจารย์พิเศษของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังตาม
พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๕๑ อัญญิณวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ เป็นอาจารย์พิเศษของสถาบันต่อไปตามพระราชบัญญัตินี้จนครบกำหนดเวลาที่ได้รับการ
แต่งตั้ง

มาตรา ๘๕ ในระหว่างที่ขึ้นชื่อข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการตามมาตรา ๗๗
เป็นผู้ปฏิบัติงานในสถาบันตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการดังกล่าวมี
ส่วนร่วมในการสภาคณาจารย์และพนักงาน โดยทำที่นามกับพนักงานสถาบันด้วย ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของสถาบัน



ເຄີ່ມ ເຕັດ ຕອນທີ ແຊ ກ

ໜ້າ ១២៣
ຮາຍກິຈຈານບໍລິສັດ

៩ ມິນາດຸມ ແຊ

ນາທຣາ ສະ ໃຫ້ອອກຂໍ້ບັງຄັບ ຮະເບີນ ອຣີອປະກາດ ເພື່ອປົງປັດການຕາມພຣະຣາຊບັນຍຸດືນີ່
ໃຫ້ແລ້ວເສົ້າກາຍໃນສອງປິນບແຕ່ວັນທີພຣະຣາຊບັນຍຸດືນີ່ໃຫ້ບັງຄັບ

ໃນຮະຫວ່າງທີ່ຍັງໄດ້ອອກຂໍ້ບັງຄັບ ຮະເບີນ ອຣີອປະກາດຕາມວຽກທີ່ໃຫ້ພຣະຣາຊຄຸນຜູ້ກາ
ກຸ່າທັງນົດ ປະກາດທັງນົດ ພາວີທາຍາສ້າຍ ຂໍ້ບັງຄັບ ຮະເບີນ ອຣີອປະກາດເຊື່ອອຳນວຍພຣະຣາຊບັນຍຸດືນີ່
ສຕາບັນເທັກໂນໂລຢີພຣະຈອນເກົດ້າເຈົ້າຄຸນທ່ານລາດກະຮະບັງ ສຕາບັນເທັກໂນໂລຢີພຣະຈອນເກົດ້າເຈນບູຮີ
ແລະສຕາບັນເທັກໂນໂລຢີພຣະຈອນເກົດ້າພຣະນະຄຣເໜືອ ພ.ສ. ២៥៤៨ ທີ່ໃຫ້ຍູ້ໃນວັນທີພຣະຣາຊບັນຍຸດືນີ່ໃຫ້
ບັງຄັບ ນາງໃຫ້ບັງຄັບໂດຍອນຸໂລມເທົາທີ່ໄມ້ບັນຍຸດືນີ່ໃຫ້ບັງຄັບ ອຣີອປະກາດ

ຜູ້ຮັບສັນອົງພຣະບຣນຣາຊໂອງການ

ພລເອກ ສູງຍຸທີ່ ຈຸລານນທ່ານ

ນາຍກັບສູງມະນຕີ



ທະນາຄານ
ພຣະຣາຊບັນຍຸດືນີ່
ສະຖານະລັດ
ສະຫະລັດ

ເລີ່ມ ອົດຕ ຕອນທີ ດຊ ກ

หน້າ ອົດຕ
ຮາຍກິຈຈານບູນເບກຍາ

๑ ມິນາຄມ ສະແວດ

ໜໍາຍຫຼຸດ :- ເຫດຜົດໃນການປະກາດໃຫ້ພຣະຣານບັນຍຸຕືອນບັນນີ້ ຄື່ອ ໂດຍທີ່ຮູ້ຮຣມນູ້ແໜ່ງຮາຍາມາຈັກໄທຢາກ
ກຳນົດໃຫ້ມີກູ້ຫມາຍວ່າດ້ວຍກາຮືກຍາແໜ່ງໝາດແລະປ່ຽນປຸງກາຮືກຍາໃຫ້ສອດຄດສ້ອງກັບກາຮືກຍາແປ່ລິນແປ່ງທາງ
ເຄຣຍກົງແລະສັງຄມປະກອບກັບແນວໂຍນາຫາຂອງຮູ້ນາລ ໄດ້ມີກາຮືສ່າງເສັ້ນໃຫ້ມາວິທາລັບຂອງຮູ້ພັນນາໄປສຸກາຮ
ເປັນມາວິທາລັບຂອງຮູ້ທີ່ໄມ້ເປັນສ່ວນຮາຍກາຮແຕ່ອຟູ້ໃນກຳນົດຂອງຮູ້ ເພື່ອປະໂຍ້ນໃນກາຮບວກຈັດກາຮທີ່ເປັນ
ອີສະຮະແລະມີຄວາມຄດລອງຕ້ວ ສາມາຮັດກາຮືກຍາໃນຮະດັບອຸດົມກືກຍາໄດ້ຢ່າງມີຄຸນພາພແລະປະສິທິພາພາກນິ້ງຂຶ້ນ
ໂດຍກາຮືກຍາຮະດັບອຸດົມກືກຍາຈະຕ້ອງກຳນົດທີ່ມີຄວາມເປັນອີສະຮະແລະຄວາມເປັນເຄີຍທາງວິຊາກາຮ ຈຶ່ງຈໍາເປັນຕ້ອງ
ຕຣາພຣະຣານບັນຍຸຕືອນນີ້



สำเนาคู่ฉบับ

เอกสารสำหรับ “ตั้งหนี้”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน โทร ๗๗๐,๘๒๓

ที่ สทช ๒๐๐๕/ กําช ๑๖๙๐ วันที่ ๓๙ มีนาคม ๒๕๕๗

เรื่อง ส่งเอกสารการเบิกจ่ายค่าจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษาการใช้อีโพี รุ่นที่ ๖ (IPV6) เพื่อนำมาใช้ในสำนักงาน กสทช. (งวดที่ ๑)

เรียน อธย.

กลุ่มงานการพัสดุและบริหารทรัพย์สินขอส่งเอกสารการเบิกจ่ายค่าจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษาการใช้อีโพี รุ่นที่ ๖ (IPV6) เพื่อนำมาใช้ในสำนักงาน กสทช. (งวดที่ ๑) โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ๑) รายงานการตรวจและรับมอบงาน การจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาการใช้อีโพี รุ่นที่ ๖ (IPV6) เพื่อนำมาใช้ในสำนักงาน กสทช. (งวดที่ ๑) ที่ สทช.๒๐๐๗/๐๐๒๐๒ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗
- ๒) หนังสือของสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกล้าลาดกระบัง ที่ ศธ. ๐๔๒๔.๑๕/๑๖๐๘ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ขอส่งมอบงานพร้อมขอเรียกเก็บเงินค้างงานงวดที่ ๑ โครงการเพื่อศึกษาการใช้อีโพี รุ่นที่ ๖ (IPV6) เพื่อนำมาใช้ในสำนักงาน กสทช.
- ๓) สำเนาสัญญาจ้างที่ปรึกษา โครงการเพื่อศึกษาการใช้อีโพี รุ่นที่ ๖ (IPV6) เพื่อนำมาใช้ในสำนักงาน กสทช. สัญญาเลขที่ พย. (ป) (ทย) ๑๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๗
- ๔) สำเนารายงานการพิจารณาผลการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาการใช้อีโพี รุ่นที่ ๖ (IPV6) เพื่อนำมาใช้ในสำนักงาน กสทช. โดยวิธีตกลงราคา ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖
- ๕) สำเนาบันทึก พย. ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ ขออนุมัติจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาการใช้อีโพี รุ่นที่ ๖ (IPV6) เพื่อนำมาใช้ในสำนักงาน กสทช. โดยวิธีตกลงราคา

ทั้งนี้โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณ เงินกันไว้เบิกจ่ายเหลือปี ประจำปี ๒๕๕๖ กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการศึกษาการใช้ IPV6 เพื่อนำมาใช้ในสำนักงาน กสทช. เป็นจำนวนเงิน ๒,๒๕๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และผูกพันงบประมาณปี ๒๕๕๗ จำนวน ๑๒,๗๕๐,๐๐๐.- บาท (สิบสองล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป จัดขอบคุณยิ่ง

นายสาวิกา นาเจริญ
(นางสาวิกา นาเจริญ)
ก.๑ ปก. อพย.

ลงบันทึกแล้ว
๒๒/๐๘/๕๙

ปัจจุบัน / ร่าง
พิมพ์
ทบทวน / ทาน
ตรวจสอบ



สำเนาคู่ฉบับ

เอกสารสำหรับ “ตั้งเบิก”

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน โทร ๗๗๐,๘๒๓
ที่ สพช ๒๐๐๕/ ๑๗๙๐ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๗

เรื่อง ส่งเอกสารการเบิกจ่ายค่าจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษาการใช้ออป รุ่นที่ ๖ (IPV๖) เพื่อนำมาใช้ในสำนักงาน กสทช. (งวดที่ ๑)

เรียน อย. ผ่าน อยย.

กลุ่มงานการพัสดุและบริหารทรัพย์สินขอส่งเอกสารการเบิกจ่ายค่าจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษา การใช้ออป รุ่นที่ ๖ (IPV๖) เพื่อนำมาใช้ในสำนักงาน กสทช. (งวดที่ ๑) โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ๑) รายงานการตรวจและรับมอบงาน การจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาการใช้ออป รุ่นที่ ๖ (IPV๖) เพื่อนำมาใช้ในสำนักงาน กสทช. (งวดที่ ๑) ที่ สพช.๒๐๐๗/๐๐๒๐๒ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗
- ๒) หนังสือของสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกล้าลาดกระบัง ที่ ศธ. ๐๕๒๔.๑๕/๑๖๐๘ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ขอส่งมอบงานพร้อมขอเรียกเก็บเงินค้างงานงวดที่ ๑ โครงการเพื่อศึกษาการใช้ออป รุ่นที่ ๖ (IPV๖) เพื่อนำมาใช้ในสำนักงาน กสทช.
- ๓) สำเนาสัญญาจ้างที่ปรึกษา โครงการเพื่อศึกษาการใช้ออป รุ่นที่ ๖ (IPV๖) เพื่อนำมาใช้ในสำนักงาน กสทช. สัญญาเลขที่ พย. (ป) (ทย) ๑๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๗
- ๔) สำเนารายงานการพิจารณาผลการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาการใช้ออป รุ่นที่ ๖ (IPV๖) เพื่อนำมาใช้ในสำนักงาน กสทช. โดยวิธีตกลงราคา ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖
- ๕) สำเนาบันทึก พย. ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ ขออนุมัติจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาการใช้ออป รุ่นที่ ๖ (IPV๖) เพื่อนำมาใช้ในสำนักงาน กสทช. โดยวิธีตกลงราคา

ทั้งนี้โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณ เงินกันไว้เบิกจ่ายเหลือปี ประจำปี ๒๕๕๖ กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการศึกษาการใช้ IPV๖ เพื่อนำมาใช้ในสำนักงาน กสทช. เป็นจำนวนเงิน ๒,๒๕๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และผูกพันงบประมาณปี ๒๕๕๗ จำนวน ๑๒,๗๕๐,๐๐๐.- บาท (สิบสองล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป จักขอบคุณยิ่ง

(นางสาวยุพา นาเจริญ)

ก.๑ ปก. อพย.

๗/๑๓/๒๕๕๗ /ร่าง
๑๖/๓๑/๓๕/๒๕๕๗ /พิมพ์
๑๖/๓๑/๓๕/๒๕๕๗ /แก้ไข^๑
๑๖/๓๑/๓๕/๒๕๕๗ /ตรวจสอบ



รศทช. การกิจภูมิภาคและบูรณาการ
รับวันที่ ๑๒ ๘ ม.ค. ๒๕๕๗

เวลา ๑๓.๔๖ น.

วันที่ ๑๐/๑

บันทึกข้อความ

01262 รศทช.

รับวันที่ ๒๗ ม.ค. ๒๕๕๗

เลขที่รับ ๕๗๖/๕๗

เวลา ๑๖.๑๓ น.

ก่อตั้งงานการพัสดุและบริหารหัวแม่สิน
รับวันที่ ๒๕ มี.ค. ๒๕๕๗
เลขเข้า... ๗๘ (๕)
เวลาเข้า... ๑๗.๑๔
เลขออก... ๙๘

เชิงเมือง กศทช.

รับวันที่ ๓ ๑ มี.ค. ๒๕๕๗

เลขเข้า... ๖๖ - ๖๖๕๘๖

เวลาเข้า... ๑๗.๔๖

เลขออก... ๑๗.๔๖

ส่วนราชการ กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ทย.) โทร. ๘๐๙

ที่ สทช ๒๐๐๗/ ๐๐๑๐๙

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗

เรื่อง รายงานผลการตรวจและรับมอบงานการจ้างที่ปรึกษา โครงการเพื่อศึกษาการใช้ไอพีรุ่นที่ ๖ (IPV6) เพื่อนำมาใช้ในสำนักงาน กศทช. งวดที่ ๑

เรียน ผ่าน รศทช. ผ่าน รศทช. การกิจภูมิภาคและบูรณาการ ผ่าน รศทช. การกิจยุทธศาสตร์และกิจการองค์กร ผ่าน อพย.

๑. ความเป็นมา

๑.๑ ตามบันทึก พย. ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง ขออนุมัติจ้างที่ปรึกษาโครงการเพื่อศึกษาการใช้ไอพีรุ่นที่ ๖ (IPV6) เพื่อนำมาใช้ในสำนักงาน กศทช. โดยวิธีตกลงราคา [ตามรายละเอียดของเขตโครงการฯ] ภายในวงเงินงบประมาณ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว พร้อมแต่งตั้งพนักงานผู้มีรายนามข้างท้ายนี้เป็นคณะกรรมการตรวจและรับมอบงานซึ่ง ลศทช. ได้อนุมัติให้ดำเนินการตามระเบียบพัสดุฯ ต่อไป เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ (เอกสารแนบ ๑)

๑.๒ ตามบันทึก ทย. ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาการใช้ไอพีรุ่นที่ ๖ (IPV6) เพื่อนำมาใช้ในสำนักงาน กศทช. โดยวิธีตกลงราคา ซึ่ง ลศทช. ได้อนุมัติให้ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาการใช้ไอพีรุ่นที่ ๖ (IPV6) เพื่อนำมาใช้ในสำนักงาน กศทช. [ตามรายละเอียดของเขตโครงการฯ] จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในวงเงินรวมทั้งสิ้น ๑๕,๘๗๐,๐๐๐.- บาท (สิบหกล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ (เอกสารแนบ ๒) ตามสัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการเพื่อศึกษาการใช้ไอพีรุ่นที่ ๖ (IPV6) เพื่อนำมาใช้ในสำนักงาน กศทช. เลขที่ พย.(ป)(ทย.) ๑๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๗ (เอกสารแนบ ๓)

๒. ข้อเท็จจริง


๒.๑ สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกล้าลาดกระบัง ได้มีหนังสือเลขที่ ศธ ๐๔๒๔.๑๕/๑๖๘ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗ แจ้งว่า บัดนี้ทางสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง [ตามรายละเอียดของเขตโครงการฯ] มีความประสงค์ที่จะทำการส่งมอบงานงวดที่ ๑ มา ณ ที่นี่โดยแนบเอกสารแผนการดำเนินโครงการ มาพร้อมหนังสือฉบับนี้ด้วยแล้ว (เอกสารแนบ ๔)

๒.๒ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการตรวจและรับมอบงานการจ้างที่ปรึกษา โครงการเพื่อศึกษาการใช้ไอพีรุ่นที่ ๖ (IPV6) เพื่อนำมาใช้ในสำนักงาน กศทช. [ตามรายละเอียดของเขตโครงการฯ] ของงานงวดที่ ๑ ดังกล่าวแล้ว ในวันจันทร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมมกุฎมณฑลสถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น ๑ สำนักงาน กศทช. ปรากฏว่าสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังปฏิบัติได้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการเพื่อศึกษาการใช้ไอพีรุ่นที่ ๖ (IPV6) เพื่อนำมาใช้ในสำนักงาน กศทช. เลขที่ พย.(ป)(ทย.) ๑๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๗ ทุกประการ


๓. ข้อพิจารณาเพื่อพิจารณา

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเบิกจ่ายค่าการจ้างที่ปรึกษา โครงการเพื่อศึกษา การใช้ไอพี รุ่นที่ ๖ (IPV๖) เพื่อนำมาใช้ในสำนักงาน กสทช. [ตามรายละเอียดของเขตโครงการฯ] ของงาน งวดที่ ๑ ดังกล่าวเป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๓,๗๔๒,๕๐๐.- บาท (สามล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) หักเงินประกันผลงานร้อยละ ๕ (ห้า) คิดเป็นเงิน ๑๙๗,๑๒๕.- บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้า บาทถ้วน) คงเหลือเงินค่าจ้างงวดที่ ๑ ที่ปรึกษาพึงได้รับจำนวนเงิน ๓,๕๔๔,๓๗๕.- บาท (สามล้านห้าแสนห้าหมื่นห้าพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) ให้แก่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ต่อไป โดยใช้จ่ายจากเงินงบประมาณประจำปี ๒๕๕๖ (เงินกันไว้เบิกเหลือมีปี) และงบประมาณประจำปี ๒๕๕๗ กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการศึกษาการใช้ IPV๖ เพื่อนำมาใช้ในสำนักงาน กสทช.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาต่อไป

(ลงชื่อ)  ประชานกรกรรมการ
(นายเนติพงษ์ ตลัสนาก)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายสุริยะ ราชวัฒนานนท์)


(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายอินทัชพงศ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต)

เรียน ผู้อำนวยการ กสทช. ผ่าน รศทช. ภารกิจภูมิภาคและบูรณาการ ผ่าน รศทช. ภารกิจยุทธศาสตร์และกิจการองค์กร
เพื่อโปรดทราบ ตามรายงานคณะกรรมการตรวจและรับมอบงานฯ ที่ สทช.๒๐๐๗/๐๐๒๐๒ ลงวันที่
๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗ ก่อนดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป


(นายฉันทพัทร์ จำโถกกรวงศ์)

อพย.

ทราบและดำเนินการตามระเบียบพัสดุต่อไป


(นายฐานรัตน์ ตันติศิริ)
เลขานุการ กสทช.

ที่ ศธ ๐๔๒๔.๑๕/๑๖๐๙



สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกล้าลาดกระบัง
เลขที่ ๑ ซอยฉลองกรุง ๑ เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ ๑๐๔๒๔

๑๗ มีนาคม ๒๕๕๗

กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

๑๓ มี.ค. ๒๕๕๗

รุ่นที่ ๐๐๐๓๔

๑๓.๓๑๒๖

เรื่อง ขอส่งมอบงานพร้อมขอเรียกเก็บเงินค่าจ้างงานงวดที่ ๑ โครงการเพื่อศึกษาการใช้ไอพี รุ่นที่ ๖ (IPV6) เพื่อนำมาใช้ในสำนักงาน กสทช.

เรียน ประธานและคณะกรรมการตรวจการจ้าง โครงการเพื่อศึกษาการใช้ไอพี รุ่นที่ ๖ (IPV6) เพื่อนำมาใช้ในสำนักงาน กสทช.

อ้างถึง สัญญาเลขที่ พย. (ป) (ไทย) ๑๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แผนการดำเนินงาน

ตามที่อ้างถึง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ทำสัญญากับสำนักงานคณะกรรมการกิจกรรมกระจายเสียง กิจกรรมโทรทัศน์และ กิจกรรมโทรคมนาคมแห่งชาติ ดำเนินการโครงการเพื่อศึกษาการใช้ไอพี รุ่นที่ ๖ (IPV6) เพื่อนำมาใช้ในสำนักงาน กสทช. นั้น

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ดำเนินงานตามงวดงานที่ ๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงมีความประ拯救ขอส่งมอบงานงวดที่ ๑ ให้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้าง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

บันทึกสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จึงมีความประ拯救ขอรับเงินค่าจ้างงานงวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๓,๓๔๒,๕๐๐.- บาท (สามล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) หักเงินประกันผลงานร้อยละ ๕ (ห้า) คิดเป็นเงิน ๑๗๗,๑๒๕.- บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) คงเหลือเงินค่าจ้างงวดที่ ๑ ที่ปรึกษาพิจารณาได้รับเป็นจำนวนเงิน ๓,๑๖๕,๓๗๕.- บาท (สามล้านห้าแสนห้าหมื่นห้าพันสามร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ทั้งนี้โปรดสั่งจ่ายเงินในนาม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการให้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุนีศ พัตรดาพายัง)

หัวหน้าโครงการ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกล้าลาดกระบัง

โทรศัพท์ ๐๒ ๓๒๙ ๘๒๑๒

โทรสาร ๐๒ ๓๒๙ ๘๒๑๒ กด ๑

เอกสารสำหรับ “ตั้งเบิก”



สำเนาคู่ฉบับ บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน โทร. ๗๗๐
ที่ สพช. ๒๐๐๕/๑๗๖๖ วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗

เรื่อง ส่งเอกสารการเบิกจ่ายค่าจ้างที่ปรึกษา โครงการเพื่อศึกษาการใช้อิปี รุ่นที่ ๖ (IPV6) เพื่อนำมาใช้ในสำนักงาน กสทช. (งวดที่ ๒)

เรียน อ. อดิย. ผ่าน อยย.

สำนักการพัสดุและบริหารทรัพย์สินขอส่งเอกสารการเบิกจ่ายค่าจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษาการใช้อิปี รุ่นที่ ๖ (IPV6) เพื่อนำมาใช้ในสำนักงาน กสทช. (งวดที่ ๒) โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ๑) รายงานการตรวจและรับมอบงาน การจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาการใช้อิปี รุ่นที่ ๖ (IPV6) เพื่อนำมาใช้ในสำนักงาน กสทช. (งวดที่ ๒) ที่ สพช. ๒๐๐๗/๒๘๒ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๗
- ๒) หนังสือของสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกล้าลาดกระบัง ที่ ศธ. ๐๕๒๔.๑๕/๑๙๖ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗ เรื่อง ขอส่งมอบงานพร้อมขอเรียกเก็บเงินค้างงานงวดที่ ๒ โครงการศึกษาการใช้อิปี รุ่นที่ ๖ (IPV6) เพื่อนำมาใช้ในสำนักงาน กสทช.
- ๓) สำเนาสัญญาจ้างที่ปรึกษา โครงการเพื่อศึกษาการใช้อิปี รุ่นที่ ๖ (IPV6) เพื่อนำมาใช้ในสำนักงาน กสทช. สัญญาเลขที่ พย. (ป) (ท) ๑๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๗
- ๔) สำเนารายงานการพิจารณาผลการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาการใช้อิปี รุ่นที่ ๖ (IPV6) เพื่อนำมาใช้ในสำนักงาน กสทช. โดยวิธีตกลงราคา ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖
- ๕) สำเนาบันทึก พย. ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ ขออนุมัติจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาการใช้อิปี รุ่นที่ ๖ (IPV6) เพื่อนำมาใช้ในสำนักงาน กสทช. โดยวิธีตกลงราคา

ทั้งนี้โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณ เงินกันไว้เบิกจ่ายเหลือปี ประจำปี ๒๕๕๖ กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการศึกษาการใช้ IPV6 เพื่อนำมาใช้ในสำนักงาน กสทช. เป็นจำนวนเงิน ๒,๒๕๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และผูกพันงบประมาณปี ๒๕๕๗ จำนวน ๑๒,๗๕๐,๐๐๐.- บาท (สิบสองล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป จักขอบคุณยิ่ง

(นางสาวยุพา นาเจริญ)

ก.๑ ปก. อพย.

ลงบันทึกแล้ว

๒๙/๐๔/๕๙

...../มีที่...../รา.....
...../พิมพ์...../ทัน.....
...../ครัว...../

เอกสารสำหรับ “ตั้งหนี้”



สำเนาคู่ฉบับ บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน โทร. ๗๗๐
ที่ สพช. ๒๐๐๕/๑๗๖๖ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗

เรื่อง ส่งเอกสารการเบิกจ่ายค่าจ้างที่ปรึกษา โครงการเพื่อศึกษาการใช้อิปีรุ่นที่ ๖ (IPV6) เพื่อนำมาใช้ในสำนักงาน กสทช. (งวดที่ ๒)

เรียน อย.

สำนักการพัสดุและบริหารทรัพย์สินขอส่งเอกสารการเบิกจ่ายค่าจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษาการใช้อิปีรุ่นที่ ๖ (IPV6) เพื่อนำมาใช้ในสำนักงาน กสทช. (งวดที่ ๒) โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (๑) สำเนารายงานการตรวจและรับมอบงาน การจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาการใช้อิปีรุ่นที่ ๖ (IPV6) เพื่อนำมาใช้ในสำนักงาน กสทช. (งวดที่ ๒) ที่ สพช. ๒๐๐๗/๑๘๒ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗
- (๒) สำเนาหนังสือของสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกล้าลาดกระบัง ที่ ศธ. ๐๔๙๔.๑๕๘๖ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗ เรื่อง ขอส่งมอบงานพร้อมขอเรียกเก็บเงินค้างงานงวดที่ ๒ โครงการศึกษาการใช้อิปีรุ่นที่ ๖ (IPV6) เพื่อนำมาใช้ในสำนักงาน กสทช.
- (๓) สำเนาสัญญาจ้างที่ปรึกษา โครงการเพื่อศึกษาการใช้อิปีรุ่นที่ ๖ (IPV6) เพื่อนำมาใช้ในสำนักงาน กสทช. สัญญาเลขที่ พย. (ป) (ท) ๑๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๗
- (๔) สำเนารายงานการพิจารณาผลการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาการใช้อิปีรุ่นที่ ๖ (IPV6) เพื่อนำมาใช้ในสำนักงาน กสทช. โดยวิธีตกลงราคา ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖
- (๕) สำเนาบันทึก พย. ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ ขออนุมัติจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาการใช้อิปีรุ่นที่ ๖ (IPV6) เพื่อนำมาใช้ในสำนักงาน กสทช. โดยวิธีตกลงราคา

ทั้งนี้โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณ เงินกันไว้เบิกจ่ายเหลือมีปี ประจำปี ๒๕๕๖ กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการศึกษาการใช้ IPV6 เพื่อนำมาใช้ในสำนักงาน กสทช. เป็นจำนวนเงิน ๒,๒๕๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และผูกพันงบประมาณปี ๒๕๕๗ จำนวน ๑๒,๗๕๐,๐๐๐.- บาท (สิบสองล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป จักขอบคุณยิ่ง

(นางสาวยุพา นาเจริญ)

ก.๑ ปก. อพย.

...../ร่าง
...../พิมพ์
...../ทราบ
...../ตรวจสอบ



รสทช. ภารกิจภูมิภาคและบูรณาการ
รับวันที่ ๓๐ เม.ย. ๒๕๕๗
เลขที่ ๑๓๐๗ เวลา ๑๖.๕๑ น.

๐๑๙๔๐ รสทช.
รับวันที่ ๑๓ ๘.๔. ๒๕๕๗
เลขที่รับ ๘๐๐/๔๗
เวลา ๑๖.๐๐ น.

พย.รับรายงาน
รับวันที่ ๒๒ เม.ย. ๒๕๕๗
เลขรับ ๓๑๑
เวลารับ ๑๐.๐๓

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไทย) โทร. ๘๐๙
ที่ สทช ๒๐๐๓/๔๗
เรื่อง รายงานผลการตรวจและรับมอบงานการจ้างที่ปรึกษา โครงการเพื่อศึกษาการใช้ไอพี รุ่นที่ ๖ (IPV6)
เพื่อนำมาใช้ในสำนักงาน กสทช. งวดที่ ๒

เรียน ลสทช. ผ่าน รสทช. สายงานบริหารคุณภาพ ผ่าน รสทช. สายงานยุทธศาสตร์และกิจกรรมองค์กร
เรียน ลสทช. ผ่าน รสทช. สายงานบริหารคุณภาพ ผ่าน รสทช. สายงานยุทธศาสตร์และกิจกรรมองค์กร

เอกสารหมายเลข	๖ พ.ค. ๒๕๕๗
วันที่รับ	๖ พ.ค. ๒๕๕๗
เลขรับ	๐๖-๐๙.๘๓๖
เวลารับ	๘.๓๓ น.น.

กสทช. กลุ่มงานภูมิภาค
สำนักงาน กสทช.
รับวันที่ ๑ พ.ค. ๒๕๕๗
เลขที่รับ ๓๘๖๖ เวลา ๑๓.๔๗ น.

๑. ความเป็นมา

๑.๑ ตามบันทึก พย. ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง ขออนุมัติจ้างที่ปรึกษาโครงการ เพื่อศึกษาการใช้ไอพี รุ่นที่ ๖ (IPV6) เพื่อนำมาใช้ในสำนักงาน กสทช. โดยวิธีตกลงราคา [ตามรายละเอียดขอบเขตโครงการ] ภายในวงเงินงบประมาณ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว พร้อมแต่งตั้งพนักงานผู้มีภาระนำข้างท้ายนี้เป็นคณะกรรมการตรวจและรับมอบงานซึ่ง ลสทช. ได้อนุมัติให้ดำเนินการตามระเบียบพัสดุฯ ต่อไป เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ (เอกสารแนบ ๑)

๑.๒ ตามบันทึก พย. ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาการใช้ไอพี รุ่นที่ ๖ (IPV6) เพื่อนำมาใช้ในสำนักงาน กสทช. โดยวิธีตกลงราคา ซึ่ง ลสทช. ได้อนุมัติให้ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาการใช้ไอพี รุ่นที่ ๖ (IPV6) เพื่อนำมาใช้ในสำนักงาน กสทช. [ตามรายละเอียดขอบเขตโครงการ] จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในวงเงินรวมทั้งสิ้น ๑๔,๘๗๐,๐๐๐.- บาท (สิบสี่ล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๗ (เอกสารแนบ ๒) กำหนดส่งมอบงานงวดที่ ๒ ซึ่งสถาบันฯ ต้องส่งมอบรายงานการศึกษาเบื้องต้น โดยส่งมอบภายในระยะเวลา ๔๕ วัน ตามสัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการ เพื่อศึกษาการใช้ไอพีรุ่นที่ ๖ (IPV6) เพื่อนำมาใช้ในสำนักงาน กสทช. เลขที่ พย.(ป)(ไทย.) ๑๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๗ (เอกสารแนบ ๓)

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกล้าลาดกระบัง ได้มีหนังสือเลขที่ ศธ ๐๕๒๔.๑๕/๑๘๘๖ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗ แจ้งว่า บัดนี้ทางสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง [ตามรายละเอียดขอบเขตโครงการ] มีความประสงค์ที่จะทำการส่งมอบงานงวดที่ ๒ มา ณ ที่นี้โดยแนบรายงานการศึกษาเบื้องต้น มาพร้อมหนังสือฉบับนี้ด้วยแล้ว (เอกสารแนบ ๔)

๒.๒ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการตรวจและรับมอบงานการจ้างที่ปรึกษา โครงการ เพื่อศึกษาการใช้ไอพี รุ่นที่ ๖ (IPV6) เพื่อนำมาใช้ในสำนักงาน กสทช. [ตามรายละเอียดขอบเขตโครงการ] ของงานงวดที่ ๒ ดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังปฏิบัติได้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการ เพื่อศึกษาการใช้ไอพี รุ่นที่ ๖ (IPV6) เพื่อนำมาใช้ในสำนักงาน กสทช. เลขที่ พย.(ป)(ไทย.) ๑๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๗ ทุกประการ

/๓. ข้อพิจารณาเพื่อ...

๓. ข้อพิจารณาเพื่อพิจารณา

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเบิกจ่ายค่าการจ้างที่ปรึกษา โครงการเพื่อศึกษาการใช้ออฟี รุ่นที่ ๖ (IPV6) เพื่อนำมาใช้ในสำนักงาน กสทช. [ตามรายละเอียดขอบเขตโครงการ] ของงาน งวดที่ ๒ ดังกล่าวเป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๕,๒๓๙,๕๐๐.- บาท (ห้าล้านสองแสนสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) หักเงินประกันผลงานร้อยละ ๕ (ห้า) คิดเป็นเงิน ๒๖๑,๔๗๕.- บาท (สองแสนหกหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) คงเหลือเงินค่าจ้างงวดที่ ๒ ที่ปรึกษาพึงได้รับจำนวนเงิน ๔,๗๗๗,๕๒๕.- บาท (สี่ล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) ให้แก่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังต่อไป โดยใช้จ่ายจากเงินงบประมาณประจำปี ๒๕๕๗ กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการศึกษาการใช้ IPV6 เพื่อนำมาใช้ในสำนักงาน กสทช.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาต่อไป

(ลงชื่อ)  ประ찬กรรมการ
(นายเนติพงษ์ ตลั่บนาค)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายสุริยะ รัวชวัฒนานันท์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายอินทร์พงศ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต)

เรียน ผู้อำนวยการ กสทช. ผ่าน รัฐช. สายงานบริหารคลื่นความถี่และภูมิภาค ผ่าน รัฐช. สายงานยุทธศาสตร์และกิจการองค์กร

เพื่อโปรดทราบ ตามรายงานคณะกรรมการตรวจและรับมอบงานฯ ที่ สทช ๒๐๐๗/๑๘๒ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗ ก่อนดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป

ทราบและดำเนินการตามระเบียบพัสดุต่อไป


(นายฐานะร ตันติพิธี)
เลขานุการ กสทช.


(นายณัทพัทธ์ ชาโภกสวัสดิ์)
ผู้อำนวยการสำนักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน

กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
รับวันที่..... ๑๙ มิ.ย. ๒๕๖๗
เลขรับ..... ๐๐๔๗
เวลา..... ๑๖:๐๙ น.
สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิราลักษณ์
เลขที่ ๑ ซอยฉลองกรุง ๑ เขตตลาดกรุงบัง กรุงเทพฯ ๑๐๑๕



ที่ ศธ ๐๔๒๔.๑๔/๑๖๖๗

๑๗ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งมอบงานพร้อมขอรับเงินค่าจ้างงานงวดที่ ๒ โครงการศึกษาการใช้ไอพี รุ่นที่ ๖ (IPV๖) เพื่อนำมาใช้ในสำนักงาน กสทช.

๑) เรียน ประธานและคณะกรรมการตรวจการจ้าง โครงการศึกษาการใช้ไอพี รุ่นที่ ๖ (IPV๖) เพื่อนำมาใช้ในสำนักงาน กสทช.

อ้างถึง สัญญาเลขที่ พย. (ป) (ทบ) ๑๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.รายงานการศึกษาเบื้องต้น

ตามที่อ้างถึง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ทำสัญญากับสำนักงานคณะกรรมการกิจกรรมกระจายเสียง กิจกรรมโทรทัศน์และ กิจกรรมโทรคมนาคมแห่งชาติ ดำเนินการโครงการศึกษาการใช้ไอพี รุ่นที่ ๖ (IPV๖) เพื่อนำมาใช้ในสำนักงาน กสทช. นั้น

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ดำเนินงานตามงวดงานที่ ๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงมีความประยุกต์ของส่วนราชการที่ ๒ ให้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้าง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

บัดนี้สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จึงมีความประสงค์ ขอรับเงินค่าจ้างงานงวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๕,๒๓๙,๕๐๐.- บาท (ห้าล้านสองแสนสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) หักเงินประกันผลงานร้อยละ ๕ (ห้า) คิดเป็นเงิน ๒๖๑,๙๗๕.- บาท (สองแสนหกหมื่นห้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) คงเหลือเงินค่าจ้างงวดที่ ๒ ที่ปรึกษาพิเศษได้รับเป็นจำนวนเงิน ๔,๗๗๗,๕๒๕.- บาท (สี่ล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) หักนี้โปรดสั่งจ่ายเงินในนาม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการให้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. -renes Pannarada Phongsri)

หัวหน้าโครงการ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกล้าลาดกระบัง

โทรศัพท์ ๐๒ ๓๒๘ ๘๒๑๒

โทรสาร ๐๒ ๓๒๘ ๘๒๑๒ กด ๑

(นายเนติพงษ์ تلั่บนาค)

รภ.อทย.

๗๗๗ ๒๔๗



สำเนาคู่ฉบับ

บันทึกข้อความ

เอกสารสำหรับ “ตั้งเป้า”

ส่วนราชการ สำนักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน โทร. ๗๗๐
ที่ สทช. ๒๐๐๔/ ๑๘๖๖ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗

เรื่อง ส่งเอกสารการเบิกจ่ายค่าจ้างที่ปรึกษา โครงการเพื่อศึกษาการใช้ไอพี รุ่นที่ ๖ (IPV6) เพื่อนำมาใช้ในสำนักงาน กสทช. (งวดที่ ๓)

เรียน อย. ผ่าน อยย.

สำนักการพัสดุและบริหารทรัพย์สินขอส่งเอกสารการเบิกจ่ายค่าจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษาการใช้ไอพี รุ่นที่ ๖ (IPV6) เพื่อนำมาใช้ในสำนักงาน กสทช. (งวดที่ ๓) โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (๑) บันทึก ทภ. ที่ สทช ๓๐๐๔/๓๓๓๑ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ เรื่องรายงานการตรวจและรับมอบงาน การจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาการใช้ไอพี รุ่นที่ ๖ (IPV6) เพื่อนำมาใช้ในสำนักงาน กสทช. งวดที่ ๓
- (๒) หนังสือของสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกล้าลาดกระบัง ที่ ศร. ๐๕๒๔.๑๕/๑๖๖ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ขอส่งมอบงานพร้อมขอเรียกเก็บเงินค้างงานงวดที่ ๓ โครงการศึกษาการใช้ไอพี รุ่นที่ ๖ (IPV6) เพื่อนำมาใช้ในสำนักงาน กสทช.
- (๓) สำเนาสัญญาจ้างที่ปรึกษา โครงการเพื่อศึกษาการใช้ไอพี รุ่นที่ ๖ (IPV6) เพื่อนำมาใช้ในสำนักงาน กสทช. สัญญาเลขที่ พย. (ป) (ทย) ๑๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๗
- (๔) สำเนารายงานการพิจารณาผลการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาการใช้ไอพี รุ่นที่ ๖ (IPV6) เพื่อนำมาใช้ในสำนักงาน กสทช. โดยวิธีตกลงราคา ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖
- (๕) สำเนาบันทึก พย. ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ ขออนุมัติจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาการใช้ไอพี รุ่นที่ ๖ (IPV6) เพื่อนำมาใช้ในสำนักงาน กสทช. โดยวิธีตกลงราคา

ทั้งนี้โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณปี ๒๕๕๗ จำนวน ๑๒,๗๕๐,๐๐๐.- บาท (สิบสองล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ของกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป จักขอบคุณยิ่ง

๑๙๙

(นางสาววิมลวรรณ โภคสมบัติ)

ก.๑ ปก. อยย.

ลงบันทึกแล้ว
๐๖/๐๙/๕๙

จ.ปทช. /ร่าง
๑๙๙/๕๙ /พิมพ์
๑๙๙/๕๙/๕๙ /ทาน
๑๙๙/๕๙ /ตรวจสอบ



สำเนาคู่ฉบับ

บันทึกข้อความ

เอกสารสำหรับ “ตั้งหนี้”

ส่วนราชการ สำนักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน โทร ๗๗๐

ที่ สพช ๒๐๐๔/๕๖๗๖ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗

เรื่อง ส่งเอกสารการเบิกจ่ายค่าจ้างที่ปรึกษา โครงการเพื่อศึกษาการใช้อีพี รุ่นที่ ๖ (IPV6) เพื่อนำมาใช้ในสำนักงาน กสทช. (งวดที่ ๓)

เรียน อ.นาย.

สำนักการพัสดุและบริหารทรัพย์สินขอส่งเอกสารการเบิกจ่ายค่าจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษาการใช้อีพี รุ่นที่ ๖ (IPV6) เพื่อนำมาใช้ในสำนักงาน กสทช. (งวดที่ ๓) โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ๑) สำเนาบันทึก พก. ที่ สพช ๓๐๐๔/๓๓๓๑ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ เรื่องรายงานการตรวจและรับมอบงาน การจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาการใช้อีพี รุ่นที่ ๖ (IPV6) เพื่อนำมาใช้ในสำนักงาน กสทช. งวดที่ ๓
- ๒) สำเนาหนังสือของสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกล้าลาดกระบัง ที่ ศธ. ๐๕๒๔.๑๕/๑๖๖ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ขอส่งมอบงานพร้อมขอเรียกเก็บเงินค้างงานงวดที่ ๓ โครงการศึกษาการใช้อีพี รุ่นที่ ๖ (IPV6) เพื่อนำมาใช้ในสำนักงาน กสทช.
- ๓) สำเนาสัญญาจ้างที่ปรึกษา โครงการเพื่อศึกษาการใช้อีพี รุ่นที่ ๖ (IPV6) เพื่อนำมาใช้ในสำนักงาน กสทช. สัญญาเลขที่ พย. (ป) (ไทย) ๑๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๗
- ๔) สำเนารายงานการพิจารณาผลการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาการใช้อีพี รุ่นที่ ๖ (IPV6) เพื่อนำมาใช้ในสำนักงาน กสทช. โดยวิธีตกลงราคา ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖
- ๕) สำเนาบันทึก พย. ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ ขออนุมัติจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาการใช้อีพี รุ่นที่ ๖ (IPV6) เพื่อนำมาใช้ในสำนักงาน กสทช. โดยวิธีตกลงราคา

ทั้งนี้โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณ ปี ๒๕๕๗ จำนวน ๑๒,๗๕๐,๐๐๐.- บาท (สิบสองล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ของกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป จักขอบคุณยิ่ง

(นางสาววิมลวรรณ โภคสมบัติ)

ก.๑ ปก. อพย.

นางวิมลวรรณ โภคสมบัติ
ผู้จัดการ
งาน
ตรวจสอบ



1741/๕๙



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ทก.) โทร. ๘๐๙
 ที่ สพช ๓๐๐๔/ ๗๗๗๐ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗
 เรื่อง รายงานผลการตรวจและรับมอบงานการจ้างที่ปรึกษา โครงการเพื่อศึกษาการใช้ไอพี รุ่นที่ ๖ (IPV๖)
 เพื่อนำมาใช้ในสำนักงาน กสพช. งวดที่ ๓

เรียน ลสพช. ผ่าน รสพช. รายงานบริหารคลื่นความถี่และภูมิภาค ผ่าน รสพช. รายงานยุทธศาสตร์และกิจการองค์กร
 ผ่าน อพย.

๑. ความเป็นมา

๑.๑ ตามบันทึก พย. ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง ขออนุมัติจ้างที่ปรึกษาโครงการเพื่อศึกษาการใช้ไอพี รุ่นที่ ๖ (IPV๖) เพื่อนำมาใช้ในสำนักงาน กสพช. โดยวิธีตกลงราคา [ตามรายละเอียดของเขตโครงการฯ] ภายในวงเงินงบประมาณ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว พร้อมแต่งตั้งพนักงานผู้มีรายนามข้างท้ายนี้เป็นคณะกรรมการตรวจและรับมอบงานซึ่ง ลสพช. ได้อนุมัติให้ดำเนินการตามระเบียบพัสดุฯ ต่อไป เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ (เอกสารแนบ ๑)

๑.๒ ตามบันทึก พย. ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาการใช้ไอพี รุ่นที่ ๖ (IPV๖) เพื่อนำมาใช้ในสำนักงาน กสพช. โดยวิธีตกลงราคา ซึ่ง ลสพช. ได้อนุมัติให้ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาการใช้ไอพี รุ่นที่ ๖ (IPV๖) เพื่อนำมาใช้ในสำนักงาน กสพช. [ตามรายละเอียดของเขตโครงการฯ] จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในวงเงินรวมทั้งสิ้น ๑๔,๙๗๐,๐๐๐.- บาท (สิบสี่ล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๗ (เอกสารแนบ ๒) กำหนดส่งมอบงานงวดที่ ๓ ซึ่งสถาบันฯ ต้องส่งมอบรายงานการศึกษา รวบรวม พร้อมวิเคราะห์แนวทางการใช้เทคโนโลยี IPV๖ ภายในสำนักงาน กสพช. และสรุปข้อมูลผลการศึกษาที่ได้จากการดูงาน โดยส่งมอบภายในระยะเวลา ๑๕๐ วัน ตามสัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการเพื่อศึกษาการใช้ไอพีรุ่นที่ ๖ (IPV๖) เพื่อนำมาใช้ในสำนักงาน กสพช. เลขที่ พย.(ป)(ทย.) ๑๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๗ (เอกสารแนบ ๓)

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกล้าลาดกระบัง ได้มีหนังสือเลขที่ ศธ ๐๔๒๔.๑๕/๑๖๖ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ แจ้งว่า บัดนี้ทางสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง [ตามรายละเอียดของเขตโครงการฯ] มีความประสงค์ที่จะทำการส่งมอบงานงวดที่ ๓ มา ณ ที่นี้โดยแนบรายงานการศึกษา รวบรวม พร้อมวิเคราะห์แนวทางการใช้เทคโนโลยี IPV๖ ภายในสำนักงาน กสพช. มาพร้อมหนังสือฉบับนี้ด้วยแล้ว (เอกสารแนบ ๔)

๒.๒ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการตรวจและรับมอบงานการจ้างที่ปรึกษา โครงการเพื่อศึกษาการใช้ไอพี รุ่นที่ ๖ (IPV๖) เพื่อนำมาใช้ในสำนักงาน กสพช. [ตามรายละเอียดของเขตโครงการฯ]
ของงานงวดที่ ๓ ดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังปฏิบัติได้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการเพื่อศึกษาการใช้ไอพี รุ่นที่ ๖ (IPV๖) เพื่อนำมาใช้ในสำนักงาน กสพช. เลขที่ พย.(ป)(ทย.) ๑๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๗ ทุกประการ


๓. ข้อพิจารณาเพื่อพิจารณา


คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเบิกจ่ายค่าการจ้างที่ปรึกษา โครงการเพื่อศึกษาการใช้อีพี รุ่นที่ ๖ (IPV6) เพื่อนำมาใช้ในสำนักงาน กสทช. [ตามรายละเอียดของเขตโครงการ] ของงาน งวดที่ ๓ ดังกล่าวเป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๔,๔๙๐,๐๐๐.- บาท (สี่ล้านสี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) หักเงินประกันผลงานร้อยละ ๕ (ห้า) คิดเป็นเงิน ๒๒๔,๕๕๐.- บาท (สองแสนสองหมื่นสี่พันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) คงเหลือเงินค่าจ้างงวดที่ ๓ ที่ปรึกษาพึงได้รับจำนวนเงิน ๔,๒๖๖,๔๕๐.- บาท (สี่ล้านสองแสนหกหมื่นหกพัน สี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ให้แก่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังต่อไป โดยใช้จ่ายจากเงินงบประมาณประจำปี ๒๕๕๗ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการศึกษาการใช้ IPV6 เพื่อนำมาใช้ในสำนักงาน กสทช.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาต่อไป

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายเนติพงษ์ ตลั่นนาค)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายสุริยะ รัชวัฒนานันท์)


(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายอินธพงค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต)

เรียน ผู้อำนวยการ กสทช. ผ่าน รศทช. สายงานบริหารคลื่นความถี่และภูมิภาค ผ่าน รศทช. สายงานยุทธศาสตร์และ กิจการองค์กร  ๕/๘/๕๗

เพื่อโปรดทราบ ตามรายงานคณะกรรมการตรวจสอบและรับมอบงานฯ ที่ สทช ๓๐๐๕/๓๓๓๑ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ก่อนดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป


(นายณัทพพงษ์ ชาโภกกรวงศ์)

ทราบและดำเนินการตามระเบียบพัสดุต่อไป
อพย.


(นายฐานกร ตันหลาน)
เลขานุการ กสทช

ที่ ศธ ๐๔๒๔.๑๕/๑๙๗



สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกล้าลาดกระบัง
เลขที่ ๓ ซอยฉลองกรุง ๑ เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ ๑๐๔๒๔

๓๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

เรื่อง ขอส่งมอบงานพร้อมขอรับเก็บเงินค่าจ้างงานงวดที่ ๓ โครงการศึกษาการใช้ไอพี รุ่นที่ ๖ (IPv6)
เพื่อนำมาใช้ในสำนักงาน กสทช.

เรียน ประธานและคณะกรรมการตรวจการจ้าง โครงการศึกษาการใช้ไอพี รุ่นที่ ๖ (IPv6)
เพื่อนำมาใช้ในสำนักงาน กสทช.

อ้างถึง สัญญาเลขที่ พย. (ป) (ทย) ๑๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๗
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานการศึกษา รวบรวม พร้อมวิเคราะห์แนวทางการใช้เทคโนโลยี IPv6 ภายใน
สำนักงาน กสทช.

ตามที่อ้างถึง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ทำสัญญากับสำนักงาน
คณะกรรมการกิจกรรมกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ดำเนินการโครงการ
ศึกษาการใช้ไอพี รุ่นที่ ๖ (IPv6) เพื่อนำมาใช้ในสำนักงาน กสทช. นั้น

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ดำเนินงานตามงวดงานที่ ๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงมีความ
ประสมควรส่งมอบงานงวดที่ ๓ ให้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้าง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

บัดนี้สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จึงมีความประสมควร
ขอรับเงินค่าจ้างงานงวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๕,๔๘๑,๐๐๐.- บาท (สี่ล้านสี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
หักเงินประกันผลงานร้อยละ ๕ (ห้า) คิดเป็นเงิน ๒๒๔,๕๔๐.- บาท (สองแสนสองหมื่นสี่พันห้าร้อยห้าสิบ
บาทถ้วน) คงเหลือเงินค่าจ้างงวดที่ ๓ ที่ปรึกษาพิเศษได้รับเป็นจำนวนเงิน ๕,๒๖๖,๔๕๐.- บาท (สี่ล้านสอง
แสนหกหมื่นหกพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) หักนี้โปรดสั่งจ่ายเงินในนาม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการให้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบังด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัฒนา ธรรมชาติพงษ์)

หัวหน้าโครงการ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกล้าลาดกระบัง

โทรศัพท์ ๐๒ ๓๒๙ ๘๒๑๒

โทรสาร ๐๒ ๓๒๙ ๘๒๑๒ กด ๑



สำเนาคู่ฉบับ

เอกสารสำหรับ “ตั้งเปิก”

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน

ที่ สพช ๒๐๐๔/๕๗๙๖

วันที่

โทร ๖๖๔, ๓๓๖๔

๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๗

เรื่อง ส่งเอกสารการเบิกจ่ายค่าจ้างที่ปรึกษา โครงการเพื่อศึกษาการใช้ไอพี รุ่นที่ ๖ (IPV๖) เพื่อนำมาใช้ในสำนักงาน กสทช. (งวดที่ ๔) งวดสุดท้าย

เรียน อoly. ผ่าน อยย.

สำนักการพัสดุและบริหารทรัพย์สินขอส่งเอกสารการเบิกจ่ายค่าจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษาการใช้ไอพี รุ่นที่ ๖ (IPV๖) เพื่อนำมาใช้ในสำนักงาน กสทช. (งวดที่ ๔) งวดสุดท้าย โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (๑) รายงานการตรวจและรับมอบงาน การจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาการใช้ไอพี รุ่นที่ ๖ (IPV๖) เพื่อนำมาใช้ในสำนักงาน กสทช. (งวดที่ ๔) ที่ สพช ๓๐๐๔/๓๗๐๑ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗
- (๒) หนังสือของสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกล้าลาดกระบัง ที่ ศร. ๐๔๒๔.๑๕/๔๗๗๑ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ขอส่งมอบงานพร้อมขอเรียกเก็บเงินค้างงานงวดที่ ๔ โครงการศึกษาการใช้ไอพี รุ่นที่ ๖ (IPV๖) เพื่อนำมาใช้ในสำนักงาน กสทช.
- (๓) สัญญาจ้างที่ปรึกษา โครงการเพื่อศึกษาการใช้ไอพี รุ่นที่ ๖ (IPV๖) เพื่อนำมาใช้ในสำนักงาน กสทช. สัญญาเลขที่ พย. (ป) (ท) ๑๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๗
- (๔) รายงานการพิจารณาผลการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาการใช้ไอพี รุ่นที่ ๖ (IPV๖) เพื่อนำมาใช้ในสำนักงาน กสทช. โดยวิธีตกลงราคา ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖
- (๕) บันทึก พย. ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ ขออนุมัติจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาการใช้ไอพี รุ่นที่ ๖ (IPV๖) เพื่อนำมาใช้ในสำนักงาน กสทช. โดยวิธีตกลงราคา

ทั้งนี้โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณปี ๒๕๕๗ ของกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการศึกษาการใช้ IPV๖ เพื่อนำมาใช้ในสำนักงาน กสทช.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป จักขอบคุณยิ่ง

วันที่

(นางสาววิมลวรรณ โภศลสมบัติ)

ก.๑ ปก. อพย.

...../ร่าง
...../พิมพ์
...../ท่าน
...../ตรวจสอบ



สำเนาคู่ฉบับ

เอกสารสำหรับ “ตั้งหนี้”

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน

ที่ สทช ๒๐๐๔/ ๕๖๖๖

โทร ๖๖๔ , ๓๓๖๔

วันที่ ๑๗
ตุลาคม ๒๕๕๗

เรื่อง ส่งเอกสารการเบิกจ่ายค่าจ้างที่ปรึกษา โครงการเพื่อศึกษาการใช้ออปี รุ่นที่ ๖ (IPV๖) เพื่อนำมาใช้ในสำนักงาน กสทช. (งวดที่ ๔) งวดสุดท้าย

เรียน อoly.

สำนักการพัสดุและบริหารทรัพย์สินขอส่งเอกสารการเบิกจ่ายค่าจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษาการใช้ออปี รุ่นที่ ๖ (IPV๖) เพื่อนำมาใช้ในสำนักงาน กสทช. (งวดที่ ๔) งวดสุดท้าย โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (๑) สำนารายงานการตรวจและรับมอบงาน การจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาการใช้ออปี รุ่นที่ ๖ (IPV๖) เพื่อนำมาใช้ในสำนักงาน กสทช. (งวดที่ ๔) ที่ สทช ๓๐๐๔/๓๗๐๑ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗
- (๒) สำเนาหนังสือของสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกล้าลาดกระบัง ที่ ศธ. ๐๔๒๔.๑๕/๔๙๗๑ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ขอส่งมอบงานพร้อมขอเรียกเก็บเงินค้างงานงวดที่ ๔ โครงการศึกษาการใช้ออปี รุ่นที่ ๖ (IPV๖) เพื่อนำมาใช้ในสำนักงาน กสทช.
- (๓) สำเนาสัญญาจ้างที่ปรึกษา โครงการเพื่อศึกษาการใช้ออปี รุ่นที่ ๖ (IPV๖) เพื่อนำมาใช้ในสำนักงาน กสทช. สัญญาเลขที่ พย. (ป) (ทย) ๓๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๗
- (๔) สำนารายงานการพิจารณาผลการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาการใช้ออปี รุ่นที่ ๖ (IPV๖) เพื่อนำมาใช้ในสำนักงาน กสทช. โดยวิธีตกลงราคา ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖
- (๕) สำเนาบันทึก พย. ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ ขออนุมัติจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาการใช้ออปี รุ่นที่ ๖ (IPV๖) เพื่อนำมาใช้ในสำนักงาน กสทช. โดยวิธีตกลงราคา

ทั้งนี้โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณปี ๒๕๕๗ ของกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการศึกษาการใช้ IPV๖ เพื่อนำมาใช้ในสำนักงาน กสทช.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป จักขอบคุณยิ่ง

(นางสาววิมลวรรณ โภคสมบัติ)

ก.๑ ปก. อพย.

...../ร่าง
...../แก้ไข...../พิมพ์
...../ทบทวน...../ตรวจสอบ



ที่ สพช3005/3701/2557

จาก (พย.) 27 ต.ค. 2557 16:39

รับโดย (รพช.) เลขรับ 6227

27 ต.ค. 2557 16:43

๒๔๐๔/๖๗

(กก.)
บันทึกเลขที่

สพช3005/3701/2557

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ทก.) โทร. ๘๐๙

ที่ สพช ๓๐๐๕/ ๗๗๐๙ วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗

เรื่อง รายงานผลการตรวจและรับมอบงานการจ้างที่ปรึกษา โครงการเพื่อศึกษาการใช้ไอพี รุ่นที่ ๖ (IPV๖) เพื่อนำมาใช้ในสำนักงาน กสทช. งวดที่ ๔

เรียน รสทช. สายงานบริหารคุณภาพถี่และภูมิภาค ผ่าน รสทช. สายงานยุทธศาสตร์และกิจการองค์กร ผ่าน อพย.

๑. ความเป็นมา

๑.๑ ตามบันทึก พย. ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง ขออนุมัติจ้างที่ปรึกษาโครงการเพื่อศึกษาการใช้ไอพี รุ่นที่ ๖ (IPV๖) เพื่อนำมาใช้ในสำนักงาน กสทช. โดยวิธีตกลงราคา [ตามรายละเอียดของเขตโครงการฯ] ภายในวงเงินงบประมาณ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว พร้อมแต่งตั้งพนักงานผู้มีภาระนำมายังท้ายนี้เป็นคณะกรรมการตรวจและรับมอบงานซึ่ง ลสทช. ได้อนุมัติให้ดำเนินการตามระเบียบพัสดุฯ ต่อไป เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ (เอกสารแนบ ๑)

๑.๒ ตามบันทึก ทย. ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาการใช้ไอพี รุ่นที่ ๖ (IPV๖) เพื่อนำมาใช้ในสำนักงาน กสทช. โดยวิธีตกลงราคา ซึ่ง ลสทช. ได้อนุมัติให้ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาการใช้ไอพี รุ่นที่ ๖ (IPV๖) เพื่อนำมาใช้ในสำนักงาน กสทช. [ตามรายละเอียดของเขตโครงการฯ] จากสถานบันทึกเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในวงเงินรวมทั้งสิ้น ๑๕,๘๗๐,๐๐๐.- บาท (สิบห้าล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๗ (เอกสารแนบ ๒) กำหนดส่งมอบงานงวดที่ ๔ ซึ่งสถานบันทึก ต้องส่งมอบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โดยส่งมอบภายในระยะเวลา ๑๕๐ วัน ตามสัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการเพื่อศึกษาการใช้ไอพีรุ่นที่ ๖ (IPV๖) เพื่อนำมาใช้ในสำนักงาน กสทช. เลขที่ พย.(ป)(ทย.) ๑๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๗ (เอกสารแนบ ๓)

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกล้าลาดกระบัง ได้มีหนังสือเลขที่ ศธ ๐๔๒๔.๑๕/๔๘๗๑ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ แจ้งว่า บัดนี้ทางสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง [ตามรายละเอียดของเขตโครงการฯ] มีความประสงค์ที่จะทำการส่งมอบงานงวดที่ ๔ มา ณ ที่นี้โดยแนบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Final Report) มาพร้อมหนังสือฉบับนี้ด้วยแล้ว (เอกสารแนบ ๔)


๒.๒ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการตรวจและรับมอบงานการจ้างที่ปรึกษา โครงการเพื่อศึกษาการใช้ไอพี รุ่นที่ ๖ (IPV๖) เพื่อนำมาใช้ในสำนักงาน กสทช. [ตามรายละเอียดของเขตโครงการฯ] ของงานงวดที่ ๔ ดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังปฏิบัติได้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการเพื่อศึกษาการใช้ไอพี รุ่นที่ ๖ (IPV๖) เพื่อนำมาใช้ในสำนักงาน กสทช. เลขที่ พย.(ป)(ทย.) ๑๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๗ ทุกประการ

/๓. ข้อพิจารณาเพื่อ...


๓. ข้อพิจารณาเพื่อพิจารณา

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเบิกจ่ายค่าการจ้างที่ปรึกษา โครงการเพื่อศึกษาการใช้ไอพี รุ่นที่ ๖ (IPV๖) เพื่อนำมาใช้ในสำนักงาน กสทช. [ตามรายละเอียดขอบเขตโครงการฯ] ของงาน งวดที่ ๔ ดังกล่าวเป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๑,๔๙๗,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) หักเงินประกันผลงานร้อยละ ๕ (ห้า) คิดเป็นเงิน ๗๔,๘๕๐.- บาท (เจ็ดหมื่นสี่พันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) คงเหลือเงินค่าจ้างงวดที่ ๔ ที่ปรึกษาพึงได้รับจำนวนเงิน ๑,๔๒๒,๑๕๐.- บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ให้แก่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังต่อไป โดยใช้จ่ายจากเงินงบประมาณประจำปี ๒๕๕๗ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการศึกษาการใช้ IPV๖ เพื่อนำมาใช้ในสำนักงาน กสทช.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาต่อไป


(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(นายเนติพงษ์ ตลั遍นาค)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายสุริยะ ระหวัฒนานันท์)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายอินทัชพงค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต)

เรียน รสทช. สำยงานบริหารคุณภาพดีและภูมิภาค ผ่าน รสทช. สำยงานยุทธศาสตร์และกิจการองค์กร


เพื่อโปรดทราบ ตามรายงานคณะกรรมการตรวจสอบรายการที่ สทช ๓๐๐๕/๓๗๐๑ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ก่อนดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป


(นายฉันพพัชช์ ชำโภคกรวงศ์)


อพย.

ทราบและดำเนินการตามระเบียบพัสดุต่อไป

พล.อ.ต.


(ชนพันธุ์ หร่ายเฉริญ)

รองเลขานุการ กสทช.


(ต. ต. ต.)

ที่ ศธ ๐๔๒๔.๑๔/๙๗๗๙



สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกล้าลาดกระบัง
เลขที่ ๑ ซอยฉลองกรุง ๑ เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ ๑๐๔๒๔

๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗

เรื่อง ขอส่งมอบงานพร้อมขอเรียกเก็บเงินค่าจ้างงานงวดที่ ๔ โครงการศึกษาการใช้ไอพี รุ่นที่ ๖ (IPV๖)
เพื่อนำมาใช้ในสำนักงาน กสทช.

เรียน ประธานและคณะกรรมการตรวจการจ้าง โครงการศึกษาการใช้ไอพี รุ่นที่ ๖ (IPV๖)
เพื่อนำมาใช้ในสำนักงาน กสทช.

อ้างถึง สัญญาเลขที่ พย. (ป) (ทย) ๑๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Final Report)

ตามที่อ้างถึง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ทำสัญญากับสำนักงาน
คณะกรรมการกิจกรรมประจำเดือน กิจกรรมโทรทัศน์และ กิจกรรมโทรคมนาคมแห่งชาติ ดำเนินการโครงการ
ศึกษาการใช้ไอพี รุ่นที่ ๖ (IPV๖) เพื่อนำมาใช้ในสำนักงาน กสทช. นั้น

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ดำเนินงานตามงวดงานที่ ๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงมีความ
ประสมควรส่งมอบงานงวดที่ ๔ ให้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้าง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

บัดนี้สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จึงมีความประสมควร
ขอรับเงินค่าจ้างงานงวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๑,๔๘๗,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาท
ถ้วน) หักเงินประกันผลงานร้อยละ ๕ (ห้า) คิดเป็นเงิน ๗๔,๓๕๐.- บาท (เจ็ดหมื่นสี่พันแปดร้อยห้าสิบ
บาทถ้วน) คงเหลือเงินค่าจ้างงวดที่ ๔ ที่ปรึกษาพิเศษได้รับเป็นจำนวนเงิน ๑,๔๒๒,๖๕๐.- บาท (หนึ่งล้านสี่
แสนสองหมื่นสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ทั้งนี้โปรดสั่งจ่ายเงินในนาม สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการให้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบังด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนา พัฒนาดาพงษ์)

หัวหน้าโครงการ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกล้าลาดกระบัง

โทรศัพท์ ๐๒ ๓๒๙ ๘๒๑๒

โทรสาร ๐๒ ๓๒๙ ๘๒๑๒ กด ๑