

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย  
การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

๑. ชื่อโครงการ โครงการระบบกลางการเชื่อมต่อข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกแบบอัตโนมัติ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักบริหารข้อมูลกลาง (บบ.) สำนักงาน กสทช.
๓. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๓,๒๙๓,๐๐๐.๐๐.- บาท (สิบสามล้านสองแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓  
เป็นเงิน ๑๓,๒๙๒,๙๓๑.๐๐.- บาท (สิบสามล้านสองแสนเก้าหมื่นสองพันเก้าร้อยสามสิบเอ็ดบาทถ้วน)
๕. ค่า Software ๔,๔๙๔,๐๐๐.๐๐.- บาท
๖. ค่าพัฒนาระบบ ๘,๕๓๑,๔๓๑.๐๐.- บาท
๗. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ๒๖๗,๕๐๐.๐๐.- บาท
๘. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (TOR)
  - ๘.๑ นางสาวพรรณวดี แก้วสุข
  - ๘.๒ นางสาวยุวรัตน์ ศรีศุภวงศ์
  - ๘.๓ นายชวพันธ์ สุกumarบุตร
  - ๘.๔ นายณัฐวิทย์ ประยูรศรี
๙. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
  - ๙.๑ หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๑๓๔ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ราคากลางการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
  - ๙.๒ หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๑๒๘ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา
  - ๙.๓ ระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  
ว่าด้วยการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๐

**แบบบัญชีราคากลาง**  
**งานพัฒนาระบบ ประเภทโปรแกรมประยุกต์ (Application Software Development)**

ชื่อโครงการ โครงการระบบกลางการเชื่อมต่อข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกแบบอัตโนมัติ  
หน่วยงาน สำนักบริหารข้อมูลกลาง (บบ.)

ค่าใช้จ่ายโครงการรวมทั้งสิ้น ๑๓,๒๙๒,๙๓๑.๐๐.- บาท (สิบสามล้านสองแสนเก้าหมื่นสองพันเก้าร้อยสามสิบเอ็ดบาทถ้วน)

**๑) ค่าใช้จ่ายด้านซอฟต์แวร์และเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ**

ลำดับ	ชื่อ Hardware และ Software	จำนวนเงิน (บาท)
๑	Software SQL Server Enterprise Version	๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐.-
๒	Amazon Web Services (API Gateway) Subscription ๒ Years	๒,๔๐๐,๐๐๐.๐๐.-
รวมค่าใช้จ่ายด้านซอฟต์แวร์และเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ		๔,๒๐๐,๐๐๐.๐๐.-
จำนวนเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗%		๔,๔๙๔,๐๐๐.๐๐.-

**๒) ค่าใช้จ่ายบุคลากรที่ใช้ในการพัฒนาระบบ**

ลำดับ	ตำแหน่ง	จำนวน (คน)	อัตรา (บาท)	ระยะเวลา (เดือน)	จำนวนเงิน (บาท)
๑	ผู้จัดการโครงการ (Project Manager) ๒๐ ปี	๑	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐	๑,๑๐๐,๐๐๐.๐๐.-
๒	นักวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ (System Architect) ๑๕ ปี	๒	๘๘,๓๐๐.๐๐	๗	๑,๒๓๖,๒๐๐.๐๐.-
๓	นักวิเคราะห์ข้อมูล (System Analyst) ๑๕ ปี	๒	๘๘,๓๐๐.๐๐	๗	๑,๒๓๖,๒๐๐.๐๐.-
๔	นักบริหารจัดการฐานข้อมูล ๕ ปี	๒	๓๖,๑๐๐.๐๐	๗	๕๐๕,๔๐๐.๐๐.-
๕	นักพัฒนาระบบ ETL ๕ ปี	๓	๓๖,๑๐๐.๐๐	๗	๗๕๘,๑๐๐.๐๐.-
๖	นักพัฒนาระบบสารสนเทศ ๑๐ ปี	๕	๕๕,๒๐๐.๐๐	๗	๑,๙๓๒,๐๐๐.๐๐.-
๗	นักพัฒนา Web Application ๕ ปี	๒	๓๖,๑๐๐.๐๐	๗	๕๐๕,๔๐๐.๐๐.-
๘	เจ้าหน้าที่ทดสอบระบบ ๕ ปี	๓	๓๕,๐๐๐.๐๐	๔	๔๒๐,๐๐๐.๐๐.-
๙	เจ้าหน้าที่นำเข้าข้อมูล ๕ ปี	๒	๓๕,๐๐๐.๐๐	๔	๒๘๐,๐๐๐.๐๐.-
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากรที่ใช้ในการพัฒนาระบบ					๗,๙๗๓,๓๐๐.๐๐.-
จำนวนเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗%					๘,๕๓๑,๔๓๑.๐๐.-

๓) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ลำดับ	รายละเอียดค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน (บาท)
๑	ค่าบริการบริหารจัดการโครงการ จัดทำเอกสาร และการจัดฝึกอบรม	๒๕๐,๐๐๐.๐๐.-
	รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ	๒๕๐,๐๐๐.๐๐.-
	จำนวนเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗%	๒๖๗,๕๐๐.๐๐.-
	รวมค่าใช้จ่ายทั้งโครงการ	๑๓,๒๙๒,๙๓๑.๐๐.-

ราคาทั้งสิ้น (รวม Vat เรียบร้อยแล้ว) ๑๓,๒๙๒,๙๓๑.๐๐.- บาท (สิบสามล้านสองแสนเก้าหมื่นสองพันเก้าร้อยสามสิบเอ็ดบาทถ้วน)

หมายเหตุ

ค่าใช้จ่ายบุคลากรในการพัฒนาระบบและค่าใช้จ่ายอื่นๆ สามารถถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ