




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

๑. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาระบบรายงานเชิงวิเคราะห์เพื่อการบริหาร (Business Intelligence) ระยะที่ ๓ สำนักงาน กสทช.
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ทท.) สำนักงาน กสทช.
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๘ มีนาคม ๒๕๖๐
เป็นเงิน ๗,๕๙๖,๒๕๐ บาท
๕. ค่า Hardware - บาท
๖. ค่า Software ๕๙๓,๘๕๐ บาท
๗. ค่าพัฒนาระบบ ๖,๙๐๒,๔๐๐ บาท
๘. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
- ๘.๑ ค่าฝึกอบรมผู้ใช้งานทั่วไปและผู้ดูแลระบบ
๙. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๙.๑ อ้างอิงจากหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กคค ๐๙๐๗/๑๒๗๒๕ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ เรื่องหลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา
 - ๙.๒ สืบราคาจากท้องตลาด อ้างอิงใบเสนอราคาบริษัท ไฮเปอร์ โซลูชันส์ จำกัด NBTC-๒๐๑๗๐๐๓ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
 - ๙.๓ สืบราคาจากท้องตลาด อ้างอิงใบเสนอราคาบริษัท ไพรม์ โซลูชัน แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เลขที่ Quo_Sv_iml๐๐๑๖-๒๐๑๗ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
 - ๙.๔ สืบราคาจากท้องตลาด อ้างอิงใบเสนอราคาบริษัท คลาวด์เชค เอเชีย จำกัด เลขที่ QUA๖๐๐๒๐๐๓ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
๑๐. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (ToR)

๑.  ประธานกรรมการ
(นายศรวิทย์ ไปรเวทย์)

๒.  กรรมการ
(นายชวณิตย์ สุภาคักดิ์)

๓.  กรรมการ
(นายชัยชัย คำภักดิ์)