

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

๑. ชื่อโครงการ การจัดซื้ออุปกรณ์ ระบบ Digital Signage ระยะที่ ๓ จำนวน ๗ ชุด
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักบริหารข้อมูลกลาง (บบ.)
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จำนวนเงิน ๗๗๐,๕๖๐.๐๐ บาท ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓
๕. ค่าใช้จ่ายบุคลากรที่ใช้ในการพัฒนาระบบ .- บาท
๖. ค่าใช้จ่ายด้านซอฟต์แวร์และเครื่องมือที่ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ ๗๗๐,๕๖๐.๐๐ บาท
๗. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ - บาท
๘. รายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ผู้รับผิดชอบ) ที่เกี่ยวข้องกับการจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดรายละเอียดและ TOR
 - ๘.๑ นางสาวอภิษฎามล วารุณประภา
 - ๘.๒ นายเจษฎา นรเดชานันท์
 - ๘.๓ นางสาวชญัญญ์ แก้วศิริพงษ์
๙. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๙.๑ ใบเสนอราคาบริษัท ไวยกรณ์เฟรม จำกัด ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓
 - ๙.๒ ใบเสนอราคาบริษัท ดัลลัศจรรย์ คอนซัลแทนซ์ จำกัด เลขที่ QO-๒๐๒๐๐๒๐๐๗ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓
 - ๙.๓ ใบเสนอราคาบริษัท คิวริส จำกัด เลขที่ QT๒๐๒๐๕๑๘๐๑ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓

หมายเหตุ

- การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ให้ใช้ราคามาตรฐานตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกำหนดเป็นราคาอ้างอิง หรือให้ใช้ราคาตลาด โดยสืบราคาจากห้องตลาดรวมทั้งเว็บไซต์ต่างๆ เป็นราคาอ้างอิง

นางสาวอภิษฎามล วารุณประภา

นางสาวอภิษฎามล วารุณประภา
ประธานกรรมการ

นายเจษฎา นรเดชานันท์

นายเจษฎา นรเดชานันท์
กรรมการ

นางสาวชญัญญ์ แก้วศิริพงษ์

นางสาวชญัญญ์ แก้วศิริพงษ์
กรรมการและเลขานุการ