

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา

๑. ชื่อโครงการ : การศึกษา วิเคราะห์ ความเป็นไปได้ของการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (NBTC Innovation Development Center)

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน)

๓. วันที่กำหนดราคากลาง พฤษภาคม ๒๕๕๙

ในวงเงิน ๒,๙๙๖,๑๕๘.๓๖ บาท (สองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยห้าสิบแปดบาทสามสิบหกสตางค์) โดยมีรายละเอียดดังนี้

- | | | |
|--|--------------|-----|
| - ค่าจ้างที่ปรึกษา (ค่าจ้างบุคลากร) | ๒,๒๗๐,๑๔๘.๐๐ | บาท |
| - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | ๔๑๐,๐๐๐.๐๐ | บาท |
| - ค่าบริหารจัดการส่วนกลาง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ | ๓๑๖,๐๑๐.๓๖ | บาท |

๔. ทั้งนี้ อัตราค่าตอบแทนการจ้างที่ปรึกษาในการดำเนินโครงการ การศึกษา วิเคราะห์ ความเป็นไปได้ของ การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (NBTC Innovation Development Center) โดยพิจารณาความสอดคล้องระหว่างอัตราค่าตอบแทน ตามแนวทางของกระทรวงการคลัง กับจำนวนปีของประสบการณ์ทำงานของที่ปรึกษาตามอัตราเงินเดือน พื้นฐานกลุ่มวิชาชีพด้านที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

ประสบการณ์ (ปี)	อัตราเงินเดือนพื้นฐาน กลุ่ม ICT	อัตราเงินเดือนพื้นฐาน กลุ่มเศรษฐศาสตร์และ การเงิน	อัตราเงินเดือนพื้นฐาน กลุ่มวิศวกรรม	อัตราเงินเดือนพื้นฐาน กลุ่มวิจัย (นิเทศศาสตร์/นิเทศ ศาสตร์/บริหาร ฯลฯ)
๕ - ๑๐	๓๖,๑๐๐ - ๕๕,๒๐๐	๒๕,๙๐๐ - ๓๕,๐๐๐	๒๔,๓๐๐ - ๓๓,๕๐๐	๒๔,๐๐๐ - ๓๓,๘๐๐
๑๑ - ๑๕	๖๐,๙๐๐ - ๘๑,๔๐๐	๓๗,๑๐๐ - ๔๖,๙๐๐	๓๓,๕๐๐ - ๔๒,๕๐๐	๓๔,๓๐๐ - ๔๔,๘๐๐
๑๖ - ๒๐	๘๔,๓๐๐ - ๑๐๕,๙๐๐	๔๙,๗๐๐ - ๖๒,๗๐๐	๔๕,๑๐๐ - ๕๗,๒๐๐	๔๕,๘๐๐ - ๖๕,๕๐๐
๒๑ - ๒๕	๑๑๐,๘๐๐ - ๑๓๔,๑๐๐	๖๖,๕๐๐ - ๘๓,๙๐๐	๖๐,๗๐๐ - ๗๗,๐๐๐	๖๘,๙๐๐ - ๘๓,๐๐๐
๒๖ - ๓๐	๑๔๑,๙๐๐ - ๑๗๒,๓๐๐	๘๙,๐๐๐ - ๑๑๒,๓๐๐	๘๑,๗๐๐ - ๑๐๓,๗๐๐	๘๖,๕๐๐ - ๑๑๒,๒๐๐
มากกว่า ๓๐ ปี	๑๘๐,๑๐๐	๑๑๙,๑๐๐	๑๑๐,๑๐๐	๑๑๘,๗๐๐

ตาราง ๑ อัตราค่าตอบแทนการจ้างที่ปรึกษาไทยวุฒิการศึกษาปริญญาตรี

ประสบการณ์ (ปี)	อัตราเงินเดือนพื้นฐาน กลุ่ม ICT	อัตราเงินเดือนพื้นฐาน กลุ่มเศรษฐศาสตร์และ การเงิน	อัตราเงินเดือนพื้นฐาน กลุ่มวิศวกรรม	อัตราเงินเดือนพื้นฐาน กลุ่มวิจัย (นิติศาสตร์/นิเทศ ศาสตร์/บริหาร ฯลฯ)
๕ - ๑๐	๔๑,๐๐๐ - ๖๑,๒๐๐	๔๒,๘๐๐ - ๘๑,๖๐๐	๓๑,๑๐๐ - ๔๑,๒๐๐	๓๑,๐๐๐ - ๔๐,๗๐๐
๑๑ - ๑๕	๖๗,๓๐๐ - ๘๘,๓๐๐	๙๒,๙๐๐ - ๑๖๐,๐๐๐	๔๓,๖๐๐ - ๕๔,๕๐๐	๔๕,๔๐๐ - ๕๗,๐๐๐
๑๖ - ๒๐	๙๑,๑๐๐ - ๑๑๒,๓๐๐	๑๗๐,๐๐๐ - ๒๒๓,๐๐๐	๕๗,๗๐๐ - ๗๒,๒๐๐	๖๑,๒๐๐ - ๗๔,๙๐๐
๒๑ - ๒๕	๑๑๖,๙๐๐ - ๑๓๘,๘๐๐	๒๓๖,๑๐๐ - ๒๙๖,๙๐๐	๗๖,๓๐๐ - ๙๕,๕๐๐	๗๙,๔๐๐ - ๙๔,๐๐๐
๒๖ - ๓๐	๑๔๖,๒๐๐ - ๑๗๔,๐๐๐	๓๑๔,๔๐๐ - ๓๙๖,๐๐๐	๑๐๑,๐๐๐ - ๑๒๖,๕๐๐	๙๗,๘๐๐ - ๑๒๗,๐๐๐
มากกว่า ๓๐ ปี	๑๘๑,๐๐๐	๔๑๙,๖๐๐	๑๓๓,๘๐๐	๑๒๙,๓๐๐

ตาราง ๒ อัตราค่าตอบแทนการจ้างที่ปรึกษาวุฒิการศึกษาปริญญาโท

ประสบการณ์ (ปี)	อัตราเงินเดือนพื้นฐาน กลุ่ม ICT	อัตราเงินเดือนพื้นฐาน กลุ่มเศรษฐศาสตร์และ การเงิน	อัตราเงินเดือนพื้นฐาน กลุ่มวิศวกรรม	อัตราเงินเดือนพื้นฐาน กลุ่มวิจัย (นิติศาสตร์/นิเทศศาสตร์/ บริหาร ฯลฯ)
๕ - ๑๐	๔๖,๕๐๐ - ๖๘,๐๐๐	๖๒,๔๐๐ - ๑๒๔,๗๐๐	๔๘,๓๐๐ - ๖๑,๔๐๐	๔๖,๗๐๐ - ๖๒,๐๐๐
๑๑ - ๑๕	๗๔,๔๐๐ - ๙๕,๘๐๐	๑๓๘,๐๐๐ - ๒๐๕,๓๐๐	๖๔,๔๐๐ - ๗๘,๑๐๐	๖๖,๒๐๐ - ๘๐,๗๐๐
๑๖ - ๒๐	๙๘,๔๐๐ - ๑๑๙,๐๐๐	๒๑๖,๔๐๐ - ๒๖๑,๐๐๐	๘๑,๙๐๐ - ๙๙,๒๐๐	๘๕,๗๐๐ - ๑๐๒,๓๐๐
๒๑ - ๒๕	๑๒๓,๔๐๐ - ๑๔๓,๖๐๐	๒๗๓,๖๐๐ - ๓๓๐,๖๐๐	๑๐๔,๑๐๐ - ๑๒๖,๒๐๐	๑๐๖,๕๐๐ - ๑๒๔,๐๐๐
๒๖ - ๓๐	๑๕๐,๖๐๐ - ๑๗๕,๘๐๐	๓๔๖,๗๐๐ - ๔๑๙,๗๐๐	๑๓๒,๔๐๐ - ๑๖๐,๔๐๐	๑๒๘,๕๐๐ - ๑๕๘,๔๐๐
มากกว่า ๓๐ ปี	๑๘๑,๙๐๐	๔๔๐,๓๐๐	๑๖๘,๓๐๐	๑๕๓,๑๐๐

ตาราง ๓ อัตราค่าตอบแทนการจ้างที่ปรึกษาวุฒิการศึกษาปริญญาเอก
(ราคากลางอ้างอิงจาก กระทรวงการคลัง และ กรมบัญชีกลาง)

อนุมัติ
[ลายเซ็น]
[ชื่อ]

๕. ตารางแจกแจงค่าใช้จ่ายการดำเนินโครงการ การศึกษา วิเคราะห์ ความเป็นไปได้ของการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (NBTC Innovation Development Center) ตามที่เสนอ

๕.๑ ค่าจ้างคณะที่ปรึกษา (ค่าตอบแทนบุคลากร)

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	วุฒิการศึกษา	ประสบการณ์	ค่าตอบแทน	Mark Up factor	ค่าตอบแทนตามอัตรากระทรวง การคลัง (บาท)	ค่าตอบแทนตลอดระยะเวลาโครงการ ๖ เดือน (บาท)
๑.	หัวหน้าโครงการฯ (ด้านนโยบายและแผน) (๖ เดือน)	ปริญญาเอก	๑๐ ปี	๖๒,๐๐๐.๐๐	๑.๔๓	๘๘,๖๖๐.๐๐	๕๓๑,๙๖๐.๐๐
๒.	ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ (๖ เดือน)	ปริญญาโท	๕ ปี	๔๒,๘๐๐.๐๐	๑.๔๓	๖๑,๒๐๔.๐๐	๓๖๗,๒๒๔.๐๐
๓.	ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน (๖ เดือน)	ปริญญาโท	๕ ปี	๔๒,๘๐๐.๐๐	๑.๔๓	๖๑,๒๐๔.๐๐	๓๖๗,๒๒๔.๐๐
๔.	ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย (๖ เดือน)	ปริญญาโท	๕ ปี	๓๑,๐๐๐.๐๐	๑.๔๓	๔๔,๓๓๐.๐๐	๒๖๕,๙๘๐.๐๐
๕.	ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี (๖ เดือน)	ปริญญาโท	๕ ปี	๔๑,๐๐๐.๐๐	๑.๔๓	๕๘,๖๓๐.๐๐	๓๕๑,๗๘๐.๐๐
๖.	นักวิจัย (ด้านบริหาร) (๖ เดือน)	ปริญญาโท	๕ ปี	๓๑,๐๐๐.๐๐	๑.๔๓	๔๔,๓๓๐.๐๐	๒๖๕,๙๘๐.๐๐
๗.	ผู้ประสานงานโครงการฯ (๖ เดือน)	ปริญญาตรี	๕ ปี	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐
	รวม						๒,๒๗๐,๑๔๘.๐๐

๕.๒ ค่าใช้จ่ายด้านการดำเนินงาน (ค่าใช้จ่ายตรง ๔๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท แบ่งเป็น

- (๑) ค่าดำเนินการจัดไฟกัฏฐ์ ๒ ครั้ง (ครั้งละ ๕๕,๐๐๐) เป็นเงิน ๑๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท
- (๒) ค่าใช้จ่ายในการประมวลผลข้อมูล เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
- (๓) ค่าใช้จ่ายในการออกแบบรูปแบบการจัดตั้งศูนย์ เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

หน้า ๑
หน้า ๒

๕.๓ ค่าบริหารจัดการส่วนกลาง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ค่าธรรมเนียมสำหรับสถาบันฯ ค่าโทรศัพท์

ค่าโทรสาร อาคารแสดมภ์)

เป็นเงิน ๓๑๖,๐๑๐.๓๖ บาท

๖. ราคาอ้างอิงจาก กระทรวงการคลังและกรมบัญชีกลาง

**หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ สามารถถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ทนาย


นางสาวชนันท์ วานิกานุกุล

ประธานกรรมการ

ทนาย

นางพันทิภา สุทธิพันธ์

กรรมการ



นายพิชญะ ตือคำ

กรรมการและเลขานุการ

ทนาย
จตุพร

