


สรุป

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| | |
|-----------------|--|
| โครงการก่อสร้าง | ปรับปรุงสถานที่สำหรับการปฏิบัติงานของหน่วยภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์ |
| เจ้าของโครงการ | สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ |
| สถานที่ก่อสร้าง | อาคารเอ็กซ์ิม ชั้น 22 (ห้อง 2203 และ 2204) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร |

| หมวด | รายการ | รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท | หมายเหตุ |
|------|--|--------------------------------|----------|
| | <u>สรุป</u> | | |
| | ตาม คำสั่งสำนักงาน กสทช.ที่ 153/2556 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2556 | | |
| | เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง | | |
| | <u>สรุปผลดังนี้</u> | | |
| A | งานปรับปรุงภายในอาคาร เป็นเงิน | 7,277,353 | |
| B | ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เป็นเงิน | 777,680 | |
| | | 8,055,033 | |
| | รวมราคากลางค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | 8,050,000 | |
| | (แปดล้านห้าหมื่นบาทถ้วน) | | |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง




(นางสาวกoonกนก กิจบาลจ่าย)

ประธานกรรมการ



(นายจตุพร อรุณพันธุ์)

กรรมการ



(นายณัฐพล นนธ์ธนารักษ์)

กรรมการ



(นายสุทธิชัย เฟื่องประพันธ์)

กรรมการและเลขานุการ


สรุป

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- ประมาณราคาโครงการ/งานปรับปรุงสถานที่สำหรับการปฏิบัติงานของหน่วยภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์
- เจ้าของโครงการ/งาน สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
- สถานที่ก่อสร้าง อาคารเอ็กซิม ชั้น 22 (ห้อง 2203 และ 2204) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
- หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ
- แบบเลขที่
- ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 14 แผ่น
- ประมาณการเมื่อวันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2556

| หมวด | รายการ | ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน จำนวนเงิน / | FACTOR F | รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท | หมายเหตุ |
|------|--------------------------------|---|----------|--------------------------------|----------|
| A | ประเภทงานอาคาร (ปรับปรุง) | 5,739,237 | 1.2680 | 7,277,353 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | เงื่อนไข | | | | |
| | เงินล่วงหน้าจ่าย..... | 0.00 % | | | |
| | เงินประกันผลงานหัก..... | 0.00 % | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้..... | 7.00 % | | | |
| | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... | 7.00 % | | | |
| สรุป | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | | | 7,277,353 | |
| | คิดเป็นเงิน | | | 7,277,353 | |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาวกอนก กิจบาลจ่าย)

ประธานกรรมการ



(นายจตุพร อรุณพันธ์)

กรรมการ



(นายณัฐพล นนธ์นารักขา)

กรรมการ



(นายสุทธิชัย เพ็งประพันธ์)

กรรมการและเลขานุการ

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน |
|-------|---|-------|-------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------------------------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | |
| 1 | หมวดงานรื้อถอน | | | | | | | |
| | งานรื้อถอน | | | | | | | |
| | - รื้อถอนผนังยิปซัมบอร์ด | ตร.ม. | 500 | - | - | 25 | 12,500 | 12,500 |
| | - รื้อฝ้าเพดาน ที-บาร์ | ตร.ม. | 610 | - | - | 20 | 12,200 | 12,200 |
| | - รื้อพื้นปูกระเบื้องยาง | ตร.ม. | 610 | - | - | 15 | 9,150 | 9,150 |
| | - รื้อประตูไม้พร้อมวงกบ | ชุด | 11 | - | - | 60 | 660 | 660 |
| | - รื้อเคาน์เตอร์ไม้ | ม. | 30 | - | - | 220 | 6,600 | 6,600 |
| | - รื้อหน้าต่างอลูมิเนียม | ชุด | 5 | - | - | 120 | 600 | 600 |
| | - ผนังกระจก | ตร.ม. | 30 | - | - | 70 | 2,100 | 2,100 |
| | - รื้อถอนวงค้ำโคมพร้อมสายไฟฟ้า ชุดฟลูออเรสเซนต์ | ชุด | 111 | - | - | 25 | 2,775 | 2,775 |
| | - รื้อถอนวงค้ำโคมพร้อมสายไฟฟ้า ชุดโคมดาวไลท์ | ชุด | 42 | - | - | 20 | 840 | 840 |
| | - ขนวัสดุทิ้ง | เทมา | 1 | - | - | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| | รวมงานรื้อถอน (1) | | | | | | 77,425 | 77,425 |
| 2 | หมวดงานสถาปัตยกรรมและตกแต่งภายใน | | | | | | | |
| 2.1 | งานพื้นและตกแต่งผิวพื้น | | | | | | | |
| | - ปรับระดับพื้นสำหรับปูกระเบื้องยาง | ตร.ม. | 610 | 60 | 36,600 | 40 | 24,400 | 61,000 |
| | - พื้นปูกระเบื้องยาง | ตร.ม. | 610 | 455 | 277,550 | 40 | 24,400 | 301,950 |
| | - บั้วอลูมิเนียมสำเร็จรูป (แบบบางพิเศษ) | ม. | 78 | 225 | 17,550 | 45 | 3,510 | 21,060 |
| | รวมงานพื้นและตกแต่งผิวพื้น (2.1) | | | | 331,700 | | 52,310 | 384,010 |

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน |
|-------|---|-------|-------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------------------------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | |
| 2.2 | งานผนังและตกแต่งผิว | | | | | | | |
| | - ปรับแต่งผนังฉาบปูนเรียบ | ตร.ม. | 220 | 55 | 12,100 | 100 | 22,000 | 34,100 |
| | - ผนังปิดวอลดัลเปเปอร์ | ตร.ม. | 220 | 300 | 66,000 | 80 | 17,600 | 83,600 |
| | รวมงานผนังและตกแต่งผิว(2.2) | | | | 78,100 | | 39,600 | 117,700 |
| 2.3 | งานฝ้าเพดาน | | | | | | | |
| | - ฝ้าที่-บาร์วางแผ่นยิปซัม ขนาด 0.60 x 0.60 ทนมา 12.5 มม. โครงเคร่าที่-บาร์ | ตร.ม. | 550 | 340 | 187,000 | - | - | 187,000 |
| | - ฝ้าหลุมยกระดับ (ซ่อนไฟ) โครงโลหะกรวยยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบเรียบ | ตร.ม. | 86 | 335 | 28,810 | 75 | 6,450 | 35,260 |
| | - งานทาสีฝ้าเพดาน | ตร.ม. | 610 | 52 | 31,720 | 30 | 18,300 | 50,020 |
| | รวมงานฝ้าเพดาน (2.3) | | | | 247,530 | | 24,750 | 272,280 |
| | รวมหมวดงานสถาปัตยกรรมและตกแต่งภายใน | | | | 657,330 | | 116,660 | 773,990 |
| 3 | หมวดงานระบบสุขาภิบาล และงานระบบดับเพลิง | | | | | | | |
| 3.1 | งานระบบสุขาภิบาล | | | | | | | |
| | - งานติดตั้งซึ่งสแตนเลสล้างจาน พร้อมท่อและอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ | LOT | 1 | 3,500 | 3,500 | 1,000 | 1,000 | 4,500 |
| | - งานติดตั้งถังดักไขมัน ขนาด 15 ลิตร พร้อมท่อและอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ | LOT | 1 | 4,500 | 4,500 | 1,200 | 1,200 | 5,700 |
| | รวมงานข้อ 3.1 | | | | 8,000 | | 2,200 | 10,200 |
| 3.2 | งานระบบดับเพลิง | | | | | | | |
| | - ถังดับเพลิงเคมีแห้ง 6A 10B ขนาด 15 ปอนด์ | ถัง | 5 | 1,400 | 7,000 | 100 | 500 | 7,500 |
| | - งานย้ายและติดตั้งหัวสปริงค์เกอร์ | LOT | 1 | - | - | 15,000 | 15,000 | 15,000 |

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน |
|-------|--|-------|-------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------------------------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | |
| | - ค่าเดรนน้ำ | LOT | 1 | - | - | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| | - ค่าทดสอบระบบท่อแรงดัน (ระบบดับเพลิง) ให้ใช้การได้สมบูรณ์ ใหม่ทั้งอาคาร | LOT | 1 | - | - | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| | รวมงานข้อ 3.2 | | | | 7,000 | | 45,500 | 52,500 |
| | รวมหมวดงานระบบสุขาภิบาลและงานระบบดับเพลิง (3.1-3.2) | | | | 15,000 | | 47,700 | 62,700 |
| 4 | หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร | | | | | | | |
| 4.1 | ELECTRICAL AND COMMUNICATION SYSTEM | | | | | | | |
| | 4.1.1 LOAD CENTER & CONSUMER UNIT | | | | | | | |
| | 4.1.1.1 LOAD CENTER MAIN CB | | | | | | | |
| | - 3PH - 4W. 30 CKT. MAIN CB 60AT/100AF | SET | 2 | 10,000 | 20,000 | 1,000 | 2,000 | 22,000 |
| | - 3PH - 4W. 18CKT. MAIN CB 30AT/100AF | SET | 2 | 9,000 | 18,000 | 1,000 | 2,000 | 20,000 |
| | 4.1.1.2 MINIATURE CIRCUIT BREAKER | | | | | | | |
| | - 1P - 16AT. | EA | 26 | 140 | 3,640 | 30 | 780 | 4,420 |
| | - 1P - 20AT. | EA | 35 | 140 | 4,900 | 30 | 1,050 | 5,950 |
| | - 1P - 32AT. | EA | 2 | 140 | 280 | 30 | 60 | 340 |
| | - 3P - 32AT. | EA | 2 | 1,500 | 3,000 | 90 | 180 | 3,180 |
| | รวมงาน 4.1.1 | | | | 49,820 | | 6,070 | 55,890 |
| | 4.1.2 CABLE AND CONDUIT & RACEWAY | | | | | | | |
| | 4.1.2.1 THW. CABLE | | | | | | | |
| | - 35 sq.mm. | M | 80 | 129 | 10,320 | 28 | 2,240 | 12,560 |

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน |
|-------|---|-------|-------|-------------|----------------|-------------|----------------|-----------------------------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | |
| | | | | | | | | |
| | - 25 sq.mm. | M | 80 | 97 | 7,760 | 23 | 1,840 | 9,600 |
| | - 10 sq.mm. | M | 200 | 39 | 7,800 | 16 | 3,200 | 11,000 |
| | - 6 sq.mm. | M | 200 | 22 | 4,400 | 12 | 2,400 | 6,800 |
| | - 4 sq.mm. | M | 4,500 | 13 | 58,500 | 10 | 45,000 | 103,500 |
| | - 2.5 sq.mm. | M | 5,100 | 9 | 45,900 | 7 | 35,700 | 81,600 |
| | ACCESSORIES | เทมา | 1 | 13,468 | 13,468 | 9,000 | 9,000 | 22,468 |
| | 4.1.2.2 CONDUIT & RACEWAY | | | | | | | |
| | 4.1.2.2.1 RACEWAY | | | | | | | |
| | - WIRE WAY 100 x 100 mm. | M | 60 | 266 | 15,960 | 46 | 2,760 | 18,720 |
| | 4.1.2.2.2 IMC CONDUIT | | | | | | | |
| | - Dia 1-1/2" | M | 80 | 157 | 12,560 | 40 | 3,200 | 15,760 |
| | 4.1.2.2.3 EMT CONDUIT | | | | | | | |
| | - Dia 1/2" | M | 1,800 | 26 | 46,800 | 21 | 37,800 | 84,600 |
| | - Dia 3/4" | M | 900 | 37 | 33,300 | 23 | 20,700 | 54,000 |
| | 4.1.2.2.4 FITTING | LOT | 1 | 25,132 | 25,132 | 13,400 | 13,400 | 38,532 |
| | รวมงาน 4.1.2 | | | | 281,900 | | 177,240 | 459,140 |
| | 4.1.3 LIGHTING FIXTURE | | | | | | | |
| | - F01 FLUORESCENT 2x28W. T5 ALUMINIUM LOUVER (300mmx1200m | SET | 4 | 2,900 | 11,600 | 135 | 540 | 12,140 |
| | - F03 FLUORESCENT 2x28W. T5 ALUMINIUM LOUVER (600mmx1200m | SET | 92 | 3,000 | 276,000 | 135 | 12,420 | 288,420 |
| | - F06 FLUORESCENT 42W. LED | SET | 4 | 6,000 | 24,000 | 135 | 540 | 24,540 |
| | - RD01 DOWN LIGHT 2x26W. TCD | SET | 42 | 1,900 | 79,800 | 115 | 4,830 | 84,630 |

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน |
|------------|---|-------|-------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------------------------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | |
| | - RA01 DOWN LIGHT 7W. LED MR16 ADJUSTABLE | SET | 25 | 2,200 | 55,000 | 115 | 2,875 | 57,875 |
| | - LED STRIP LIGHT 7W/1M | M | 30 | 2,000 | 60,000 | 100 | 3,000 | 63,000 |
| | - EMERGENCY LIGHT 2x50W DICROLIC HALOGEN LAMP W/12V 24AH BATTERY (SEAL LEAD ACID) BACK UP & CHARGER 2 Hrs. | SET | 5 | 4,500 | 22,500 | 200 | 1,000 | 23,500 |
| | - EMERGENCY EXIT SIGN LIGHT DOUBLE SIDED WITH ARROW | | | | | | | |
| | DIRECTION 1x10W PL LAMP W/12V 4AH BATTERY (SEAL LEAD ACID) BACK UP & CHARGER (2 Hrs.) | SET | 3 | 2,500 | 7,500 | 200 | 600 | 8,100 |
| | รวมงาน 4.1.3 | | | | 536,400 | | 25,805 | 562,205 |
| | 4.1.4 SWITCH & RECEPTACLE | | | | | | | |
| | - SINGE POLE SW. | EA | 55 | 60 | 3,300 | 80 | 4,400 | 7,700 |
| | - DUPLEX RECEPTACLE W/GROUND | EA | 242 | 182 | 44,044 | 90 | 21,780 | 65,824 |
| | - SIMPLEX RECEPTACLE W/GROUND | EA | 8 | 122 | 976 | 90 | 720 | 1,696 |
| | รวมงาน 4.1.4 | | | | 48,320 | | 26,900 | 75,220 |
| | TOTAL 4.1 (4.1.1 - 4.1.4) | | | | 916,440 | | 236,015 | 1,152,455 |
| 4.2 | COMMUNICATION SYSTEM | | | | | | | |
| | 4.2.1 TELEPHONE SYSTEM | | | | | | | |
| | 4.2.1.1 TELEPHONE TERMINAL CABINET | | | | | | | |
| | - TC 10 PAIRS | SET | 1 | 1,480 | 1,480 | 240 | 240 | 1,720 |
| | 4.2.1.2 TELEPHONE CABLE | | | | | | | |

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน |
|-------|--------------------------------------|-------|-------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------------------------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | |
| | - TPEV 10P-0.65 mm. | M | 60 | 55 | 3,300 | 16 | 960 | 4,260 |
| | - TIEV 4C-0.65 mm. | M | 300 | 9 | 2,700 | 6 | 1,800 | 4,500 |
| | - ACCESSORIES | LOT | 1 | 748 | 748 | 300 | 300 | 1,048 |
| | 4.2.1.3 TELEPHONE CONDUIT & WIRE WAY | | | | | | | |
| | - Dia 3/4" EMT | M | 60 | 37 | 2,220 | 23 | 1,380 | 3,600 |
| | - Dia 1/2" EMT | M | 300 | 26 | 7,800 | 21 | 6,300 | 14,100 |
| | - FITTING | LOT | 1 | 2,004 | 2,004 | 1,536 | 1,536 | 3,540 |
| | 4.2.1.4 TELEPHONE OUT-LET | | | | | | | |
| | - 4 PAIRS TELEPHONE OUTLET | EA | 5 | 200 | 1,000 | 80 | 400 | 1,400 |
| | รวมงาน 4.2.1 | | | | 21,252 | | 12,916 | 34,168 |
| | 4.2.2 FIRE ALARM SYSTEM | | | | | | | |
| | 4.2.2.1 DETECTOR | | | | | | | |
| | - HEAT DETECTOR (COMBINATION TYPE) | EA | 27 | 720 | 19,440 | 100 | 2,700 | 22,140 |
| | 4.2.2.2 CONDUIT | | | | | | | |
| | - Dia. 1/2" EMT. | M | 320 | 26 | 8,320 | 21 | 6,720 | 15,040 |
| | - FITTING | LOT | 1 | 1,664 | 1,664 | 1,344 | 1,344 | 3,008 |
| | 4.2.2.3 FIRE ALARM CABLE | | | | | | | |
| | - Dia 1.5 Sq.mm. - THW | M | 700 | 6 | 4,200 | 5 | 3,500 | 7,700 |
| | - ACCESSORIES | LOT | 1 | 420 | 420 | 350 | 350 | 770 |
| | รวมงาน 4.2.2 | | | | 34,044 | | 14,614 | 48,658 |
| | 4.2.3 CCTV SYSTEM | | | | | | | |

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน |
|-------|---|-------|-------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------------------------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | |
| | 4.2.3.1 CCTV EQUIPMENT | | | | | | | |
| | - SWITCH 8 PORT | SET | 1 | 35,000 | 35,000 | 3,000 | 3,000 | 38,000 |
| | 4.2.3.2 COLOUR CCTV CAMERA | | | | | | | |
| | - FIXED DOME IP CAMERA DAY/NIGHT FOR LIFT | EA | 7 | 25,000 | 175,000 | 300 | 2,100 | 177,100 |
| | 4.2.3.3 CCTV CABLE | | | | | | | |
| | - UTP/CAT 6 W/SHIELD | M | 600 | 30 | 18,000 | 8 | 4,800 | 22,800 |
| | - ACCESSORIES | LOT | 1 | 1,800 | 1,800 | 480 | 480 | 2,280 |
| | 4.2.3.4 CONDUIT | | | | | | | |
| | - Dia. 1/2" EMT. | M | 600 | 26 | 15,600 | 21 | 12,600 | 28,200 |
| | - FITTING | LOT | 1 | 3,120 | 3,120 | 2,520 | 2,520 | 5,640 |
| | | | | | 248,520 | | 25,500 | 274,020 |
| | รวมงาน 4.2.3 | | | | | | | |
| | 4.2.4 MATV SYSTEM | | | | | | | |
| | 4.2.4.1 SPLITTER AND TAP-OFF | | | | | | | |
| | - 2 WAY TAP-OFF | EA | 1 | 450 | 450 | 100 | 100 | 550 |
| | - 2 WAY SPILTIER | EA | 1 | 290 | 290 | 100 | 100 | 390 |
| | - 4 WAY SPILTIER | EA | 4 | 400 | 1,600 | 100 | 400 | 2,000 |
| | 4.2.4.2 COAXIAL CABLE | | | | | | | |
| | - RG - 11 | M | 50 | 37 | 1,850 | 20 | 1,000 | 2,850 |
| | - RG - 6 | M | 200 | 16 | 3,200 | 8 | 1,600 | 4,800 |
| | - ACCESSORIES | LOT | 1 | 505 | 505 | 260 | 260 | 765 |
| | 4.2.4.3 CONDUIT | | | | | | | |

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน |
|-------|---|-------|-------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------------------------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | |
| | - Dia. 3/4" EMT. | M | 50 | 37 | 1,850 | 23 | 1,150 | 3,000 |
| | - Dia. 1/2" EMT | M | 200 | 26 | 5,200 | 21 | 4,200 | 9,400 |
| | - FITTING | LOT | 1 | 1,410 | 1,410 | 1,070 | 1,070 | 2,480 |
| | 4.2.4.4 TELEVISION OUTLET | EA | 5 | 215 | 1,075 | 90 | 450 | 1,525 |
| | รวมงาน 4.2.4 | | | | 17,430 | | 10,330 | 27,760 |
| | TOTAL 4.2 (4.2.1-4.2.4) | | | | 321,246 | | 63,360 | 384,606 |
| | รวมหมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร (4.1 + 4.2) | | | | 1,237,686 | | 299,375 | 1,537,061 |
| 5 | หมวดงานระบบปรับอากาศและเครื่องกล | | | | | | | |
| 5.1 | AIR HANDLING UNIT & FAN COIL UNIT | | | | | | | |
| | - FCU-22-1 | SET | 1.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 31,000.00 |
| | - FCU-22-2 | SET | 1.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 20,000.00 |
| | - FCU-22-3 | SET | 1.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 20,000.00 |
| | - FCU-22-4 | SET | 1.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 20,000.00 |
| | - FCU-22-5 | SET | 1.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 20,000.00 |
| | - FCU-22-6 | SET | 1.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 37,500.00 |
| | รวมงานข้อ 5.1 | | | | 142,000 | | 6,500 | 148,500 |
| 5.2 | VENTILATION FAN | | | | | | | |
| | - EX-22-1 | SET | 1.00 | 4,427.00 | 4,420.00 | 575.00 | 575.00 | 4,995.00 |
| | รวมงานข้อ 5.2 | | | | 4,420 | | 575 | 4,995 |

Na

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน |
|-------|--|--------|-------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------------------------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | |
| 5.3 | AIR DUCT WORK | | | | | | | |
| | 5.3.1 GALVANIZED STEEL SHEET | | | | | | | |
| | - NO. 26 | SQ.FT. | 1,914 | 18.00 | 34,452.00 | 17.00 | 32,538.00 | 66,990.00 |
| | - HANGER, SUPPORT & ACCESSORIES | LOT | 1.00 | 10,330.00 | 10,330.00 | 3,090.00 | 3,090.00 | 13,420.00 |
| | 5.3.2 INSULATION DUCT | SQ.FT. | 1,914 | 10.00 | 19,140.00 | 12.00 | 22,968.00 | 42,108.00 |
| | 5.3.3 INSULATION FLEXIBLE ROUND DUCT | | | | | | | |
| | - DIA. 10" | M | 70.00 | 440.00 | 30,800.00 | 46.00 | 3,220.00 | 34,020.00 |
| | - DIA. 8" | M | 10.00 | 360.00 | 3,600.00 | 37.00 | 370.00 | 3,970.00 |
| | - HANGER, SUPPORT & ACCESSORIES | LOT | 1.00 | 10,320.00 | 10,320.00 | 3,090.00 | 3,090.00 | 13,410.00 |
| | 5.3.4 งานติดตั้ง DUCT TRANSFER พร้อม DIFFUSER | LOT | 1.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | 4,550.00 |
| | รวมงานข้อ 5.3 | | | | 112,142 | | 66,326 | 178,468 |
| 5.4 | DIFFUSER, REGISTER & GRILLE | | | | | | | |
| | 5.4.1 SLOT DIFFUSER.. | | | | | | | |
| | - 2 LSD 3/4" x 2.8 m. | SET | 2.00 | 1,200.00 | 2,400.00 | 644.00 | 1,288.00 | 3,688.00 |
| | 5.4.2 งานติดตั้ง CHAMBER พร้อม RETURN AIR GRILLE | LOT | 1.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 10,400.00 |
| | 5.4.3 งานย้ายตำแหน่งหัวจ่ายเดิม | LOT | 1.00 | - | - | 2,760.00 | 2,760.00 | 2,760.00 |
| | รวมงานข้อ 5.4 | | | | 10,400 | | 6,448 | 16,848 |
| 5.5 | VALVE & ACCESSORIES | | | | | | | |
| | 5.5.1 GATE VALVE | | | | | | | |
| | - Ø 1" | SET | 12.00 | 384.00 | 4,608.00 | 120.00 | 1,440.00 | 6,048.00 |
| | 5.5.2 BALANCING VALVE | | | | | | | |
| | - Ø 1" | SET | 6.00 | 2,250.00 | 13,500.00 | 120.00 | 720.00 | 14,220.00 |

Handwritten signature

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน |
|-------|---|-------|-------|-------------|------------|-------------|-----------|-----------------------------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | |
| | 5.5.3 STRAINER | | | | | | | |
| | - Ø 1" | SET | 6.00 | 860.00 | 5,160.00 | 120.00 | 720.00 | 5,880.00 |
| | 5.5.4 2 - WAY VALVE | | | | | | | |
| | - Ø 1" | SET | 6.00 | 18,500.00 | 111,000.00 | 1,000.00 | 6,000.00 | 117,000.00 |
| | 5.5.5 THERMOSTAT FOR FCU | SET | 6.00 | 1,200.00 | 7,200.00 | 100.00 | 600.00 | 7,800.00 |
| | 5.5.6 PRESSURE GAUGE | SET | 6.00 | 750.00 | 4,500.00 | 100.00 | 600.00 | 5,100.00 |
| | | | | | 145,968 | | 10,080 | 156,048 |
| 5.6 | PIPING WORK | | | | | | | |
| | 5.6.1 BLACK STEEL PIPE SCH. 40 (SEAM, GREADE-A) | | | | | | | |
| | - DIA. 1-1/2" | M | 42.00 | 103.00 | 4,326.00 | 70.00 | 2,940.00 | 7,266.00 |
| | - DIA. 1-1/4" | M | 42.00 | 89.00 | 3,738.00 | 60.00 | 2,520.00 | 6,258.00 |
| | - DIA. 1" | M | 78.00 | 65.00 | 5,070.00 | 48.00 | 3,744.00 | 8,814.00 |
| | - FITTINGS | LOT | 1.00 | 3,940.00 | 3,940.00 | 1,180.00 | 1,180.00 | 5,120.00 |
| | - HANGER, SUPPORT & ACCESSORIES | LOT | 1.00 | 1,970.00 | 1,970.00 | 590.00 | 590.00 | 2,560.00 |
| | 5.6.2 PIPE INSULATION | | | | | | | |
| | 1" THK. | | | | | | | |
| | - DIA. 1-1/2" | M | 42.00 | 160.00 | 6,720.00 | 40.00 | 1,680.00 | 8,400.00 |
| | - DIA. 1-1/4" | M | 42.00 | 140.00 | 5,880.00 | 35.00 | 1,470.00 | 7,350.00 |
| | - DIA. 1" | M | 78.00 | 110.00 | 8,580.00 | 27.00 | 2,106.00 | 10,686.00 |
| | - ACCESSORIES | LOT | 1.00 | 2,110.00 | 2,110.00 | 630.00 | 630.00 | 2,740.00 |
| | 5.6.3 PVC PIPE CLASS 8.5 | | | | | | | |
| | - DIA. 1-1/4" | M | 12.00 | 19.00 | 228.00 | 23.00 | 276.00 | 504.00 |

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน |
|-------|--|-------|-------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------------------------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | |
| | - DIA. 1" | M | 36.00 | 15.00 | 540.00 | 23.00 | 828.00 | 1,368.00 |
| | - DIA. 3/4" | M | 42.00 | 11.00 | 462.00 | 23.00 | 966.00 | 1,428.00 |
| | - FITTINGS | LOT | 1.00 | 300.00 | 300.00 | 90.00 | 90.00 | 390.00 |
| | - HANGER, SUPPORT & ACCESSORIES | LOT | 1.00 | 180.00 | 180.00 | 50.00 | 50.00 | 230.00 |
| | 5.6.4 DRAIN PIPE INSULATION 1/2" THK. | | | | | | | |
| | - DIA. 1 1/4" | M | 12.00 | 61.00 | 732.00 | 16.00 | 192.00 | 924.00 |
| | - DIA. 1" | M | 36.00 | 52.00 | 1,872.00 | 15.00 | 540.00 | 2,412.00 |
| | - DIA. 3/4" | M | 42.00 | 45.00 | 1,890.00 | 13.00 | 546.00 | 2,436.00 |
| | - ACCESSORIES | LOT | 1.00 | 2,240.00 | 2,240.00 | 670.00 | 670.00 | 2,910.00 |
| | รวมงานข้อ 5.6 | | | | 50,778 | | 21,018 | 71,796 |
| 5.7 | ELECTRICAL WORK | LOT | 1.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 9,000.00 |
| | รวมงานข้อ 5.7 | | | | 7,200 | | 1,800 | 9,000 |
| 5.8 | งานตัดต่อระบบท่อน้ำเย็นและปรับสภาพน้ำ - การตัดต่อระบบท่อน้ำเย็นและปรับสภาพน้ำ | ครั้ง | 1.00 | - | - | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| | รวมงานข้อ 5.8 | | | | | | 50,000 | 50,000 |
| 5.9 | งานทำความสะอาด และพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในท่อลมเดิม - งานทำความสะอาดภายในท่อลมด้วยROBOT และพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในท่อลม | LOT | 1.00 | - | - | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| | รวมงานข้อ 5.9 | | | | - | | 60,000 | 60,000 |
| | รวมหมวดงานระบบปรับอากาศและเครื่องกล (5.1-5.9) | | | | 472,908 | | 222,747 | 695,655 |

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน |
|-------|--|-------|--------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------------------------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | |
| 6 | หมวดงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) | | | | | | | |
| 6.1 | DATA NETWORK SYSTEM | | | | | | | |
| | 6.1.1 SWITCH HUB | | | | | | | |
| | - DATA RACK 42U | SET | 1 | 23,000 | 23,000 | 6,000 | 6,000 | 29,000 |
| | - UPS 5 KVA | SET | 1 | 40,000 | 40,000 | 3,000 | 3,000 | 43,000 |
| | 6.1.2 DATA CABLE | | | | | | | |
| | - UTP CAT 6 W/SHIELD | M | 10,500 | 30 | 315,000 | 8 | 84,000 | 399,000 |
| | - FIBER OPTIC CABLE 4 CORE MULTI-MODE 9/125um. | M | 160 | 38 | 6,080 | 8 | 1,280 | 7,360 |
| | ACCESSORIES | LOT | 1 | 32,108 | 32,108 | 8,528 | 8,528 | 40,636 |
| | 6.1.3 CONDUIT | | | | | | | |
| | - WIRE WAY 100 x 100 mm. | M | 40 | 266 | 10,640 | 46 | 1,840 | 12,480 |
| | - Dia 1-1/2" EMT | M | 80 | 70 | 5,600 | 35 | 2,800 | 8,400 |
| | - Dia 1" EMT | M | 360 | 55 | 19,800 | 26 | 9,360 | 29,160 |
| | - Dia. 3/4" EMT | M | 1,350 | 39 | 52,650 | 23 | 31,050 | 83,700 |
| | - Dia. 1/2" EMT | M | 2,990 | 28 | 83,720 | 21 | 62,790 | 146,510 |
| | - FITTING | LOT | 1 | 34,482 | 34,482 | 21,568 | 21,568 | 56,050 |
| | 6.1.4 DATA OUTLET | | | | | | | |
| | - COMPUTER OUTLET RJ 45 CAT 6 | EA | 131 | 200 | 26,200 | 110 | 14,410 | 40,610 |
| | - WIRELESS LAN (ACCESS POINT) | EA | 5 | 15,000 | 75,000 | 300 | 1,500 | 76,500 |
| | 6.1.5 SWITCH 48 PORT | EA | 4 | 380,000 | 1,520,000 | 25,000 | 100,000 | 1,620,000 |
| | รวมราคาหมวดงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) | | | | 2,244,280 | | 348,126 | 2,592,406 |

Non

ประมาณราคางาน/ โครงการปรับปรุงสถานที่สำหรับกรปฏิบัติงานของหน่วยงานการกระจายเสียงและโทรทัศน์
 สถานที่ก่อสร้าง : อาคารเอ็กซ์ิม ชั้น 22 (ห้อง 2203 และ 2204) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
 เจ้าของโครงการ : สำนักงานคณะกรรมการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 ประมาณการ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2556
 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| หมวด | รายการ | หน่วย | จำนวน | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน ราคาหน่วยละ | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน | หมายเหตุ | |
|------|--|-------|-------|-------------|-----------|--------------------------|-----------------------------|-----------|--|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | | จำนวนเงิน | |
| B | ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด | | | | | | | | |
| | - ค่าขนส่งคนงานไป-กลับ (เนื่องจากไม่อนุญาตให้คนงานพักอาศัยในบริเวณสถานที่ที่มีการก่อสร้างได้) | L/S | 1 | - | - | - | 277,680 | | |
| | | | | | | | | | |
| | - ค่าชดเชยเวลาและค่าเสียโอกาสในการทำงาน เนื่องจากไม่สามารถทำงานได้ในเวลาปกติ (ตามข้อกำหนดเจ้าของอาคาร) | L/S | 1 | - | - | - | 500,000 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | รวมงานค่าใช้จ่ายพิเศษฯ | | | | | | 777,680 | | |



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน โทร. 241

ที่ วันที่

เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้างปรับปรุงสถานที่สำหรับการปฏิบัติงานของหน่วยภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์ อาคารเอ็กซ์ิม ชั้นที่ 22 โดยวิธีพิเศษ

| | |
|---------------------------------|--------------|
| รศทช. | 20 ส.ค. 2556 |
| รับวันที่ | 893 / 56 |
| เลขที่รับ | 10.04 |
| เวลา | |
| รศทช. การกระจายเสียงและโทรทัศน์ | |
| เลขรับ | 01-02544 |
| วันที่ | 21 ส.ค. 2556 |
| เวลา | 10.50 |

เรียน รศทช. ภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์ ผ่าน รศทช. ภารกิจยุทธศาสตร์และกิจการองค์กร

1. ความเป็นมา

1.1 ตามบันทึก ออส. ค่วนที่สุด ที่ สทช 4001/00535 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2556 นำเสนอ รศทช. ผ่าน รองเลขาธิการภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์, อพย. ขออนุมัติในหลักการดำเนินการปรับปรุงพื้นที่เช่า ชั้นที่ 22 ของอาคารเอ็กซ์ิม ขนาดพื้นที่ 747 ตารางเมตร ในวงเงิน 9,500,000.-บาท (เก้าล้านห้าแสนบาทถ้วน) ตามรายละเอียดคุณลักษณะและขอบเขตงาน (TOR) เพื่อใช้ในการปรับปรุงพื้นที่เช่าชั้นที่ 22 อาคารเอ็กซ์ิม โดยใช้จ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2556 ประเภทครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง หมวดสิ่งก่อสร้าง รายการปรับปรุงก่อสร้างสถานที่ ของหน่วยภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์

1.2 ตามบันทึก เลขขาธิการ กสทช. ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2556 อนุมัติ

1.3 ตามบันทึก ออส. ค่วนที่สุด ที่ สทช 4001/00569 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2556 นำเสนอ รศทช. ภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์ ผ่าน อพย. ขออนุมัติแบบรูปรายการ ขอบเขตงาน และแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานปรับปรุงสถานที่สำหรับการปฏิบัติงานของหน่วยภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์ อาคารเอ็กซ์ิม ชั้นที่ 22

1.4 ตามบันทึก ออส. รก. รศทช. ภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์ ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2556 อนุมัติ

1.5 ตามบันทึก ออส. ค่วนที่สุด ที่ สทช 4001/00593 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2556 แจ้งว่า ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างและคณะกรรมการตรวจการจ้างปรับปรุงสถานที่สำหรับการปฏิบัติงานของหน่วยภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์ อาคารเอ็กซ์ิม ชั้นที่ 22 (รายละเอียดตามแนบ)

2. ข้อกฎหมาย...

2. ข้อกฎหมาย

2.1 พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 มาตรา 89 และมาตรา 95

2.2 ระเบียบ กทช. ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2548 ข้อ 13 (2) และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยระเบียบ กทช. ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ข้อ 15 ข้อ 18 ข้อ 19

2.3 ประกาศ สกทช. ฉบับที่ 1 เรื่อง รายงานกระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้าง หรือการจ้างที่ปรึกษา ข้อ 1

2.4 ประกาศ สกทช. ฉบับที่ 3 เรื่อง การดำเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา วิธีประกวดราคา และวิธีพิเศษ ข้อ 14 (3)

2.5 ประกาศ สกทช. ฉบับที่ 5 เรื่อง คณะกรรมการดำเนินการซื้อหรือจ้าง ข้อ 1 และข้อ 2

2.6 ประกาศ สกทช. ฉบับที่ 9 เรื่อง การตรวจและรับมอบงาน ข้อ 2

3. ข้อพิจารณา

พย. ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรรายงานขออนุมัติจัดจ้างปรับปรุงสถานที่สำหรับการปฏิบัติงานของหน่วยภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์ อาคารเอ็กซิม ชั้นที่ 22 โดยวิธีพิเศษ ตามข้อ 14 (3) ของระเบียบ กทช. ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยระเบียบ กทช. ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 และประกาศ สกทช. ฉบับที่ 1 เรื่อง รายงานกระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้าง หรือการจ้างที่ปรึกษา ข้อ 1 และ ประกาศ สกทช. ฉบับที่ 3 เรื่อง การดำเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา วิธีประกวดราคา และวิธีพิเศษ ข้อ 14 (3) พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้าง โดยวิธีพิเศษ และคณะกรรมการตรวจการจ้าง ตามระเบียบ กทช. ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2548 ข้อ 18 และตามประกาศ สกทช. ฉบับที่ 5 เรื่อง คณะกรรมการดำเนินการซื้อหรือจ้าง ข้อ 1 และข้อ 2 ดังนี้-

3.1 เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องซื้อหรือจ้าง

การดำเนินการปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานฯ ดังกล่าว เนื่องจากผู้เช่ารายเดิมได้รื้อถอนทรัพย์สินและระบบที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ในพื้นที่เช่า ชั้นที่ 22 ของอาคารเอ็กซิม ทำให้มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินการปรับปรุงพื้นที่เช่าใหม่ เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมและมีระบบต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับภารกิจในการปฏิบัติงานของกลุ่มงานหน่วยภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์ โดยสามารถใช้พื้นที่เช่าให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสำนักงาน กสทช.

3.2 รายละเอียด...

3.2 รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อหรืองานที่จะจ้าง

รายละเอียดคุณลักษณะและขอบเขตงาน (TOR) เพื่อใช้ในการปรับปรุงพื้นที่เช่า
ชั้นที่ 22 อาคารเอ็กซิม

3.3 ราคามาตรฐาน ราคากลาง ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปี งบประมาณ หรือสมมติฐานในการกำหนดราคาพื้นฐานที่ใช้ประมาณว่าจะซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น

ราคากลางที่ใช้ประมาณว่าจะจัดจ้างปรับปรุงสถานที่สำหรับการปฏิบัติงานของ
หน่วยภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์ อาคารเอ็กซิม ชั้นที่ 22 ในครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 8,050,000.-บาท
(แปดล้านห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเป็นวงเงินที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายที่พึงวางไว้เรียบร้อยแล้ว

3.4 วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

ภายในวงเงินงบประมาณ 8,050,000.-บาท (แปดล้านห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเป็นวงเงิน
ที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายที่พึงวางไว้แล้ว ตามบันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำนวณที่สุด ที่ สทช
4001/00650 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2556 รายงานผลการพิจารณากำหนดราคากลาง

3.5 กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้นหรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

ภายใน 120 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขาย

3.6 วิธีที่จะซื้อหรือจ้าง

โดยวิธีพิเศษ เนื่องจากเป็นการจัดจ้างซึ่งมีวงเงินเกิน 1,000,000.-บาท และโดยที่
ปรับปรุงสถานที่ฯ ดังกล่าว มีกรอบระยะเวลาที่ต้องใช้งานเร่งด่วนเพื่อให้สามารถเข้าใช้งานอาคารเช่าเอ็กซิม
โดยเร็ว ซึ่งต้องเร่งดำเนินการ หากล่าช้าอาจจะเสียหายแก่สำนักงาน จึงไม่สามารถดำเนินการโดยวิธีสอบราคาได้
ซึ่งตามระเบียบ กทช. ว่าด้วยการพัสดุ สามารถดำเนินการได้ ตามข้อ 14 (3) ของระเบียบ กทช. ว่าด้วยการพัสดุ
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ กทช. ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

3.7 การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ

เพื่อให้การดำเนินการจ้างฯ ครั้งนี้ เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อยตามระเบียบ กทช.
ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ข้อ 18 และประกาศสำนักงานฯ ฉบับที่ 5 เรื่องคณะกรรมการดำเนินการ
จัดซื้อหรือจ้าง จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดจ้าง โดยวิธีพิเศษ และคณะกรรมการตรวจการจ้าง
ดังนี้.-

3.7.1 คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ ประกอบด้วย-

- | | | |
|----------------|--------------|-------------------|
| 1) นายสมศักดิ์ | ศิริพัฒนากุล | เป็นประธานกรรมการ |
| 2) นางรัตนากร | ทองสำราญ | เป็นกรรมการ |
| 3) นายทวีทย์ | ทองเล็ก | เป็นกรรมการ |

โดยให้คณะกรรมการฯ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย และรายงานผลการดำเนินงานให้ สำนักงาน กสทช. ทราบโดยเร็ว

3.7.2 คณะกรรมการตรวจการจ้าง ประกอบด้วย-

- | | | |
|-----------------|--------------|-------------------|
| 1) นายทองศักดิ์ | สุชนะนรินทร์ | เป็นประธานกรรมการ |
| 2) นายภูษิต | มุงมานะกิจ | เป็นกรรมการ |
| 3) นายสุทธิชัย | เพ็งประพันธ์ | เป็นกรรมการ |


โดยให้คณะกรรมการฯ ปฏิบัติหน้าที่ตามประกาศ สกทช. ฉบับที่ 9 เรื่อง การตรวจและรับมอบงาน

4. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้-

4.1 อนุมัติให้ดำเนินการจัดจ้างปรับปรุงสถานที่สำหรับการปฏิบัติงานของหน่วยภารกิจ กระจายเสียงและโทรทัศน์ อาคารเอ็กซ์ิม ชั้นที่ 22 โดยวิธีพิเศษ ตามข้อ 3.1 ถึง 3.6

4.2 อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการตามข้อ 3.7


(นายจันทพันธ์ ชำโลกกรวด)

อพย.

๒๐ ส.ค. ๕๖

อนุมัติ/ดำเนินการตามแผนก เขียว



อมส.

รท. รสทช. ภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์

๒๑ / ส.ค. ๕๖

