

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

ในการจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

๑. ชื่อโครงการ ระบบติดตามและรายงานการตรวจสอบและกำกับดูแลการใช้ความถี่ด้วยเทคโนโลยี Video Streaming ระยะที่ ๒

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักอำนวยการสายงานบริหารคลื่นความถี่และภูมิภาค (อก.)

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท (รวมภาษี ๗ % เรียบร้อยแล้ว)

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘

๔. ค่าใช้จ่ายบุคลากรที่ใช้ในการพัฒนาระบบ ๑,๖๑๕,๐๐๐ บาท

๕. ค่า Hardware อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ๑,๐๘๖,๒๕๐ บาท

๖. เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ/ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ๔๙๘,๗๕๐ บาท

๗. รายชื่อ ผู้รับผิดชอบ ในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ(TOR)

นายพงษ์พัฒน์ พาทรรเหลา

นายรัชชัย ฉิมขุใจ

นายณัฐธัญ พุทธิมงคล

นางสาวพรรณวดี แก้วสุข

๘. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

- หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ต่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๑๒๘ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ เรื่อง หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา

- ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงาน กสทช.(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.

๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ “ข้อ (๖) การจัดซื้อจัดจ้างในกรณีอื่นนอกเหนือจากที่

กำหนดตาม (๑) ถึง (๕) ให้ใช้ราคาที่เคยจัดหาค้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ” โดย

อ้างอิง :: สัญญาเลขที่ พย.(จ)(อก.) ๒๐๕/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ จ้างทำและพัฒนาระบบ

ติดตามและรายงานการตรวจสอบและกำกับดูแลการใช้ความถี่ด้วยเทคโนโลยี Video Streaming

