

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ **โครงการจัดหาระบบควบคุมทรัพย์สินและบริหารจัดการโครงข่ายโทรคมนาคม
(Network Monitoring)**

ภายใต้โครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C)

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและเพื่อสังคม (ถท.) สำนักงาน กสทช.

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๖,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน)

๓. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เป็นเงิน ๓๕,๙๓๘,๐๐๐.- บาท ราคา/หน่วย(ถ้ามี) - บาท
(สามสิบล้านเก้าแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)


๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)


๔.๑ อัตราค่าตอบแทนบุคลากรจากอัตราค่าใช้จ่ายการจ้างที่ปรึกษาจากตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖

๔.๒ ราคาครุภัณฑ์จากโครงการจัดให้มีบริการระบบควบคุมทรัพย์สินและบริหารจัดการโครงข่ายโทรคมนาคม ภายใต้โครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ


๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๕.๑ นายพีระเชษฐพงษ์ศิริ 


๕.๒ นายสุริยะ ธวัชวัฒนนันท์ 


๕.๓ นายสุปรีย์ เทียนทำนูล 

๕.๔ นางสาววิไลลักษณ์ พงษ์เสือ 

๕.๕ นายอิสรา ชวะพันธ์ 

๕.๖ นายปริญญา เทศบรรทัด 

๕.๗ นางสาววดี เพ็ชรศรี 

๕.๘ นายเฉลิมราช จิตรเจริญพร 

ราคากลาง
โครงการจัดหาระบบควบคุมทรัพย์สินและบริหารจัดการโครงข่ายโทรคมนาคม (Network Monitoring) ภายใต้โครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C)

๑. ค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ลำดับ	คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์	จำนวน (ชุด)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงินรวม (บาท)
๑	ซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการเครือข่าย	๑	๑๙,๙๕๕,๘๐๙.๕๒	๑๙,๙๕๕,๘๐๙.๕๒
๒	ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลโครงข่ายเชิงลึก (Network Big Data Analytics) และการแสดงผล (Data Visualization)	๑	๑๐,๑๑๑,๓๕๙.๒๔	๑๐,๑๑๑,๓๕๙.๒๔
จำนวนเงินรวม				๓๐,๐๖๗,๑๖๘.๗๖

ที่มา: ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งล่าสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ โดยอาศัยราคาจากโครงการจัดหาระบบควบคุมทรัพย์สินและบริหารจัดการโครงข่ายโทรคมนาคม ภายใต้โครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ (สัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๐๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

๒. ค่าใช้จ่ายบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ	รายละเอียดค่าตอบแทนบุคลากร	จำนวน (คน)	อัตรา (บาท)	ระยะเวลาทำงาน (คน/เดือน)	จำนวนเงินรวม (บาท)
๑	ผู้จัดการโครงการ	๑	๑๐๑,๕๐๐	๘	๘๑๒,๐๐๐
๒	นักวิเคราะห์ระบบงาน	๑	๑๐๑,๕๐๐	๓	๓๐๔,๕๐๐
๓	นักพัฒนา Software	๑	๑๐๑,๕๐๐	๓	๓๐๔,๕๐๐
๔	นักออกแบบ Software	๑	๑๐๑,๕๐๐	๓	๓๐๔,๕๐๐
๕	นักพัฒนาระบบ	๑	๑๐๑,๕๐๐	๓	๓๐๔,๕๐๐
๖	เจ้าหน้าที่ติดตั้งระบบฯ ณ ส่วนกลาง	๒	๘๙,๓๐๐	๓	๕๓๕,๘๐๐
๗	นักทดสอบระบบ	๒	๘๙,๓๐๐	๔	๗๑๔,๔๐๐
๘	ผู้ประสานงาน	๑	๓๐,๐๐๐	๘	๒๔๐,๐๐๐
จำนวนเงินรวม					๓,๕๒๐,๒๐๐

ที่มา: หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณาประมาณรายจ่ายประจำปี สำนักงานประมาณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๑ ซึ่งได้ใช้อัตราค่าตอบแทนบุคลากรตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ ซึ่งได้คำนวณรวม Mark-Up Factor ไว้เรียบร้อยแล้ว โดยใช้ Mark-Up Factor ๒.๔๗๕

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (๑+๒)	๓๓,๕๘๗,๓๖๘.๗๖	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๒,๓๕๑,๑๑๕.๘๒	บาท
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	๓๕,๙๓๘,๔๘๔.๕๘	บาท
<u>ปรับเป็นจำนวนเต็ม เพื่อกำหนดราคาากลาง</u>	<u>๓๕,๙๓๘,๐๐๐.-</u>	บาท

สามสิบล้านเก้าแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน