









**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย  
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ โครงการจัดหาระบบตรวจสอบและระบุสิทธิ์การเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต (USO AAA) ภายใต้โครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C) /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและเพื่อสังคม (ถท.) สำนักงาน กสทช.
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (หกสิบล้านบาทถ้วน)
๓. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) กรกฎาคม ๒๕๖๒
- เป็นเงิน ๕๙,๗๘๓,๐๐๐.- บาท ราคา/หน่วย(ถ้ามี) - บาท  
(ห้าสิบล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- ๔.๑ อัตราค่าตอบแทนบุคลากรจากอัตราค่าใช้จ่ายการจ้างที่ปรึกษาจากตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖
- ๔.๒ ราคาครุภัณฑ์จากโครงการจัดหาระบบตรวจสอบและระบุสิทธิ์การเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต ภายใต้โครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ทุกคน
- ๕.๑ นายพีระเชษฐพงษ์ศิริ 
- ๕.๒ นายสุริยะ ธวัชวัฒนนันท์ 
- ๕.๓ นายสุปรีย์ เทียนทำนูล 
- ๕.๔ นางสาววิไลลักษณ์ พงษ์เสื่อ 
- ๕.๕ นายอิศรา ชวะพันธุ์ 
- ๕.๖ นายปริญญา เทศบรรทัด 
- ๕.๗ นางสาววดี เพ็ชรศรี 
- ๕.๘ นายเฉลิมราช จิตรเจริญพร 

ราคากลาง

โครงการจัดหาระบบตรวจสอบและระบุสิทธิ์การเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต (USO AAA)  
ภายใต้โครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C)

๑. ค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ลำดับ	คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์	จำนวน (ชุด)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงินรวม (บาท)
	ซอฟต์แวร์สำหรับใช้งานเป็นระบบจัดบริหารบัญชีผู้ใช้งาน (Identity & Access Management Software)	๑	๖,๐๗๔,๗๖๖.๓๖	๖,๐๗๔,๗๖๖.๓๖
	ซอฟต์แวร์การจัดทำรายงาน (Reporting Tool)	๑	๓,๘๐๘,๔๑๑.๒๑	๓,๘๐๘,๔๑๑.๒๑
	ซอฟต์แวร์สำหรับการบูรณาการข้อมูล	๑	๑๑,๔๑๓,๑๓๐.๘๔	๑๑,๔๑๓,๑๓๐.๘๔
	ระบบ Activity monitoring	๑	๓,๘๐๕,๒๘๐.๓๗	๓,๘๐๕,๒๘๐.๓๗
	ซอฟต์แวร์สำหรับใช้งานเว็บ (Web Portal)	๑	๑๒,๓๘๓,๑๗๗.๕๗	๑๒,๓๘๓,๑๗๗.๕๗
	ซอฟต์แวร์สำหรับใช้งานเป็นระบบงานฐานข้อมูล (Database Software)	๑	๖,๕๔๒,๐๕๖.๐๗	๖,๕๔๒,๐๕๖.๐๗
จำนวนเงินรวม				๔๔,๐๒๖,๘๒๒.๔๒

ที่มา: ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งล่าสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ โดยอาศัยราคาจ้างจากโครงการจัดหาระบบตรวจสอบและระบุสิทธิ์การเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต ภายใต้โครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ (สัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๐๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

๒. ค่าใช้จ่ายบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ	รายละเอียดค่าตอบแทนบุคลากร	จำนวน (คน)	อัตรา (บาท)	ระยะเวลาทำงาน (คน/เดือน)	จำนวนเงินรวม (บาท)
๑	Project Director	๑	๑๐๑,๕๐๐	๘	๘๑๒,๐๐๐
๒	System Analyst	๒	๑๐๑,๕๐๐	๖	๑,๒๑๘,๐๐๐
๓	Software Quality Assurance	๒	๘๙,๓๐๐	๖	๑,๐๗๑,๖๐๐
๔	Programmer	๘	๘๙,๓๐๐	๕	๓,๕๗๒,๐๐๐
๕	Business Analyst	๒	๘๙,๓๐๐	๕	๘๙๓,๐๐๐
๖	Software Tester	๒	๘๙,๓๐๐	๔	๗๑๔,๔๐๐
๗	Database Administrator	๒	๘๙,๓๐๐	๔	๗๑๔,๔๐๐
๘	Security Consultant	๑	๑๕๐,๗๐๐	๓	๔๕๒,๑๐๐

ลำดับ	รายละเอียดค่าตอบแทนบุคลากร	จำนวน (คน)	อัตรา (บาท)	ระยะเวลา ทำงาน (คน/เดือน)	จำนวนเงินรวม (บาท)
๙	IT Security Analyst	๒	๑๐๑,๕๐๐	๓	๖๐๙,๐๐๐
๑๐	System Engineer	๒	๘๙,๓๐๐	๔	๗๑๔,๔๐๐
๑๑	Network Engineer	๒	๘๙,๓๐๐	๔	๗๑๔,๔๐๐
๑๒	Official Admin	๒	๓๐,๐๐๐	๖	๓๖๐,๐๐๐
จำนวนเงินรวม					๑๑,๘๔๕,๓๐๐

ที่มา : หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณาประมาณรายจ่ายประจำปี สำนักงานประมาณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๑ ซึ่งได้ใช้อัตราค่าตอบแทนบุคลากรตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ ซึ่งได้คำนวณรวม Mark-Up Factor ไว้เรียบร้อยแล้ว โดยใช้ Mark-Up Factor ๒.๔๗๕

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (๑+๒)	๕๕,๘๗๒,๑๒๒.๔๒	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๓,๙๑๑,๐๔๘.๕๗	บาท
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	๕๙,๗๘๓,๑๗๐.๙๙	บาท
<u>ปรับเป็นจำนวนเต็ม เพื่อกำหนดราคากลาง</u>	<u>๕๙,๗๘๓,๐๐๐.-</u>	บาท

ห้าสิบล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน