
 
 

ต้นแบบอาคารส านักงาน กสทช.  

ในส่วนภูมิภาค พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ 

 

 

เอกสารรายการประกอบแบบ 

 
 
 
 
 

⃝ งานด้านสถาปัตยกรรมอาคาร 
⃝ งานภมูิสถาปัตย์ 

⃝ งานวศิวกรรมโครงสร้าง/โยธา 
⃝ งานระบบไฟฟา้-สือ่สาร 
⃝ งานระบบสขุาภิบาลและปอ้งกนัอคัคีภยั 

⃝ งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 

⃝ งานตกแตง่ภายในพร้อมครุภณัฑ์ 

⃝ รายงานผลเจาะส ารวจดินหรือข้อมลูชัน้ดินเพื่อ 
ก าหนดความยาวเสาเข็มและการออกแบบฐานราก 

⃝ รายงานการค านวณด้านวิศวกรรมโครงสร้าง 
⃝ รายงานการค านวณด้านวศิวกรรมระบบตา่งๆ 
⃝ รายงานการค านวณด้านอนรัุกษ์พลงังาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๘ มิถนุายน ๒๕๖๐ 





 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบแบบ 
  ตน้แบบส านกังาน กสทช. ส่วนภาค 
  ตน้แบบส านกังาน กสทช. ส่วนเขต 



 

 

 



 
โครงการต้นแบบอาคารส านกังาน กสทช. ในสว่นภมิูภาค พร้อมสิ่งปลกูสร้างประกอบ                                            งานวิศวกรรมโครงสร้าง 
ส านกัอ านวยการสายงานบริหารคลื่นความถ่ีและภมิูภาค                                                                                              

 

มาตรฐานอ้างอิง 1/2  บทท่ี 1 

บทที ่ 1 
มาตรฐานอ้างองิ 

REFERENCE  STANDARDS 
 

1. สถาบันมาตรฐาน (STANDARD  INSTITUTE) 
 

          มาตรฐานทัว่ไปท่ีระบุในแบบก่อสร้าง และรายการประกอบแบบก่อสร้าง เพื่อใชอ้า้งอิงหรือ
เปรียบเทียบ คุณภาพ หรือทดสอบวสัดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ตลอดจนกรรมวธีิการปฏิบติั วธีิการติดตั้งวสัดุ
อุปกรณ์ส าหรับงานตามสัญญาในโครงการน้ี ใหถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานของสถาบนัดงัต่อไปน้ี 

 
 1.1     มอก.         (ส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม) 
 1.2     วสท.         (วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ)์ 
 1.3     AASHTO (AMERICAN ASSOCIATION OF STATE HIGHWAY TRANSPORTATION 

OFFICIALS) 
         1.4      ACI          (AMERICAN CONCRETE INSTITUTE) 
         1.5      ANSI        (AMERICAN NATIONAL STANDARDS INSTITUTE) 
         1.6      ASTM      (AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS) 
         1.7      AWS        (AMERICAN WELDING SOCIETY) 
         1.8      BS            (BRITISH STANDARD) 
         1.9      JIS            (JAPANESE INDUSTRIAL STANDARD) 
         1.10    UL            (UNDERWRITER LABORATORIES INC.) 
         1.11    มาตรฐานอ่ืนๆ ท่ีระบุไวใ้นแบบก่อสร้าง หรือรายการประกอบแบบก่อสร้าง 
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2. สถาบันตรวจสอบ (TESTING INSTITUTE) 
 

                  ในกรณีท่ีตอ้งทดสอบคุณภาพวสัดุ อุปกรณ์ ท่ีใชใ้นงานก่อสร้างตามสัญญาน้ี  อนุมติัใหท้ดสอบใน
สถาบนัดงัต่อไปน้ี 

2.1  คณะวศิวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (CU) 

2.2  คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ (KU) 

2.3  สถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเชีย (AIT) 

2.4  กรมวทิยาศาสตร์ กระทรวงอุตสาหกรรม 

2.5  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ ธนบุรี (KMUTT) 

2.6 สถาบนัเทคโนโลยพีระจอดเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั (KMITL) 

2.7  สถาบนัอ่ืน ๆ ท่ีรับรองโดยผูว้า่จา้ง หรือผูอ้อกแบบ 
 



 
โครงการต้นแบบอาคารส านกังาน กสทช. ในสว่นภมิูภาค พร้อมสิ่งปลกูสร้างประกอบ                                            งานวิศวกรรมโครงสร้าง 
ส านกัอ านวยการสายงานบริหารคลื่นความถ่ีและภมิูภาค                                                                                              

 

การควบคมุคณุภาพ 1/6 บทท่ี 2 

บทที่ 2 
การควบคุมคุณภาพ 

 
 
1.   แบบและรายการประกอบแบบ 
 
      1.1  แบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบก่อสร้าง ถือเป็นสว่นหนึง่ของสญัญา ผู้ รับจ้างจะต้องเก็บ
รักษาไว้ในสถานท่ีก่อสร้างอยา่งละ 1 ชดุ เป็นอยา่งน้อย โดยให้อยูใ่นสภาพท่ีดี และเป็นแบบแก้ไขครัง้
สดุท้ายเทา่นัน้ 
      1.2  ระยะ และมาตรฐานตา่งๆ ให้ถือเอาตวัเลขท่ีระบใุนแบบเป็นหลกั (ยกเว้นตวัเลขท่ีเขียนผิดพลาด) 
ห้ามวัดจากแบบโดยตรง ถ้ามีข้อสงสัยให้สอบถามนายช่างผู้ ควบคุมงาน หรือสถาปนิกหรือ วิศวกร
ผู้ออกแบบ ก่อนลงมือด าเนินการก่อสร้างทกุครัง้  
       1.3  หากมีส่วนหนึ่งส่วนใดท่ีแบบและรายการประกอบแบบขดัแย้งกนัหรือไม่ชดัเจน ผู้ รับจ้างจะต้อง
รีบแจ้งแก่สถาปนิกหรือ วิศวกรผู้ ออกแบบ เพ่ือให้จัดการแก้ไขข้อขัดข้องนัน้ในทันทีท่ีพบ โดยให้ถือค า
วินิจฉยัของสถาปนิกและ วิศวกรเป็นข้อยตุ ิ 
       1.4  หากพบส่วนใดท่ีได้ระบุไว้ในแบบ แต่มิได้ระบุไว้ในรายการประกอบแบบ หรือท่ีได้ระบุไว้ใน
รายการประกอบแบบ แตม่ิได้ระบไุว้ในแบบ ให้ถือเสมือนว่าได้ระบไุว้ทัง้สองท่ี หรือถ้ามิได้ระบไุว้ทัง้สองท่ี 
แต่เพ่ือความเรียบร้อยสมบูรณ์ของงานก่อสร้าง หรือเพ่ือให้ถูกต้องตามหลกัวิชาช่างท่ีดี ส่วนดีของงาน
ก่อสร้าง ผู้ รับจ้างจะต้องรีบด าเนินการ โดยไมค่ดิคา่ใช้จา่ยเพิ่มเตมิจากสญัญาท่ีตกลงไว้  
 
2.   ระยะต่างๆ 
 
      2.1  ระยะท่ีปรากฏในแบบก่อสร้าง 
             ระยะส าหรับการก่อสร้างให้ถือตวัเลขท่ีระบุไว้ในแบบก่อสร้างเป็นส าคญั การใช้ระยะท่ีวัดจาก
แผน่แบบโดยตรงอาจ เกิดความผิดพลาดได้ หากมีข้อสงสยัในเร่ืองระยะให้สอบถามนายช่างผู้ควบคมุงาน 
เพ่ือพิจารณาตดัสินก่อนท่ีจะด าเนินการในสว่นนัน้ๆ 
      2.2   การแจ้งระยะในการท างานร่วมกนั 
              ในงานก่อสร้างท่ีต้องมีงานของผู้ รับจ้างชว่งของผู้ รับจ้าง หรือผู้ รับจ้างอ่ืนท่ีผู้วา่จ้างจดัหา ก่อนจะ
เร่ิมงานดงักลา่ว ผู้ รับจ้างต้องจดัให้มีการตรวจสอบระยะตา่งๆ ในบริเวณท่ีก่อสร้างร่วมกนัจนเป็นท่ีทราบ
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และเข้าใจดีเสียก่อน ในกรณีนีใ้ห้ถือวา่ผู้ รับจ้างเป็นผู้ รับผิดชอบในการให้ขนาดระยะตา่งๆ  ท่ีเป็นจริงแก่ผู้
รับจ้างชว่งดงักลา่ว ไมว่า่จะมีตวัเลขแสดงระยะนัน้ๆ ในแบบก่อสร้างหรือไมก็่ตาม       
3   การจัดท าแบบขยาย 
 
      3.1  ผู้ รับจ้างจะต้องตรวจสอบงานก่อสร้างกับแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบต่างๆในทุก
ขัน้ตอน หากไม่เป็น ท่ี  แน่ชดั หรือมีความจ าเป็น หรือตามรายการท่ีระบใุห้จดัท า shop drawing ผู้ รับจ้าง
จะต้องจดัท า   แบบขยาย หรือแบบรายละเอียด หรือ shop drawing ในส่วนท่ีจะด าเนินการเสนอต่อผู้
ควบคมุงานเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ 
      3.2   ผู้ รับจ้างจะต้องจดัท าแผนงานแสดงระยะเวลาจดัสง่แบบเพ่ือการพิจารณาเห็นชอบอนมุตัิ และ
การจดัสง่แบบจะต้องมี ระยะเวลาลว่งหน้าเพียงพอตอ่การพิจารณา ก่อนการด าเนินงานในสว่นนัน้ๆ
ตามล าดบัขัน้ตอน การท่ีผู้ รับจ้างจดัท าแบบ shop drawing  ลา่ช้า หรือมีระยะเวลาตรวจสอบไมเ่พียงพอ 
จะถือเอาเป็นสาเหตใุนการขอขยายระยะเวลาหรืออ้างวา่เป็นปัญหาความลา่ช้าในการก่อสร้างไมไ่ด้ 
      3.3   การอนุมตัิ shop drawing โดยผู้ควบคมุงาน มิได้หมายความว่า ผู้ รับจ้างได้รับการยกเว้นความ
รับผิดชอบในการ ก่อสร้างส่วนนัน้ๆ ผู้ รับจ้างยงัคงต้องรับผิดชอบในการแก้ไขให้เรียบร้อยสมบรูณ์ ในกรณี
ท่ีมีปัญหา โดยรับผิดชอบทัง้ในด้านคา่ใช้จา่ยและระยะเวลาท่ีสญูเสียไป 
 
4   แผนการปฏบิัตงิานและวิธีการท างาน 
 
      4.1  แผนการปฏิบตังิาน  

 ผู้ รับจ้างจะต้องจดัท าแผนการปฏิบตังิานในรูป BAR CHART และตารางด าเนินงาน (WORK 
SCHEDULE) แสดง ระยะเวลาและล าดบัการด าเนินงานในแตล่ะประเภทของงาน ขณะเดียวกนัต้องแสดง
การปฏิบตังิานร่วมและประสานงานกบัผู้ รับจ้างรายอ่ืนๆ แผนการปฏิบตังิานต้องประกอบด้วยรายละเอียด
ดงันี ้
                4.1.1    แผนก าหนดวนัเร่ิมท างานและวนัสิน้สดุงานของแตล่ะส่วนของงานก่อสร้างโดยละเอียด 
(BAR CHART)    
                4.1.2    แผนก าหนดวนัสัง่ซือ้ และวนัสง่เข้าสถานท่ีก่อสร้างของวสัดอุปุกรณ์ทกุชนิดท่ีต้องใช้ใน
การก่อสร้างโดยละเอียด 
                4.1.3    แผนก าหนดจ านวนของพนกังาน ชา่งแตล่ะประเภท คนงานของผู้ รับจ้างแตล่ะเดือน 
                4.1.4    แผนก าหนดวนัส่งวสัดอุุปกรณ์เข้าสถานท่ีก่อสร้างของผู้ รับจ้างช่วงและผู้ รับจ้างอ่ืนท่ีผู้
วา่จ้างจดัหา 
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      4.2   การรวบรวมข้อมลูเพ่ือวางแผนการปฎิบตังิาน 
               ในการจดัท าแผนการปฏิบตัิงาน ให้ผู้ รับจ้างเป็นผู้ รวบรวมข้อมลูท่ีจ าเป็นตา่งๆ จากผู้ รับจ้างช่วง
และผู้ รับจ้างอ่ืนๆ  เพ่ือ วางแผนงานให้รัดกมุท่ีสดุ และในกรณีท่ีจ าเป็นนายช่างผู้ควบคมุงาน หรือสถาปนิก
หรือ วิศวกรผู้ออกแบบอาจออกค าสัง่ให้ผู้ รับจ้างปรับปรุงเปล่ียนแปลงแผนการปฏิบตัิงานให้เหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ 
       4.3  การย่ืนเสนอ 
               การจดัท าแผนการปฏิบตังิานจะต้องท าเสนอตอ่นายช่างผู้ควบคมุงานภายใน 20 วนั นบัแตว่นัท่ี
เซ็นสัญญาจ้างเหมางาน ก่อสร้าง พร้อมทัง้ให้ค าชีแ้จงรายละเอียดแก่ผู้ ควบคุมงาน เพ่ือขอรับความ
เห็นชอบ ทัง้นีต้วัแทนของผู้ รับจ้างจะต้องเซ็นช่ือรับรองแผนการปฏิบตัิงานนี ้และการท่ีสถาปนิกได้ให้ความ
เห็นชอบในแผนการปฎิบตังิาน หรือการให้รายละเอียดเพิ่มเตมิ ไมถื่อวา่ผู้ รับจ้างได้พ้นจากความรับผิดชอบ
แตอ่ยา่งใด 
      4.4   การบนัทกึการท างานจริงเทียบกบัแผนการปฎิบตังิาน 
               ผู้ รับจ้างจะต้องท าแผนการปฎิบตัิงานแสดงให้ทุกฝ่ายเห็นชัดเจนในหน่วยงานก่อสร้าง   และ
ผู้ รับจ้างจะต้องบนัทึกการ ท างานท่ีเป็นจริงเปรียบเทียบกบัแผนการปฎิบตัิงานท่ีวางไว้   เพ่ือความสะดวก
ในการตรวจสอบขัน้ตอนและการประเมินผลการด าเนินงานได้ถูกต้อง ตัง้แต่เร่ิมต้นงานจนงานแล้วเสร็จ
สมบรูณ์ 
      4.5   ความรับผิดชอบของผู้ รับจ้าง 

  ถ้างานบางสว่นท่ีผู้ รับจ้างปฏิบตัอิยู ่ มีส่วนเก่ียวข้องกบัการปฏิบตังิานของผู้ รับจ้างช่วงและผู้ รับจ้าง
อ่ืน ผู้ รับจ้างจะต้อง จดัเตรียมงานให้สมัพนัธ์กนั ติดตามผลการท างานก่อสร้างของผู้ รับจ้างชว่งและผู้
รับจ้างอ่ืนๆ นัน้อยา่งสม ่าเสมอ และในกรณีท่ีพบวา่การก่อสร้างไมเ่ป็นไปตามแผนการปฏิบตังิานดงักล่าว 
ก็ให้รายงานให้นายชา่งผู้ควบคมุงานและคณะกรรมการตรวจการจ้างทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยไม่
ชกัช้า 
      4.6    ความเสียหาย 
                ถ้ามีข้อบกพร่องหรือเสียหายอนัใดเกิดขึน้จากความล่าช้า  เน่ืองมาจากการไม่สนใจติดตามงาน  
หรือมิได้เตรียมงานไว้อย่างถูกต้อง ผู้ รับจ้างจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบแก้ไขสิ่งบกพร่องนัน้ โดยผู้ รับจ้าง
จะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทัง้สิน้ และจะขอขยายระยะเวลาก่อสร้างตามสญัญาเพิ่มไม่ได้ เว้นเสียแต่ว่า
งานท่ีบกพร่องเสียหายนัน้เกิดจากหรือเป็นงานในหน้าท่ีโดยตรงของผู้ รับจ้างอ่ืนของผู้ ว่าจ้าง ความ
รับผิดชอบเหลา่นัน้จงึจะตกเป็นหน้าท่ีของผู้ รับจ้างอ่ืนนัน้ 
      4.7    การเปล่ียนแปลง 
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   หากนายช่างผู้ควบคมุงานเห็นว่าจ าเป็นจะต้องปรับปรุงแผนการปฏิบตัิงาน เพ่ือให้เหมาะสมกับ
เวลา และเพ่ือให้มี ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามความเป็นจริง ผู้ รับจ้างจะต้องจัดท าแผนการ
ปฏิบตังิานใหม ่สง่ให้นายชา่งผู้ควบคมุงานพิจารณาแทนแผนการปฏิบตังิานของเก่าทนัที 

 
 

5   การประสานงานกันระหว่างผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างช่วง ผู้รับจ้างอ่ืนที่ผู้ว่าจ้างจัดหา 
 
      5.1  การให้ความสะดวกแก่ผู้ รับจ้างชว่งและผู้ รับจ้างรายอ่ืนในการท างาน 
              ผู้ รับจ้างต้องคิดเผ่ือไว้แล้วในการอ านวยความสะดวกต่างๆ แก่การท างานของผู้ รับจ้างช่วง  
รวมทัง้ผู้ รับจ้างรายอ่ืนท่ีคณะกรรมการตรวจการจ้างจดัหา เพ่ือให้งานก่อสร้างนีแ้ล้วเสร็จสมบรูณ์ใช้งานได้
ดี  ผู้ รับจ้างต้องอนุญาตให้ใช้สิ่งต่างๆ ในการท างาน เช่น นัง่ร้านท่ีผู้ รับจ้างมีอยู่ บนัได รอกส่งของ ลิฟท์
ขนส่ง ฯลฯ และต้องประสานงานไม่ให้เกิดการติดขัดในการใช้งานดงักล่าว และคิดค่าใช้จ่ายตามความ
เหมาะสมและยตุธิรรม 
      5.2   การให้ข้อมลูส าหรับงานก่อสร้าง 
               ผู้ รับจ้างต้องรับรู้ข้อมูลความต้องการต่างๆ ในงานก่อสร้างท่ีเก่ียวข้องกับงานของผู้ รับจ้างช่วง
และผู้ รับจ้างรายอ่ืน เพ่ือให้ทราบความต้องการต่างๆ ท่ีเก่ียวกับต าแหน่ง และขนาดช่องเปิดในงาน
คอนกรีตท่ีต้องเว้นเผ่ือไว้ลว่งหน้า เสาหรือแท่นคอนกรีต ระดบัพืน้และความลาดเอียง ฯลฯ ผู้ รับจ้างต้องให้
ขนาดระยะต่างๆ ท่ีเป็นจริงแก่ผู้ รับจ้างช่วงท่ีก าหนด ผู้ จัดหาท่ีก าหนด และผู้ รับจ้างรายอ่ืนท่ีเจ้าของ
โครงการได้จ้างโดยตรง เพื่อให้สามารถท างานให้เสร็จสมบรูณ์ สอดคล้องกนัไปได้ดี การแก้ไขเปล่ียนแปลง
ใดๆ ท่ีเกิดจากความบกพร่องของผู้ รับจ้างท่ีไมใ่ห้ข้อมลูท่ีถกูต้องดงักล่าวข้างต้น  ให้ผู้ รับจ้างเป็นผู้ รับผิดแต่
ผู้ เดียว 
      5.3   การตดิตอ่ประสานงานก่อสร้าง 
               ผู้ รับจ้างต้องท าให้แน่ใจว่า งานก่อสร้างของผู้ รับจ้างช่วงและผู้ รับจ้างรายอ่ืนไม่เป็นเหตขุดัขวาง
งานก่อสร้างให้ล่าช้า ผู้ รับจ้างต้องรับผิดชอบและจดัให้มีการประสานงานติดต่อระหว่างผู้ รับจ้างกับผู้ รับ
จ้างช่วงและผู้ รับจ้างอ่ืน โดยจัดให้มีแผนงานแสดงขัน้ตอนต่างๆ ท่ีวางไว้ เพ่ือให้สอดคล้องและเป็นไป
ด้วยดีซึ่งกันและกัน ผู้ รับจ้างต้องวางแผนการก่อสร้างทกุระบบอย่างละเอียดถ่ีถ้วนและสอดคล้องกันเป็น
อยา่งดี เพ่ือให้งานก่อสร้างเสร็จทนัก าหนดเวลาตามสญัญา 
 
6.  การเตรียมผิวเพื่อตกแต่งภายหลัง 
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       ในพืน้ท่ีบางสว่นของอาคาร  ในกรณีท่ีมีการก าหนดไว้ในแบบก่อสร้างให้เตรียมผิวไว้ส าหรับตกแตง่
ภายหลงั ผู้ รับจ้างจะต้องลดระดบัและท าการเตรียมผิวไว้ให้ถกูต้องกบัวสัดท่ีุจะน ามาตกแตง่ผิว การเตรียม
ผิวจะต้องท าด้วยความประณีตและต้องใช้ชา่งท่ีมีฝีมือดี ในกรณีท่ีสถาปนิกลงความเห็นวา่การเตรียมผิวท่ี
ผู้ รับจ้างท าไว้ไมดี่พอหรือไม่ถกูต้องกบัวสัดท่ีุจะน ามาตกแตง่ผิว และสัง่ให้ผู้ รับจ้างท าการแก้ไข ผู้ รับจ้าง
จะต้องท าให้ใหมจ่นถกูต้องตามหลกัวิชาชา่งท่ีดี โดยเป็นคา่ใช้จา่ยของผู้ รับจ้างเอง รวมทัง้จะถือเป็นข้ออ้าง
ในการขอขยายระยะเวลาก่อสร้างตามสญัญาไมไ่ด้ และผู้ รับจ้างจะต้องให้ความร่วมมือและอ านวยความ
สะดวกแก่ผู้ รับจ้างงานตกแตง่ทัง้ต าแหนง่และระดบั วสัดตุกแตง่ใดท่ีไมไ่ด้ก าหนดสีวสัด ุ ให้ผู้ รับจ้างแจ้งตอ่
ผู้ออกแบบผา่นผู้ควบคมุงานเพ่ือขอทราบรายละเอียดของสีและชนิดของผิววสัดดุงักลา่ว โดยถือวา่เป็น
หน้าท่ีท่ี  ผู้ รับจ้างจะต้องประมาณเวลาให้ถกูต้องกบัการใช้งานของวสัดแุตล่ะประเภท หากเกิดความลา่ช้า
ผู้ รับจ้างจะถือเป็นเหตขุอขยายระยะเวลาก่อสร้างตามสญัญาไมไ่ด้ 
 
7.  การเปล่ียนแปลงงานก่อสร้าง 
 
      7.1   คณะกรรมการตรวจการจ้าง มีสิทธิสั่ง เปล่ียนแปลง เพิ่มหรือลดงานส่วนหนึ่งส่วนใด
นอกเหนือไปจากแบบก่อสร้าง หรือรายการ ประกอบแบบตามสญัญาได้ โดยตกลงเป็นลายลกัษณ์อกัษร
ในเร่ืองคา่ใช้จ่ายและระยะเวลาก่อสร้างท่ีเพิ่มขึน้หรือลดลงจากข้อตกลงในสญัญา โดยให้ยึดถือหลกัการ
คดิราคาดงัตอ่ไปนี ้
               7.1.1   คดิราคาเป็นหนว่ย ตามใบเสนอราคาของผู้ รับจ้างในเอกสารแนบสญัญา 
               7.1.2   ถ้ารายการท่ีเปล่ียนแปลงไมมี่แสดงในใบเสนอราคาแนบสญัญา ผู้ว่าจ้างจะท าการตกลง
ราคากับผู้ รับจ้าง โดยยึดถือการประเมินราคาท่ียุติธรรมของวสัดหุรือแรงงานนัน้ ตามราคาในท้องตลาด
ขณะนัน้ 
      7.2   ผู้ รับจ้างเห็นวา่แบบหรือค าสัง่ใดๆของคณะกรรมการตรวจการจ้างท่ีนอกเหนือไปจากแบบ และ
รายการประกอบแบบตามสญัญาซึง่จะต้อง เสียคา่ใช้จา่ยเพิ่มขึน้ ผู้ รับจ้างจะต้องแจ้งให้คณะกรรมการ
ตรวจการจ้างทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพ่ืออนมุตัิ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ท าการตกลงใน
เร่ืองราคางานเพิ่ม-ลดเรียบร้อยแล้ว จงึเร่ิมด าเนินงานได้ ยกเว้นในกรณีท่ีการปฏิบตังิานนัน้ๆ อยูใ่น
ขอบเขตแหง่ความรับผิดชอบของผู้ รับจ้าง ตามแบบและรายการประกอบแบบตาม หรืออยูใ่นขัน้ตอนของ
แผนการปฎิบตังิานท่ีวิกฤต ให้ถือเป็นหน้าท่ีของผู้ รับจ้างท่ีจะต้องปฏิบตังิานให้แล้วเสร็จตามแผน โดยจะ
เรียกร้องคา่จ้างได้เฉพาะงานเพิ่ม-ลด แตจ่ะขอขยายระยะเวลาก่อสร้างตามสญัญาไมไ่ด้ 
 
8.  หวัหน้าคุมงานของผู้รับจ้าง 
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      ผู้ รับจ้างจะต้องจัดหาตัวแทนของผู้ รับจ้างท่ีมีความสามารถและประสบการณ์ เป็นผู้ มีอ านาจเต็ม
ประจ าอยู่ในสถานท่ีก่อสร้างตลอดเวลาอย่างน้อย 1 คน เป็นตวัแทนของผู้ รับจ้างในขณะท่ีผู้ รับจ้างไม่อยู ่
และเป็นผู้ ท่ีคณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นชอบแล้ว ค าแนะน า หรือค าสัง่ใดท่ีคณะกรรมการตรวจการจ้าง
หรือนายช่างผู้ ควบคุมงาน ได้สั่งแก่ตัวแทนของผู้ รับจ้าง ให้ถือเสมือนว่าได้สั่งแก่ผู้ รับจ้างโดยตรง 
คณะกรรมการตรวจการจ้างสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนตวัแทนของ ผู้ รับจ้างได้ หากเห็นวา่ไมเ่หมาะสม 
 
9.  การตรวจงานระหว่างก่อสร้าง 
 
      คณะกรรมการตรวจการจ้างหรือตวัแทนคณะกรรมการฯ ผู้แทนสถาปนิก วิศวกร และนายชา่งผู้ควบคมุ
งาน มีสิทธ์ิเข้าไปตรวจงานก่อสร้างได้ตลอดเวลา โดย ผู้ รับจ้างจะต้องอ านวยความสะดวก เชน่ บนัได
ชัว่คราว ทางเดินชัว่คราว  ไฟฟ้าสอ่งสวา่ง และอ่ืนๆ ให้เรียบร้อยส าหรับการตรวจงานก่อสร้าง 
 
10. การส่ังหยุดงาน 
 
        การก่อสร้างท่ีผิดจากรูปแบบหรือไมไ่ด้คณุภาพงานท่ีดี คณะกรรมการตรวจการจ้าง สถาปนิก วิศวกร 
และนายชา่งผู้ควบคมุงานมีสิทธ์ิสัง่หยดุงาน   ชัว่คราวได้ จนกวา่ผู้ รับจ้างจะด าเนินการให้เรียบร้อย โดย
ผู้ รับจ้างจะเรียกร้องคา่เสียหายหรือขอขยายระยะเวลาก่อสร้างตามสญัญาไมไ่ด้ 
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บทที ่3 
                                     วสัดุและอุปกรณ์ 

MATERIAL AND EQUIPMENT 
 

 
1. เคร่ืองมือ และวสัดุอปุกรณ์ในงานก่อสร้าง 
 
       ผูรั้บจา้งจะตอ้งจดัหาเคร่ืองจกัร  เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช ้  แรงงานฝีมือดี  ช่างผูช้  านาญงานโดยเฉพาะ      
และวสัดุอุปกรณ์ทุกชนิดท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้นงานก่อสร้างอยา่งดีมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจะตอ้งจดัหานัง่ร้านท่ี
แขง็แรงมัน่คงถูกตอ้งตามเทศบญัญติั และ “ขอ้ก าหนดนัง่ร้านส าหรับงานก่อสร้างอาคาร”  ในมาตรฐาน
ความปลอดภยัของวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย และผูรั้บจา้งจะตอ้งติดตั้งเคร่ืองหมายแสดงบริเวณท่ี
อาจเกิดอนัตรายทุกแห่ง และจะตอ้งท าการก่อสร้างส่ิงป้องกนัชัว่คราวบริเวณอนัตรายดงักล่าวดว้ย  การ
เคล่ือนยา้ย ร้ือถอน นัง่ร้าน หรืออุปกรณ์เคร่ืองยกต่างๆ จะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากสถาปนิกหรือวศิวกร
ก่อนจึงจะด าเนินการได ้

 

2. การเตรียมวสัดุ 
 

2.1 วสัดุก่อสร้างท่ีปรากฏอยูใ่นแบบและรายการประกอบแบบ หรือท่ีมิไดอ้ยูใ่นแบบและรายการประกอบ
แบบก็ดี อนัเป็นส่วนหน่ึง หรือเป็นส่วนประกอบการก่อสร้างอาคารน้ี ใหเ้ป็นไปตามหลกัวชิาช่างท่ีดีนั้น 
ผูรั้บจา้งจะตอ้งจดัหามาเพื่อใชใ้นงานก่อสร้างน้ีทั้งส้ิน 

2.2 วสัดุก่อสร้างท่ีใชใ้นการก่อสร้าง ผูรั้บจา้งจะตอ้งจดัซ้ือโดยไดรั้บอนุมติัจากสถาปนิก หรือวศิวกร หรือ
ผูว้า่จา้ง และจดัเตรียมน ามาใชใ้หท้นักบัการก่อสร้างเพื่อไม่ใหง้านก่อสร้างล่าชา้ 

2.3 ในกรณีวสัดุก่อสร้าง หรืออุปกรณ์การก่อสร้างบางอยา่งซ่ึงระบุใหใ้ชว้สัดุต่างประเทศ ผูรั้บจา้งจะตอ้ง
สั่งของนั้นๆ ล่วงหนา้เพื่อใหท้นัการใชง้าน ภายในระยะเวลาด าเนินการท่ีก าหนด โดยปราศจาก
เง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 

2.4 หา้มผูรั้บจา้งน าวสัดุอุปกรณ์ท่ีไม่ไดใ้ชใ้นงานก่อสร้างน้ี หรือไม่ไดรั้บการอนุมติัจากสถาปนิกหรือ
วศิวกรหรือผูว้า่จา้งเขา้มาในสถานท่ีก่อสร้าง 
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3. คุณภาพของวสัดุ 
 
   วสัดุก่อสร้างทุกชนิดท่ีใชใ้นการก่อสร้างน้ีจะตอ้งเป็นของท่ีไม่เคยน าไปใชง้าน หรือเหลือจากการใชง้าน

มาก่อน และตอ้งเป็นของใหม่จากผูผ้ลิตซ่ึงจะตอ้งมีคุณภาพดี ไม่มีรอยช ารุด เสียหาย แตกร้าวใดๆ และ
จะตอ้งถูกตอ้งตรงตามท่ีระบุในแบบและรายการประกอบแบบ หรือตามท่ีไดรั้บอนุมติั 

 
4. การตรวจสอบและทดสอบคุณภาพวสัดุ 
 

4.1 ผูรั้บจา้งตอ้งจดัใหมี้การตรวจสอบ และ/หรือทดสอบคุณภาพวสัดุอุปกรณ์ทุกชนิดท่ีจะน ามาใชใ้น
งานก่อสร้าง ก่อนท่ีจะออกจากโรงงานผูผ้ลิตใหเ้ป็นท่ีเรียบร้อยเสียก่อน และผูรั้บจา้งตอ้งแสดง
ใบรับรองผลการทดลองดงักล่าวใหส้ถาปนิกตรวจดูเม่ือตอ้งการ เพื่อแสดงวา่วสัดุอุปกรณ์นั้นๆ 
ไดรั้บการตรวจสอบทดสอบตามมาตรฐานท่ีถูกตอ้ง และมีคุณสมบติัครบถว้นตามสัญญา 

4.2 ในกรณีท่ีมีขอ้ก าหนดใหท้ดสอบวสัดุใดๆไว ้ ใหผู้รั้บจา้งน าวสัดุหรืออุปกรณ์ไปทดสอบตามสถาบนั
มาตรฐานท่ีไดก้ล่าวไว ้ ในการน้ีผูรั้บจา้งตอ้งแจง้ใหผู้ค้วบคุมงานหรือสถาปนิกทราบล่วงหนา้ เพื่อ
จะไดอ้ยูร่่วมในการทดสอบดว้ยแลว้แต่กรณี ในกรณีท่ีเจา้ของโครงการไดมี้หนงัสืออนุญาตให้
ตวัแทนของบริษทั หรือผูผ้ลิตวสัดุอุปกรณ์รายใดเขา้ไปในบริเวณก่อสร้าง เพื่อตรวจสอบวสัดุ
อุปกรณ์ในบริเวณก่อสร้าง ผูรั้บจา้งตอ้งยนิยอมและใหค้วามสะดวกกบัตวัแทนดงักล่าว 

 

5. การเสนอตัวอย่างวสัดุอปุกรณ์ 
 

5.1 ผูรั้บจา้งจะตอ้งจดัหาตวัอยา่งวสัดุอุปกรณ์ทุกอยา่ง หรือท่ีสถาปนิกระบุใหส้ถาปนิกหรือวศิวกร และ
ผูว้า่จา้ง พิจารณาเห็นชอบอนุมติั โดยผูรั้บจา้งจะตอ้งจดัท าแผนงานแสดงระยะเวลาจดัส่งตวัอยา่งวสัดุ
อุปกรณ์เพื่อการพิจารณาเห็นชอบอนุมติั และการจดัส่งวสัดุอุปกรณ์ จะตอ้งมีระยะเวลาล่วงหนา้
เพียงพอต่อการพิจารณา ก่อนการสั่งซ้ือและติดตั้งตามล าดบัขั้นตอนการใชง้าน เพื่อไม่ใหก้ารท างาน
ตอ้งล่าชา้ไป 

5.2 วสัดุอุปกรณ์ท่ีใชท้ั้งหมดจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากสถาปนิกหรือวศิวกร และผูว้า่จา้งก่อนการติดตั้ง 
หากผูรั้บจา้งด าเนินการติดตั้งโดยพลการ มิไดรั้บการอนุมติั ผูรั้บจา้งจะตอ้งจดัหามาเปล่ียนใหใ้หม่
ทนัทีตามท่ีสถาปนิกหรือวศิวกรเห็นชอบ และจะถือเป็นขอ้อา้งขอขยายระยะเวลาก่อสร้าง หรือคิด
ราคาเพิ่มมิได ้ วสัดุท่ีไดรั้บการอนุมติัแลว้ ยงัไม่พน้ความรับผดิชอบของผูรั้บจา้ง ในกรณีท่ีการ
ปฏิบติังานของผูรั้บจา้ง หรือบริวารไดท้  าการติดตั้งโดยไม่เป็นไปตามหลกัวชิาช่างท่ีดี 
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6. การเทยีบเท่าของวสัดุอปุกรณ์และการขอใช้วสัดุอ่ืนทดแทน 
 

6.1 สถาปนิก วศิวกร จะรับพิจารณาการเทียบเท่าของวสัดุอุปกรณ์และการขอใชว้สัดุอุปกรณ์อ่ืนทดแทน
ภายใน 90 วนั หลงัจากวนัท าสัญญาก่อสร้างแลว้เท่านั้น 

6.2 สถาปนิก  วศิวกรสามารถยืนยนัใหใ้ชว้สัดุอุปกรณ์ตามท่ีระบุไวไ้ด ้ การพิจารณาอนุมติัเป็นลายลกัษณ์
อกัษรเท่านั้น 

6.3 กรณีท่ีมีการระบุวสัดุอุปกรณ์ 3 ยีห่อ้ หรือมากกวา่ในรายการประกอบแบบ สถาปนิก วศิวกร ยนืยนัให้
ใชว้สัดุอุปกรณ์ตามท่ีระบุไว ้ การพิจารณาเทียบเท่าวสัดุอุปกรณ์จะกระท าต่อเม่ือไม่สามารถจดัหา
ผลิตภณัฑต์ามท่ีระบุไว ้ทั้งน้ีจะตอ้งไม่เกิดจากความผดิพลาด หรือการท างานบกพร่องของผูรั้บจา้ง 

6.4 ผูรั้บจา้งจะตอ้งส่งรายละเอียดวสัดุอุปกรณ์ หลกัฐานผลการทดสอบ เอกสารการรับประกนัท่ีสามารถ
ยนืยนัคุณภาพ และมาตรฐานผลิตภณัฑ์เพื่อประกอบการพิจารณา นอกเหนือจากการใชง้านแลว้ 
สถาปนิก วศิวกร จะพิจารณาเร่ืองความสวยงาม ความแข็งแรง ความปลอดภยั และการออกแบบเป็น
เร่ืองส าคญั โดยใหถื้อค าวนิิจฉยัของสถาปนิก วศิวกร เป็นขอ้ยติุ สถาปนิก วศิวกร และผูว้า่จา้งสงวน
สิทธ์ิท่ีจะพิจารณาการเทียบเท่าวสัดุอุปกรณ์ท่ีเห็นวา่มีคุณภาพดีกวา่ และราคาสูงกวา่ท่ีไดร้ะบุไว ้

6.5 ผูรั้บจา้งตอ้งรับผดิชอบเก่ียวกบัการประสานงานท่ีเก่ียวขอ้ง หรืองานเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนจากการ
เทียบเท่า โดยไม่มีค่าใชจ่้ายเพิ่มข้ึนในกรณีดงักล่าว 

6.6 ผูรั้บจา้งไม่สามารถเรียกร้องค่าใชจ่้ายท่ีเพิ่มข้ึน หรือเวลาท่ีสูญเสียไป ในกรณีท่ีท าให้งานล่าชา้จากการ
เทียบเท่า 

6.7 ผูรั้บจา้งจะตอ้งเผือ่ระยะเวลาในการพิจารณาการเทียบเท่าท่ีตอ้งออกแบบใหม่รวมถึงกรณีท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการขออนุญาตส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย และผูรั้บจา้งจะขอขยายระยะเวลาก่อสร้างเพิ่มเติมจาก
สัญญามิได ้
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บทที ่4 
การส่งมอบงาน 

CONTRACT CLOSEOUT 
 
1.    การส่งมอบงาน  
 

   1.1 การตรวจรับงานงวดสุดทา้ยจะประกอบดว้ย ฝ่ายผูว้า่จา้ง สถาปนิก และฝ่ายผูรั้บจา้ง ผูค้วบคุมงาน 
สถาปนิก วศิวกร และฝ่ายผูรั้บจา้ง โดยจะท าการตรวจสอบและทดสอบส่วนประกอบอาคาร ระบบ
ต่างๆ อยา่งละเอียด หากมีขอ้บกพร่องต่างๆ ผูรั้บจา้งจะตอ้งรีบด าเนินการแกไ้ขใหเ้รียบร้อยโดยเร็ว 

 1.2 การซ่อมแซมบริเวณโดยรอบสถานท่ีก่อสร้างท่ีเกิดความเสียหาย อนัเน่ืองมาจากการท างาน ผูรั้บจา้ง
จะตอ้งด าเนินการซ่อมแซมใหเ้สร็จเรียบร้อย ก่อนการส่งมอบงานงวดสุดทา้ย 

 1.3 การท าความสะอาดอาคาร ผูรั้บจา้งจะตอ้งท าความสะอาดอาคารให้เรียบร้อย และผูว้า่จา้งสามารถใช้
งาน     ไดท้นัทีหลงัจากการส่งมอบงานก่อสร้างแลว้ ส่วนการตกแต่งบริเวณ ผูรั้บจา้งจะตอ้งกลบเกล่ีย
พื้นดินใหเ้รียบร้อย เศษวสัดุก่อสร้างต่างๆ เศษไม ้ ปูนทราย โรงงาน และส้วมชัว่คราวจะตอ้งเก็บขน
ยา้ยไปใหพ้น้บริเวณภายใน 7 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีผูว้า่จา้ง รับมอบงานเรียบร้อยแลว้ 

 1.4 กุญแจต่างๆ ผูรั้บจา้งจะตอ้งท าป้ายถาวรแจง้รายละเอียดไวก้บัลูกกุญแจ ใหต้รงกบัแม่กุญแจทุกชุด 
และจะตอ้งส่งมอบใหก้บัผูว้า่จา้งทนัที เม่ือผูว้า่จา้งรับมอบงานแลว้ หา้มผูรั้บจา้งจ าลองกุญแจเหล่าน้ี
โดยเด็ดขาด 

      1.5  ผูรั้บจา้งจะตอ้งจดัท า AS-BUILT DRAWING ตน้ฉบบั 1 ชุดและส าเนา 2 ชุด ส่งมอบใหผู้ว้า่
จา้งในวนัตรวจรับงานงวดสุดทา้ย โดยประกอบดว้ยแบบสถาปัตยกรรม โครงสร้าง ระบบไฟฟ้า 
สุขาภิบาล ปรับอากาศและอ่ืนๆ ท่ีจ  าเป็นต่อการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมในอนาคต หากผูรั้บจา้งไม่
ด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จ การจ่ายเงินงวดสุดทา้ยจะตอ้งเล่ือนออกไป จนกวา่ผูรั้บจา้งจะด าเนินการแลว้
เสร็จ โดยผูรั้บจา้งจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได ้

 

2. การรับประกนัผลงาน  
 
 2.1 ภายในระยะเวลา 365 วนันบัถดัจากวนัท่ีผูค้วบคุมงานออกหนงัสือรับรองงานงวดสุดทา้ย และผูว้า่จา้ง

รับมอบงานก่อสร้างแลว้ ในระหวา่งน้ี หากมีความช ารุดบกพร่องเกิดข้ึนแก่อาคาร อนัเน่ืองมาจากความ
ผดิพลาด ไม่รอบคอบ หรือการละเลยของ ผูรั้บจา้ง ในขณะท่ีท าการก่อสร้าง ผูรั้บจา้งจะตอ้งท าการ
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ซ่อมแซม ใหอ้ยูใ่นสภาพเรียบร้อย หรือใชง้านไดดี้ดงัเดิม โดยทนัทีท่ีไดรั้บแจง้จากผูว้า่จา้ง และจะ
เรียกร้องค่าใชจ่้ายใดๆเพิ่มเติมไม่ไดท้ั้งส้ิน 

 2.2 ผูว้า่จา้งสงวนสิทธ์ิ ท่ีจะท าการวา่จา้งผูอ่ื้นมาด าเนินการซ่อมแซมหรือแกไ้ขงาน ในส่วนท่ีบกพร่องและ
เสียหาย   ท่ีเกิดจากการกระท าโดยผูรั้บจา้ง และผูรั้บจา้งไม่เขา้มาด าเนินการแกไ้ขใหเ้รียบร้อย ท าให้
ตอ้งไปวา่จา้งผูอ่ื้นมาท าการซ่อมแซมแทน โดยค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน ผูรั้บจา้งจะตอ้งรับผิดชอบทั้งหมด 

 2.3 ในวนัท่ีผูว้า่จา้งจ่ายเงินงวดสุดทา้ย ผูรั้บจา้งจะตอ้งน าหนงัสือค ้าประกนัผลงานของธนาคารพาณิชย ์
มูลค่าร้อยละ 5 ของค่าก่อสร้างตามสัญญา ระยะเวลาค ้าประกนั 365 วนั มาส่งมอบใหผู้ว้า่จา้งตามระบุ
ในสัญญา (ถา้มี) 
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บทที ่5 
ส่ิงอ านวยความสะดวกช่ัวคราว 

CONSTRUCTION FACILITIES AND TEMPORARY CONTROLS 
 
1. ส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ 
 

1.1 โรงงาน โรงเก็บวสัดุอุปกรณ์ 
 ผูรั้บจา้งจะตอ้งจดัใหมี้โรงงาน โรงเก็บวสัดุอุปกรณ์เพื่อเก็บและป้องกนัความเสียหายของวสัดุและ

อุปกรณ์ทุกชนิดท่ีน ามาใชใ้นงานก่อสร้าง โดยมีขนาดตามความเหมาะสมและเพียงพอกบัความ
ตอ้งการ ทั้งน้ีหา้มผูรั้บจา้งน าวสัดุ  อุปกรณ์  เคร่ืองมือต่างๆ ท่ีไม่ไดใ้ชง้านก่อสร้างในโครงการน้ีมา
เก็บไวใ้นโรงเก็บวสัดุ 

1.2   ส านกังานชัว่คราว 
ผูรั้บจา้งจะตอ้งสร้างส านกังานชัว่คราวในบริเวณสถานท่ีก่อสร้าง ส าหรับเป็นท่ีท างานของผูรั้บจา้ง
และผูค้วบคุมงาน ประกอบดว้ยโทรศพัท ์ ระบบไฟฟ้าก าลงัและแสงสวา่ง หอ้งน ้า-ส้วม และอุปกรณ์
ประกอบส านกังานท่ีจ าเป็น เช่น โตะ๊วางแบบพร้อมท่ีแขวนแบบ เคร่ืองโทรสาร ตูเ้อกสาร เป็นตน้ 

1.3 บา้นพกัคนงาน 
 ผูรั้บจา้งจะตอ้งสร้างบา้นพกัคนงาน ห้องน ้า ห้องส้วม และส่ิงสาธารณูปโภคท่ีจ าเป็นเพียงพอใน

บริเวณท่ีผูค้วบคุมงานก าหนดไว ้ โดยมีการดูแลใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีปลอดภยั ถูกสุขลกัษณะ มีการขจดั
ขยะมูลฝอยเป็นประจ า หา้มผูรั้บจา้งหรือคนงานปลูกสร้างร้านคา้ ร้านอาหารภายในเขตของเจา้ของ
โครงการเป็นอนัขาด นอกจากจะไดรั้บอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากเจา้ของโครงการ 

1.4   หอ้งประชุม 
ผูรั้บจา้งตอ้งจดัสร้างห้องประชุมในส านกังานชัว่คราว ส าหรับประชุมในงานก่อสร้าง ประกอบดว้ย 
โตะ๊ เกา้อ้ี กระดานพร้อมอุปกรณ์เคร่ืองเขียน และส่ิงจ าเป็นต่างๆ ตามความเหมาะสม 

        1.5   แบบรายละเอียดผงัแสดงต าแหน่งส่ิงปลูกสร้างชัว่คราว 
ผูรั้บจา้งตอ้งจดัท าแบบผงัแสดงการจดัวางต าแหน่งส่ิงปลูกสร้างชัว่คราว และส านกังานชัว่คราวให้
สถาปนิกพิจารณาอนุมติัก่อนสร้างอยา่งนอ้ย 7 วนั และตอ้งเร่ิมก่อสร้างส่ิงปลูกสร้างชัว่คราว และ
ส านกังานชัว่คราวทนัทีเม่ือผูค้วบคุมงานพิจารณาอนุมติัเรียบร้อยแลว้ ในกรณีท่ีตอ้งมีถนนชัว่คราวให้
พยายามจดัวางต าแหน่งใหต้รงกบัถนนท่ีจะก่อสร้างจริงตามท่ีแสดงในแบบ และจะตอ้งจดัล าดบั
ต าแหน่งส่ิงปลูกสร้างชัว่คราวใหส้ัมพนัธ์กบัวธีิการก่อสร้าง รวมทั้งจดัระบบการจราจรทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงานใหมี้ประสิทธิภาพ ไม่ก่อใหเ้กิดการติดขดั หรือกีดขวางต่อการปฎิบติังานก่อสร้าง
และการจราจรส่วนรวม  
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1.6 การรักษาความสะอาดและส่ิงแวดลอ้ม 
 ใหผู้รั้บจา้งยดึถือปฏิบติัตามคู่มือการปฏิบติังานตามประกาศกรุงเทพมหานครเร่ือง “ก าหนดหลกัเกณฑ์

ในการก่อสร้างอาคารและสาธารณูปโภค” ของส านกัการโยธา กรุงเทพมหานคร และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง โดยจะตอ้งไม่ก่อใหเ้กิดความเดือดร้อนร าคาญต่อผูอ้ยูอ่าศยัขา้งเคียง 

1.7 การดูแลรักษา 
 ผูรั้บจา้งตอ้งจดัใหมี้คนงานประจ า เพื่อดูแลความสะอาดส าหรับส่ิงปลูกสร้างชัว่คราว และท่ีส านกังาน

ชัว่คราวทุกวนั และผูรั้บจา้งมีหนา้ท่ีซ่อมแซมดูแล บ ารุงรักษา ใหอ้ยูใ่นสภาพใชง้านไดดี้ตลอด
ระยะเวลาก่อสร้าง 

 
1.8 ค่าใชจ่้าย 
 ค่าใชจ่้ายทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนจากการจดัใหมี้ส่ิงปลูกสร้างชัว่คราว   การขออนุญาต การดูแลรักษาความ

สะอาดและส่ิงแวดลอ้ม การจดัหาและการใชง้านระบบสาธารณูปโภค ส่ิงอ านวยความสะดวก ค่าบ ารุง 
ดูแลรักษา และคนงานประจ า เพื่อดูแลความสะอาด ตลอดจนการเก็บกวาดร้ือถอนออกไปเม่ือเสร็จงาน
เป็นภาระของผูรั้บจา้งทั้งส้ิน 

 
2. ร้ัวช่ัวคราวรอบบริเวณก่อสร้าง 
 
         ผูรั้บจา้งตอ้งจดัใหมี้ร้ัวชัว่คราวรอบบริเวณก่อสร้าง   ตามแนวเส้นเขตท่ีสถาปนิกก าหนดให ้  (SITE 
BOUNDARIES)  โดยจดัท าร้ัวดงักล่าวดว้ยไมห้รือโลหะบุดว้ยแผน่สังกะสีสีเขียว สูงไม่ต ่ากวา่ 2.40 เมตร 
จากพื้นดิน ตอ้งมีลกัษณะเรียบร้อย มัน่คงแขง็แรง มีประตูปิด-เปิด ป้อมยาม และยามคอยควบคุมการเขา้
ออกตลอดระยะเวลาก่อสร้างในจุดท่ีสถาปนิกพิจารณาอนุมติั  ส าหรับส่วนท่ีติดกบัสถานท่ีสาธารณะ เช่น 
ถนน ทางเทา้ ท่ีดินขา้งเคียง ฯลฯ จะตอ้งมีการป้องกนัวสัดุ หรือเศษวสัดุท่ีอาจตกลงมาเป็นอนัตรายต่อชีวติ 
หรือสร้างความเสียหายต่อทรัพยสิ์นท่ีอยูใ่กลเ้คียงบริเวณก่อสร้าง โดยถือเป็นหนา้ท่ีท่ีผูรั้บจา้งจะตอ้งถือ
ปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด  และผูรั้บจา้งตอ้งรักษาซ่อมแซมใหดี้อยูเ่สมอตลอดระยะเวลาก่อสร้าง  ทั้งน้ีผูรั้บจา้ง
ตอ้งเป็นผูรั้บภาระค่าใชจ่้ายแต่ผูเ้ดียวในการจดัท า ติดตั้ง การขออนุญาต รวมทั้งค่าใชจ่้าย ค่าธรรมเนียมตาม
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ค่ายาม ค่าบ ารุงรักษา ค่าร้ือถอนออกไปเม่ือเสร็จงานดว้ย 

 
3. ถนนและทางเดินช่ัวคราว 
 
 3.1 ถนนชัว่คราว 

ในระหวา่งการก่อสร้างผูรั้บจา้งตอ้งจดัใหมี้ทางเขา้ออกสถานท่ีก่อสร้างชัว่คราว โดยใชย้างแอสฟัลต์
หรือคอนกรีตท่ีมีประสิทธิภาพในการรับน ้าหนกับรรทุกของรถขนส่งปูบริเวณทางเขา้ออก และจะตอ้ง
ไม่กระท าการใดๆ ท่ีจะก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อระบบระบายน ้าหรือกีดขวางทางน ้าสาธารณะ  และ
ตอ้งดูแลรักษาทางเขา้ออกดงักล่าว ใหอ้ยูใ่นสภาพใชง้านไดดี้ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง  เม่ือเสร็จงาน
แลว้ ใหจ้ดัการปรับปรุงซ่อมแซมส่ิงต่างๆ ใหอ้ยูใ่นสภาพดีดงัเดิม ในกรณีท่ีจ าเป็นตอ้งตามกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้ง เช่น ตดัทางเทา้ ต่อเช่ือมท่อระบายน ้ากบัท่อระบายน ้าสาธารณะ ผูรั้บจา้งตอ้งรับผดิชอบ
ด าเนินการใหถู้กตอ้ง โดยเป็นค่าใชจ่้ายของผูรั้บจา้งทั้งส้ิน 
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 3.2 ทางเดินชัว่คราว 
ผูรั้บจา้งตอ้งจดัใหมี้ทางเดินและบนัไดชัว่คราวในบริเวณก่อสร้างตามความจ าเป็น และตามขั้นตอน
ของงานก่อสร้าง เพื่อใหส้ามารถเขา้ถึงบริเวณต่างๆ ของงานก่อสร้างไดทุ้กแห่ง มีสภาพท่ีแขง็แรง 
ปลอดภยั และเม่ือหมดความจ าเป็นแลว้ให้ด าเนินการร้ือถอนออกไป  พร้อมทั้งซ่อมแซมส่วนก่อสร้าง
ท่ีเสียหายใหเ้รียบร้อย  โดยเป็นค่าใชจ่้ายของผูรั้บจา้งทั้งส้ิน 

 
4. ไฟฟ้าทีใ่ช้ในงานก่อสร้าง 
 

4.1 ระบบไฟฟ้าชัว่คราว 
 ผูรั้บจา้งตอ้งจดัใหมี้ระบบไฟฟ้าชัว่คราวท่ีใชใ้นงานก่อสร้าง ทั้งในระบบไฟฟ้าก าลงั และระบบไฟฟ้า

แสงสวา่งทัว่ไปในบริเวณก่อสร้าง โดยผูรั้บจา้งเป็นผูรั้บภาระออกค่าใชจ่้ายทั้งหมด ตั้งแต่การขอ
อนุญาตติดตั้งระบบไฟฟ้าชัว่คราวจากการไฟฟ้าฯ รวมทั้งค่าใชจ่้ายอุปกรณ์ทั้งหลาย ค่ากระแสไฟฟ้า 
ค่าบ ารุงรักษา ค่าร้ือถอน และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีตอ้งจดัหา  หรือคิดเผื่อไว ้  การจดัใหมี้ระบบไฟฟ้า
ชัว่คราวท่ีใชใ้นงานก่อสร้างดงักล่าวน้ี รวมไปถึงส่วนท่ีเป็นงานของผูรั้บจา้ง ส่วนท่ีเป็นงานของผู ้
รับจา้งช่วงและผูรั้บจา้งอ่ืนดว้ย โดยผูรั้บจา้งช่วงและผูรั้บจา้งอ่ืนเป็นผูจ่้ายเฉพาะค่าไฟฟ้าและค่า
อุปกรณ์ในส่วนท่ีตนใชง้านเอง 

4.2 ความปลอดภยัจากการใชไ้ฟฟ้า 
 ผูรั้บจา้งตอ้งจดัหาวสัดุอุปกรณ์และด าเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าชัว่คราวท่ีใชใ้นงานก่อสร้าง ใหมี้

ความปลอดภยัแก่ชีวิตและทรัพยสิ์น รวมทั้งมีระบบการป้องกนัการลดัวงจรและการตดัตอนไฟฟ้าได้
เม่ือเกิดอุบติัเหตุ ทั้งน้ีตอ้งเป็นไปตามท่ีมีก าหนดไวใ้นระเบียบขอ้บงัคบัของการไฟฟ้าฯ และหรือ
มาตรฐานความปลอดภยัตามกฎหมายท่ีใชบ้งัคบัอยูด่ว้ย 

4.3 ขนาดของกระแสไฟฟ้า 
 ขนาดความตอ้งการกระแสไฟฟ้าชัว่คราวท่ีใชใ้นงานก่อสร้างดงักล่าว ใหเ้ป็นความรับผดิชอบของผู ้

รับจา้งท่ีตอ้งจดัใหมี้เพียงพอกบัการใชใ้นส่วนของงานขา้งตน้  และในส่วนท่ีเป็นงานของผูรั้บจา้ง ผูรั้บ
จา้งช่วงและผูรั้บจา้งรายอ่ืนท่ีท างานในงานก่อสร้างน้ี เพื่อใหง้านก่อสร้างรุดหนา้ไปไดด้ว้ยดีสม ่าเสมอ 
ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง รวมถึงการทดสอบระบบไฟฟ้าทั้งหมด ผูค้วบคุมงานอาจออกค าสั่งใหผู้รั้บ
จา้งจดัการแกไ้ขเพิ่มเติมขนาดกระแสไฟฟ้าชัว่คราวจากการไฟฟ้าฯ ให้เหมาะสมไดต้ามความจ าเป็น 
โดยผูรั้บจา้งเป็นผูรั้บภาระค่าใชจ่้ายทั้งส้ิน 
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5. น า้ประปาทีใ่ช้ในงานก่อสร้าง 
 
       ผูรั้บจา้งตอ้งจดัใหมี้ระบบน ้าประปาชัว่คราว เพื่อใชใ้นงานก่อสร้างตั้งแต่เร่ิมงานจนงานแลว้เสร็จ 
รวมถึงการทดสอบระบบสุขาภิบาลทั้งหมดโดยผูรั้บจา้งเป็นผูรั้บภาระออกค่าใชจ่้ายทั้งหมด ตั้งแต่การขอ
อนุญาตติดตั้งระบบน ้าประปาจากการประปาฯ รวมทั้งค่าใชจ่้ายอุปกรณ์ทั้งหลาย ค่าน ้าประปา ค่า
บ ารุงรักษา ค่าร้ือถอน  และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีตอ้งจดัหาหรือคิดเผื่อไว ้ การจดัใหมี้ระบบน ้าประปาชัว่คราว
ดงักล่าวน้ี รวมไปถึงส่วนท่ีเป็นงานของผูรั้บจา้งเอง และในส่วนท่ีเป็นงานของผูรั้บจา้ง ส่วนท่ีเป็นงานของผู ้
รับจา้งช่วงและผูรั้บจา้งรายอ่ืนดว้ย โดยผูรั้บจา้งช่วงและผูรั้บจา้งอ่ืนเป็นผูจ่้ายเฉพาะค่าน ้าและอุปกรณ์ใน
ส่วนท่ีตนใชง้านเอง 

6.     การรักษาความสะอาดในบริเวณก่อสร้าง 
 
        6.1      ระบบสุขาภิบาลชัว่คราว 

ผูรั้บจา้งตอ้งจดัท าบ่อเกรอะและท่อระบายน ้าทิ้งจากหอ้งน ้ าชัว่คราว ร่องระบายน ้า คนัดินหรืออ่ืนๆ 
เพื่อป้องกนัน ้าผวิดินจากการก่อสร้างและจากฝนตก โดยจะตอ้งไม่ใหมี้น ้าขงัหรือส่งกล่ินเหมน็ใน
บริเวณก่อสร้าง   

        6.2     ขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลต่างๆ 
 ผูรั้บจา้งตอ้งขนขยะมูลฝอย   เศษวสัดุ   ส่ิงของเหลือใช ้และส่ิงปฎิกูลต่างๆ ท่ีท าความสกปรกหรือ

กีดขวางการท างานออกจากบริเวณก่อสร้างอยา่งสม ่าเสมอทุกวนัตลอดระยะเวลาก่อสร้าง และตอ้ง
เก็บกวาดท าความสะอาดให้เรียบร้อยทัว่บริเวณก่อสร้างเม่ือเสร็จงาน โดยผูรั้บจา้งตอ้งยดึถือและ
ปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด เพื่อความปลอดภยัและเป็นระเบียบเรียบร้อย ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
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บทที่ 6 
การปรับปรุงบริเวณก่อสร้าง 

 

1.   การเตรียมงาน 
 
     1.1  ผู้ รับจ้างจะต้องด าเนินการตรวจสอบส ารวจบริเวณท่ีจะท าการก่อสร้างให้รู้สภาพตา่งๆ ของสถานท่ี
ก่อสร้าง เพ่ือท่ีจะได้เป็นแนวทางในการพิจารณาในการท างานตา่งๆ และลูท่างส าหรับการขนสง่วสัดกุ่อสร้าง 
    1.2  ผู้ รับจ้างจะต้องรังวดัสถานท่ีก่อสร้าง วางผงั จดัท าระดบั แนว และระยะตา่งๆ ตรวจสอบความ 
ถกูต้อง ของหมดุ หลกัเขต และจดัท ารายงานถึงความถกูต้อง หรือความคลาดเคล่ือน หรือความไมแ่นน่อน 
แตกตา่งไปจากแบบก่อสร้างเป็นลายลกัษณ์อกัษร ให้สถาปนิกผู้ออกแบบ  วิศวกรผู้ออกแบบ ตรวจสอบ
ความถกูต้องก่อนด าเนินงานขัน้ตอ่ไป 
     1.3  ผู้ รับจ้างจะต้องจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ ช่างฝีมือดี และแรงงานท่ีเหมาะสมให้
เพียงพอและพร้อมเพรียง เพ่ือปฏิบตังิานก่อสร้างให้ด าเนินงานไปด้วยความรวดเร็ว เรียบร้อยมีประสิทธิภาพ 
และได้ผลงานท่ีถูกต้องสมบรูณ์ตามแบบและรายการประกอบแบบทุกประการ โดยเป็นผลงานท่ีมีคณุภาพ
และมาตรฐานท่ีดี 
    1.4  ผู้ รับจ้างจะต้องปฏิบตั ิและรับผิดชอบในการท างาน ให้เป็นไปตามกฎหมายแรงงาน หรือเทศบญัญัติ
รวมทัง้ระเบียบข้อบงัคบัตา่งๆ เพ่ือให้การปฏิบตังิานก่อสร้างครัง้นีเ้ป็นไปอย่างเรียบร้อย และถกูต้องตาม
กฎหมาย ผู้ รับจ้างจะต้องหาวิธีปอ้งกนัความเสียหายอนัอาจจะเกิดขึน้กบัทรัพย์สินของผู้ อ่ืน สาธารณปูโภค
ข้างเคียง และต้องประกนัอบุตัเิหตอุนัอาจจะเกิดขึน้ตอ่ทรัพย์สิน สวสัดภิาพของคนงาน และบคุคลอ่ืนอนัสืบ
เน่ืองมาจากการปฏิบตังิานก่อสร้าง หากมีความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดขึน้ ไมว่า่จะเป็นการกระท า ของผู้ รับจ้าง 
หรือบริวาร หรือผู้ อ่ืนซึง่ปฏิบตังิานก่อสร้างในงานนี ้ ผู้ รับจ้างจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบและเป็นผู้ชดใช้
คา่เสียหายทัง้สิน้ 

 
2.   งานปรับพืน้ที่ 
 
       หลงัจากด าเนินการรือ้ถอนอาคาร หรือสิ่งปลกูสร้าง และสิ่งกีดขวางอ่ืนๆ ทัง้ท่ีอยูบ่นดนิ , ใต้ดนิ  และ   
ขนย้ายออกจากบริเวณก่อสร้างแล้ว ให้ด าเนินการปรับระดบัพืน้ดินให้เรียบเสมอกนั พร้อมท่ีจะด าเนินการ 
วางผงัก่อสร้างอาคาร  ก าหนดแนวและระดบัเร่ิมต้นก่อสร้าง ตามท่ีก าหนดในแบบและรายการประกอบแบบ 
ตามสญัญาตอ่ไป 
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บทที ่ 7  
งานคอนกรีต 

Concrete Reinforcement 

1. ทัว่ไป 

1.1 งานคอนกรีตในท่ีน้ีหมายถึง งานคอนกรีตส าหรับโครงสร้างซ่ึงตอ้งเสร็จสมบูรณ์ และเป็นไปตาม
แบบและบทก าหนดอยา่งเคร่งครัด และเป็นไปตามขอ้ก าหนดและสภาวะต่างๆ ของสัญญา 

1.2 หากมิไดร้ะบุในแบบและ/หรือบทก าหนดน้ี รายละเอียดต่างๆ เก่ียวกบัองค์อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กและงานคอนกรีตทั้งหมดให้เป็นไปตาม “มาตรฐานส าหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก” ของ
วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทยทุกประการ 

2. วสัดุ 

 วสัดุต่างๆ ดงัต่อไปน้ี จะตอ้งเป็นไปตามหลกัก าหนดและเกณฑก์ าหนดดงัต่อไปน้ี คือ 

2.1 ปูนซีเมนตจ์ะตอ้งเป็นปูนซีเมนตป์อร์ตแลนดป์ระเภทหน่ึงตามมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม
ปูนซีเมนตป์อร์ตแลนด ์(มอก. 15 เล่ม 1-2547) และตอ้งเป็นปูนซีเมนตท่ี์แหง้สนิทไม่จบัตวัเป็น
กอ้น 

2.2 น ้าท่ีใชผ้สมคอนกรีตจะตอ้งสะอาดปราศจากส่ิงเจือปน และไม่มีความเป็นกรด ด่าง มากเกินไป 

2.3 มวลรวม 

ก. มวลรวมท่ีใชส้ าหรับคอนกรีตจะตอ้งแขง็แกร่ง มีความคงตวั เฉ่ือย ไม่ท าปฏิกริยากบัด่างใน
ปูนซีเมนต ์

ข. มวลรวมหยาบและมวลละเอียดใหถื้อเป็นวสัดุคนละอยา่ง มวลรวมหยาบแต่ละขนาดหรือ
หลายขนาดผสมกนัจะตอ้งมีส่วนขนาดคละตรงตามเกณฑก์ าหนดของขอ้ก าหนด            
มอก. 566-2528 มวลผสมคอนกรีต 

2.4 สารผสมเพิ่มส าหรับคอนกรีตส่วนท่ีไม่ใช่ฐานรากทั้งหมด ใหใ้ชส้ารผสมเพิ่มชนิดเพื่อเพิ่ม
ความสามารถได ้ ส่วนท่ีเป็นโครงสร้างหอ้งใตดิ้นทั้งหมดใหผ้สมน ้ายากนัซึมชนิดทนแรงดนัน ้าได ้
โดยใชต้ามค าแนะน าของผูผ้ลิตอยา่งเคร่งครัด นอกจากท่ีกล่าวน้ี หา้มใชส้ารผสมชนิดอ่ืน หรือ
ปูนซีเมนตท่ี์ผสมสารเหล่านั้น นอกจากจะไดรั้บอนุมติัจากวศิวกรก่อน 
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2.5 การเก็บวสัดุ 

ก. ใหเ้ก็บปูนซีเมนตไ์วใ้นตวัอาคาร ถงัเก็บ หรือไซโล ท่ีป้องกนัความช้ืนและความสกปรกได ้
และในการส่ง ใหส่้งไปในปริมาณเพียงพอท่ีจะไม่ท าใหง้านคอนกรีตตอ้งชะงกั หรือล่าชา้ไม่
วา่กรณีใด จะตอ้งแยกวสัดุท่ีส่งมาแต่ละคร้ังใหเ้ป็นสัดส่วนไม่ปะปนกนั 

ข. การส่งมวลรวมหยาบ ใหส่้งแยกขนาดไปยงัสถานท่ีก่อสร้างนอกจากจะไดรั้บอนุมติัจาก
วศิวกรใหเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

ค. การกองมวลรวม จะตอ้งกองในลกัษณะท่ีจะป้องกนัมิใหป้ะปนกบัมวลรวมกองอ่ืนซ่ึงมี
ขนาดต่างกนั เพื่อใหเ้ป็นไปตามน้ี อาจจะตอ้งท าการทดสอบวา่ส่วนขนาดคละ ตลอดจน
ความสะอาดของมวลรวมตรงตามเกณฑก์ าหนดหรือไม่ โดยเก็บตวัอยา่ง ณ ท่ีๆ ท าการผสม
คอนกรีต 

ง. ในการเก็บสารผสมเพิ่ม ตอ้งระวงัอยา่ใหเ้กิดการแปดเป้ือน การระเหย หรือเส่ือมคุณภาพ 
ส าหรับสารผสมเพิ่มชนิดท่ีอยูใ่นรูปสารลอยตวั หรือสารละลายท่ีไม่คงตวั จะตอ้งจดัอุปกรณ์
ส าหรับกวนเพื่อใหต้วัยากระจายโดยสม ่าเสมอ ถา้เป็นสารผสมเพิ่มชนิดเหลวจะตอ้งป้องกนั
ไม่ใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงได ้

3. คุณสมบัติของคอนกรีต 

3.1 องค์ประกอบ คอนกรีตตอ้งประกอบด้วยปูนซีเมนต์ ทราย มวลรวมหยาบ น ้ า และสารผสมเพิ่ม
ตามแต่จะก าหนดโดยการชัง่น ้าหนกั ผสมใหเ้ขา้กนัเป็นอยา่งดีดว้ยเคร่ืองผสมคอนกรีต โดยมีความ
ขน้เหลวท่ีพอเหมาะ 

3.2 ความขน้เหลว คอนกรีตท่ีจะใชก้บัทุกส่วนของงานจะตอ้งผสมใหเ้ขา้กนัเป็นเน้ือเดียวกนั โดยมี
ความขน้เหลวท่ีพอเหมาะท่ีจะสามารถท าใหแ้น่นไดภ้ายในแบบหล่อ และรอบเหล็กเสริม และ
หลงัจากอดัแน่นโดยการกระทุง้ดว้ยมือ หรือโดยวธีิสั่นท่ีไดรั้บการเห็นชอบแลว้ จะตอ้งไม่มีน ้าท่ี
ผวิคอนกรีตมากเกินไป จะตอ้งมีผวิเรียบปราศจากโพรง การแยกแยะ รูพรุน และเม่ือแขง็ตวัแลว้จะ
มีก าลงัตามท่ีตอ้งการ ตลอดจนความทนทานต่อการแตกสลาย ความคงทนต่อการขดัสี 
ความสามารถในการกนัน ้า รูปลกัษณะและคุณสมบติัอ่ืนๆ ตามท่ีก าหนด 

3.3 ก าลงัอดั คอนกรีตจะตอ้งมีก าลงัอดัไม่นอ้ยกวา่ 280 ksc. ส าหรับโครงสร้าง คสล. ท่ีอายุ 28 วนั โดย
ใชต้วัอยา่งทดสอบทรงกระบอกขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 15 ซม. สูง 30 ซม. และทดสอบตาม มอก. 
409-2525 วธีิทดสอบความตา้นแรงอดัของแท่งคอนกรีต 
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3.4 การยุบ การยุบของคอนกรีตซ่ึงหาโดย “วิธีทดสอบค่าการยุบของคอนกรีตซ่ึงใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ต
แลนด์” (ASTM C 143 Standard Test Method for Slump of Hydraulic Cement Concrete) จะตอ้ง
เป็นไปตามค่าท่ีใหไ้วใ้นตารางดงัต่อไปน้ี 

ตารางแสดงค่าการยบุส าหรับงานก่อสร้างชนิดต่างๆ  

ชนิดของงานก่อสร้าง ค่าการยบุ/ซม. 

สูงสุด ต ่าสุด 

แผน่พื้น  คาน  ผนงั คสล.  ฐานราก 10 4 

เสา 10 5 

ครีบ คสล. และผนงัเบาๆ 10 5 

พื้นอดัแรง 13 5 

3.5 ขนาดใหญ่สุดของมวลหยาบ ขนาดระบุใหญ่สุดของมวลรวมหยาบจะตอ้งเป็นไปตามตารางขา้งล่าง
น้ี 

ตารางแสดงขนาดใหญ่สุดของมวลรวมหยาบท่ีใชก้บัคอนกรีต 

ชนิดของงานก่อสร้าง ขนาดใหญ่สุด/ซม. 

ฐานราก  เสาและคาน 4 

ผนงั คสล. หนาตั้งแต่ 15 ซม. ข้ึนไป 4 

ผนงั คสล. หนาตั้งแต่ 10 ซม. ลงมา 2 

แผน่พื้น ครีบ และผนงักั้นหอ้ง คสล. 2 

4. การค านวณออกแบบส่วนผสม 

4.1 หา้มมิใหน้ าคอนกรีตมาเทส่วนท่ีเป็นโครงสร้างใดๆ จนกวา่ส่วนผสมของคอนกรีตท่ีจะน ามาใชน้ั้น
ไดรั้บความเห็นชอบจากวศิวกรและผูค้วบคุมงานแลว้ 

4.2 ก่อนเทคอนกรีตอย่างน้อย 30 วนั ผูรั้บจ้างจะต้องเตรียมส่วนผสมคอนกรีตต่างๆ และท าแท่ง
คอนกรีตตวัอยา่งเพื่อใหว้ศิวกรและผูค้วบคุมงานตรวจให้ความเห็นชอบก่อน 
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4.3 การท่ีวิศวกรและผูค้วบคุมงานให้ความเห็นชอบต่อส่วนผสมท่ีเสนอมาหรือท่ีแกไ้ข (หากมี) นั้น 
มิได้หมายความว่าจะลดความรับผิดชอบของผูรั้บจ้างท่ีมีต่อคุณสมบัติของคอนกรีตท่ีได้รับ
ส่วนผสมนั้น 

5. การผสมคอนกรีต 

5.1 คอนกรีตผสมเสร็จ การผสมและการขนส่งคอนกรีตผสมเสร็จใหป้ฏิบติัตามมาตรฐานลิตภณัฑ์
อุตสาหกรรมคอนกรีตผสมเสร็จ มอก.213-2520 คอนกรีตผสมเสร็จ   

5.2 การผสมดว้ยเคร่ือง ณ สถานท่ีก่อสร้าง 

ก. การผสมคอนกรีตตอ้งใช้เคร่ืองผสมชนิดซ่ึงได้รับความเห็นชอบจากวิศวกรและผูค้วบคุม
งานแลว้ ท่ีเคร่ืองผสมจะตอ้งมีแผ่นป้ายแสดงความจุ และจ านวนรอบต่อทีท่ีเหมาะสม และ
ผูรั้บเหมาจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้แนะน าเหล่าน้ีทุกประการ เคร่ืองผสมจะตอ้งสามารถผสมมวล
รวมซีเมนตแ์ละน ้าใหเ้ขา้กนัโดยทัว่ถึงภายในเวลาท่ีก าหนด และตอ้งสามารถปล่อยคอนกรีต
ออกไดโ้ดยไม่เกิดการแยก 

ข. ในการบรรจุวสัดุผสมเขา้เคร่ือง จะตอ้งบรรจุน ้ าส่วนหน่ึงเขา้เคร่ืองก่อนซีเมนตแ์ละมวลรวม 
แลว้คุมมิให้สามารถปล่อยคอนกรีตก่อนท่ีจะถึงเวลาท่ีก าหนด และจะตอ้งปล่อยคอนกรีต
ออกใหห้มดก่อนท่ีจะบรรจุวสัดุใหม่ 

ค. เวลาท่ีใชใ้นการผสมคอนกรีตซ่ึงมีปริมาณตั้งแต่ 1 ลูกบาศก์เมตรลงมา จะตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 2 
นาที และให้เพิ่มอีก 20 วินาที ส าหรับทุกๆ 1 ลูกบาศก์เมตร หรือส่วนของลูกบาศก์เมตรท่ี
เพิ่มข้ึน 

6. การผสมต่อ 

6.1 ใหผ้สมคอนกรีตเฉพาะเท่าท่ีตอ้งการใชเ้ท่านั้น ห้ามน าคอนกรีตท่ีก่อตวัแลว้มาผสมต่อเป็นอนัขาด 
แต่ใหทิ้้งไป 

6.2 หา้มมิใหเ้ติมน ้าเพื่อการยบุตวัเป็นอนัขาด การเติมน ้าจะกระท าได ้ณ สถานท่ีก่อสร้าง หรือโรงงาน
ผสมคอนกรีตกลาง โดยความเห็นชอบของวศิวกรและผูค้วบคุมงานเท่านั้น 
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บทที ่8 
การเทคอนกรีตและขนส่ง 
Cast-in-Place Concrete 

1.  การเทคอนกรีต 

1.1 การเตรียมการก่อนเท 

ก. จะตอ้งขจดัคอนกรีตท่ีแข็งตวัแลว้ และวสัดุแปลกปลอมอ่ืนๆ ออกจากดา้นในของอุปกรณ์ท่ี
ใชใ้นการล าเลียงออกใหห้มด 

ข. แบบหล่อจะตอ้งเสร็จเรียบร้อย จะตอ้งขจดัน ้ าส่วนท่ีเกินและวสัดุแปลกปลอมใดๆ ออกให้
หมด เหล็กเสริมผกูเขา้ท่ีเสร็จเรียบร้อย วสัดุต่างๆ ท่ีจะฝังในคอนกรีตตอ้งเขา้ท่ีเรียบร้อย การ
เตรียมการต่างๆ ทั้ งหมดได้รับความเห็นชอบจากวิศวกรและผู ้ควบคุมงานแล้วจึงจะ
ด าเนินการเทคอนกรีตได ้

1.2 การล าเลียง วิธีการขนส่งและเทคอนกรีตจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากวิศวกรและผูค้วบคุมงาน
ก่อน ในการขนส่งคอนกรีตจากเคร่ืองผสมจะตอ้งระมดัระวงัมิให้เกิดการแยกแยะ หรือการแยกตวั 
หรือการสูญเสียของวสัดุผสม และตอ้งกระท าในลกัษณะท่ีจะท าให้ได้รับคอนกรีตท่ีมีคุณสมบติั
ตามท่ีก าหนด 

1.3 การเท 

ก. ผูรั้บจา้งจะเทคอนกรีตส่วนหน่ึงส่วนใดของโครงสร้างยงัมิได้ จนกว่าจะได้รับอนุมติัจาก
วิศวกรและผูค้วบคุมงานเรียบร้อยแล้ว และเม่ือได้รับอนุมัติแล้ว ผูรั้บจ้างยงัไม่เร่ิมเท
คอนกรีตภายใน 24 ชัว่โมง จะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากวิศวกรและผูค้วบคุมงานอีกคร้ังจึงจะเท
คอนกรีตได ้

ข. การเทคอนกรีตจะตอ้งกระท าต่อเน่ืองกนัตลอดทั้งพื้นท่ี รอยต่อขณะก่อสร้างจะตอ้งอยู่ท่ี
ต  าแหน่งซ่ึงก าหนดไวใ้นแบบหรือไดรั้บความเห็นชอบแลว้ การเทคอนกรีตจะตอ้งกระท าใน
อตัราท่ีคอนกรีตซ่ึงเทไปแลว้จะต่อกบัคอนกรีตท่ีจะเทใหม่ยงัคงสภาพเหลวพอท่ีจะต่อกนัได ้

ค. ห้ามมิให้น าคอนกรีตท่ีแข็งตวับา้งแล้วบางส่วนหรือแข็งตวัทั้งหมด หรือมีวสัดุแปลกปลอม
มาเทปะปนกนัเป็นอนัขาด 
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ง. เม่ือเทคอนกรีตลงในแบบหล่อแล้ว จะต้องแต่งคอนกรีตนั้นให้แน่นภายในเวลา 30 นาที 
นับตั้งแต่ปล่อยคอนกรีตออกจากเคร่ืองผสม นอกจากจะมีเคร่ืองกวนพิเศษส าหรับงานน้ี
โดยเฉพาะ หรือมีเคร่ืองผสมติดรถ ซ่ึงเคร่ืองผสมจะกวนอยู่ตลอดเวลา ในกรณีเช่นนั้นให้
เพิ่มเวลาไดเ้ป็น 1 ชัว่โมง นับตั้งแต่บรรจุซีเมนต์เขา้เคร่ืองผสม ทั้งน้ี จะตอ้งเทและแต่งให้
เสร็จภายใน 30 นาที นบัตั้งแต่ปล่อยคอนกรีตออกจากเคร่ืองกวน 

จ. จะตอ้งเทคอนกรีตให้ใกลต้  าแหน่งสุดทา้ยมากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้เพื่อหลีกเล่ียงการเกิดการ
แยกแยะอนัเน่ืองจากการโยกยา้ย และการไหลตวัของคอนกรีต ตอ้งระวงัอยา่ใชว้ิธีใดๆ ท่ีจะ
ท าให้คอนกรีตเกิดการแยกแยะ ห้ามปล่อยคอนกรีตเข้าท่ีจากระยะสูงเกินกว่า 2 เมตร 
นอกจากจะไดรั้บอนุมติัจากวศิวกร 

ช. การท าใหค้อนกรีตแน่นใหใ้ชว้ธีิสั่นดว้ยเคร่ือง หรือกระทุง้เพื่อใหค้อนกรีตหุม้เหล็กเสริม
และส่ิงท่ีฝังจนทัว่ และเขา้ไปอดัตามมุมต่างๆ จนเตม็ โดยขจดักระเปาะอากาศและกระเปาะ
หินอนัจะท าใหค้อนกรีตเป็นโพรง เป็นหลุม เป็นบ่อ หรือเกิดระนาบท่ีไม่แขง็แรงออกให้
หมดส้ิน เคร่ืองสั่นจะตอ้งมีความถ่ีท่ีเหมาะสม และผูท่ี้ใชง้านจะตอ้งมีความช านาญเพียงพอ 
หา้มมิใหท้  าการสั่นคอนกรีตเกินขนาดและใชเ้คร่ืองสั่นเป็นตวัเขยื้อนคอนกรีต ให้เคล่ือนท่ี
จากต าแหน่งหน่ึงไปยงัอีกต าแหน่งหน่ึงภายในแบบหล่อเป็นอนัขาด ใหจุ่้มและถอนเคร่ือง
สั่นข้ึนลงตรงๆ ท่ีหลายๆ จุดห่างกนัประมาณ 50 ซม. ในการจุ่มแต่ละคร้ังจะตอ้งทิง้
ระยะเวลาใหเ้พียงพอท่ีจะท าใหค้อนกรีตแน่นตวั แต่ตอ้งไม่เกินไปจนเป็นเหตุใหเ้กิดการ
แยกแยะ โดยปกติจุดหน่ึงๆ ควรจุ่มอยูร่ะหวา่ง 5 ถึง 15 วนิาที ในกรณีท่ีหนา้ตดัของคอนกรีต
บางเกินไปจนไม่อาจแหยเ่คร่ืองสั่นลงไปไดก้็ใหใ้ชเ้คร่ืองสั่นนั้นแนบกบัขา้งแบบ หรือใชว้ธีิ
อ่ืนท่ีไดรั้บการเห็นชอบแลว้ ส าหรับองคอ์าคารสูงๆ และหนา้ตดักวา้ง เช่น เสาขนาดใหญ่ 
ควรใชเ้คร่ืองสั่นชนิดเกาะติดกบัขา้งแบบ แต่ทั้งน้ีแบบหล่อตอ้งแขง็แรงพอท่ีจะสามารถรับ
ความสั่นไดโ้ดยไม่ท าให้รูปร่างขององคอ์าคารผดิไปจากท่ีก าหนด จะตอ้งมีเคร่ืองสั่น
คอนกรีตส ารองอยา่งนอ้ยหน่ึงเคร่ืองประจ า ณ สถานท่ีก่อสร้างเสมอในขณะเทคอนกรีต 
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2.  รอยต่อและส่ิงทีฝั่งในคอนกรีต 

2.1 รอยต่อขณะก่อสร้างของอาคาร 

 ก. ในกรณีท่ีมิไดร้ะบุต าแหน่งและรายละเอียดของรอยต่อน้ีในแบบ จะตอ้งจดัท าและวางใน
ต าแหน่งซ่ึงจะท าให้โครงสร้างเสียความแขง็แรงนอ้ยท่ีสุด และใหเ้กิดรอยร้าวเน่ืองจากการ
หดตวันอ้ยท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้และจะตอ้งไดรั้บความเห็นขอบก่อน 

ข. ผิวบนผนังและเสาคอนกรีตจะต้องอยู่ในแนวราบ คอนกรีตซ่ึงเททบัเหนือรอยต่อขณะ
ก่อสร้างท่ีอยูใ่นแนวราบ จะตอ้งไม่ใช่คอนกรีตส่วนแรกท่ีออกจากเคร่ืองผสมและจะตอ้งอดั
แน่นใหท้ัว่โดยอดัใหเ้ขา้กบัคอนกรีตซ่ึงเทไวก่้อนแลว้ 

ค. ในกรณีของผิวทางแนวตั้ง ให้ใช้ปูนทรายในอตัราส่วน 1:1 ผสมน ้ าให้ขน้แลว้น าไปไลท่ี้ผิว
ใหท้ัว่ก่อนท่ีจะเทคอนกรีตใหม่ลงไป 

ง. ให้เดินเหล็กเสริมต่อเน่ืองผา่นรอยต่อไป และจะตอ้งใส่สลกัและเดือยเอียงตามแต่วิศวกรจะ
เห็นควร จะตอ้งจดัให้มีสลกัตามยาวลึกอยา่งนอ้ย 5 ซม. ส าหรับรอยต่อในผนงัทั้งหมดและ
ระหวา่งผนงักบัพื้นหรือฐานราก 

จ. ในกรณีท่ีเทคอนกรีตเป็นชั้นๆ จะตอ้งยดึเหล็กท่ีโผล่เหนือแต่ละชั้นให้แน่นหนา เพื่อป้องกนั
การเคล่ือนตวัของเหล็กเสริมขณะเทคอนกรีต และในขณะคอนกรีตก าลงัก่อตวั 

ฉ. ในขณะคอนกรีตยงัไม่ก่อตัวให้ขจัดฝ้า น ้ าปูน และวสัดุท่ีหลุดร่วงออกให้หมดโดยไม่
จ  าเป็นต้องท าให้ผิวหยาบอีก แต่หากไม่สามารถปฏิบัติตามน้ีได้ก็ให้ขจัดออกโดยใช้
เคร่ืองมือหลงัจากเทคอนกรีตแลว้ 24 ชัว่โมงข้ึนไป ใหล้า้งผวิท่ีท าให้หยาบนั้นดว้ยน ้ าสะอาด
ทนัทีก่อนท่ีจะเทคอนกรีตใหม่ ให้พรมน ้ าผิวคอนกรีตท่ีรอยต่อทุกแห่งให้ช้ืนแต่ไม่ให้เปียก
โชก 

ช. ถา้หากตอ้งการหรือไดรั้บการยนิยอม อาจเพิ่มความยดึหน่วงไดต้ามวธีิต่อไปน้ีคือ 

1) ใชส้ารผสมเพิ่มท่ีไดรั้บความเห็นชอบแลว้ 

2) ใช้สารหน่วงซ่ึงไดรั้บความเห็นชอบแลว้ เพื่อท าให้การก่อตวัของมอร์ตา้ท่ีผิวช้าลง แต่
หา้มใส่มากจนไม่ก่อตวัเลย 
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3) ท าผวิคอนกรีตให้หยาบตามวิธีท่ีไดรั้บการรับรองแลว้ โดยวธีิน้ีจะท าใหม้วลรวมโผล่
โดยสม ่าเสมอ ปราศจากฝ้าน ้ าปูน หรือเมด็มวลรวมท่ีหลุดร่วงหรือผิวคอนกรีตท่ีช ารุด 

ญ. รอยต่อของผนงัและเสาคอนกรีตจะตอ้งอยูใ่นแนวราบ ให้ใชปู้นทรายในอตัราส่วน 1:1 ผสม
น ้าขน้ๆ เทลงไปก่อน แลว้จึงเทคอนกรีตทบั 

2.2. วสัดุฝังในคอนกรีต 

ก. ก่อนเทคอนกรีตจะตอ้งฝังปลอก ไส้ สมอ และวสัดุฝังอ่ืนๆ ท่ีจะตอ้งท างานต่อในภายหลงัให้
เรียบร้อย 

ข. ผูรั้บเหมาช่วงซ่ึงท างานเก่ียวขอ้งกบังานคอนกรีต จะตอ้งไดรั้บแจง้ล่วงหนา้เพื่อให้มีโอกาส
ท่ีจะจดัวางส่ิงซ่ึงจะฝังไดท้นัก่อนเทคอนกรีต 

ค. จะตอ้งจดัวางแผน่กนัน ้า ท่อประปา ท่อร้อยสายไฟ และส่ิงซ่ึงจะฝังอ่ืนๆ เขา้ท่ีใหถู้กต าแหน่ง
อยา่งแน่นอนและยดึใหดี้ เพื่อมิใหเ้กิดการเคล่ือนตวั ส าหรับช่องวา่งในปลอก ไส้ และร่อง
สมอ จะตอ้งอุดดว้ยวสัดุท่ีจะเอาออกไดง่้ายเป็นการชัว่คราว เพื่อป้องกนัมิใหค้อนกรีตไหล
เขา้ไปในช่องวา่งนั้น 

3.  การซ่อมผวิทีช่ ารุด 

3.1 ห้ามปะซ่อมรูร้อยเหล็กยึดและเน้ือท่ีท่ีช ารุดทั้ งหมดก่อนท่ีวิศวกร หรือผู ้แทนผูว้่าจ้างจะได้
ตรวจสอบแลว้ 

3.2 ส าหรับคอนกรีตท่ีเป็นรูพรุนเล็กๆ และช ารุดเล็กนอ้ย หากวศิวกรลงความเห็นวา่พอท่ีจะซ่อมแซม
ใหดี้ได ้ จะตอ้งสกดัคอนกรีตท่ีช ารุดออกให้หมดจนถึงคอนกรีตดี เพื่อป้องกนัมิใหน้ ้ าในมอร์ตา้ท่ี
จะไปปะซ่อมนั้นถูกดูดซึมไป จะตอ้งท าคอนกรีตบริเวณท่ีจะปะซ่อมและเน้ือท่ีบริเวณโดยรอบเป็น
ระยะออกมาอยา่งนอ้ย 15 ซม. ใหเ้ปียกช้ืน มอร์ตา้ท่ีจะใชเ้ป็นตวัประสานจะตอ้งประกอบดว้ย
ส่วนผสมของซีเมนต ์1 ส่วน ต่อทรายละเอียดซ่ึงผา่นตะแกรงเบอร์ 30 หน่ึงส่วนใหล้ะเลงมอร์ตา้น้ี
ใหท้ัว่พื้นท่ีผวิ 

3.3 ส่วนผสมส าหรับใช้อุดให้ประกอบดว้ยซีเมนต์ 1 ส่วน ต่อทรายท่ีใช้ผสมคอนกรีต 2.5 ส่วน โดย
ปริมาตรช้ืนและหลวม ส าหรับคอนกรีตเปลือยภายนอกให้ผสมซีเมนตข์าวกบัซีเมนต์ธรรมดาบา้ง 
เพื่อใหส่้วนผสมท่ีปะซ่อมมีสีกลมกลืนกบัสีของคอนกรีตขา้งเคียง 
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3.4 หลงัจากท่ีน ้ าซ่ึงคา้งบนผิวไดร้ะเหยออกจากพื้นท่ีท่ีจะปะซ่อมหมดแลว้ ให้ละเลงชั้นยึดหน่วงลง
บนผวินั้นใหท้ัว่ เม่ือชั้นยดึหน่วงน้ีเร่ิมเสียน ้า ใหฉ้าบมอร์ตา้ท่ีใชป้ะซ่อมทนัที ให้อดัมอร์ตา้ให้แน่น
โดยทัว่ถึงและปาดออกให้เหลือเน้ือนูนกวา่คอนกรีตโดยรอบเล็กนอ้ย และจะตอ้งทิ้งไวเ้ฉยๆ อยา่ง
น้อย 1 ชั่วโมง เพื่อให้เกิดการหดตวัขั้นตน้ก่อนท่ีจะตกแต่งขั้นสุดทา้ย บริเวณท่ีปะซ่อมแล้วให้
รักษาใหช้ื้นอยา่งนอ้ย 7 วนั 

3.5 ในกรณีท่ีรูพรุนนั้นกวา้งมากหรือลึกจนมองเห็นเหล็ก และหากวศิวกรลงความเห็นวา่อยูใ่นวสิัยท่ี
จะซ่อมแซมได ้ ก็ใหป้ะซ่อมไดโ้ดยใชม้อร์ตา้ชนิดท่ีผสมตวัยากนัการหดตวั โดยใหป้ฏิบติัตาม
ขอ้แนะน าของผูผ้ลิตโดยเคร่งครัด 

      
             ในกรณีท่ีโพรงใหญ่และลึกมาก หรือเกิดขอ้เสียหายใดๆ เช่น คอนกรีตมีก าลงัต ่ากวา่ก าหนดและวศิวกร
มีความเห็นวา่ อาจท าให้เกิดอนัตรายต่อผูใ้ชอ้าคารได ้ผูรั้บเหมาจะตอ้งด าเนินการแกไ้ขขอ้บกพร่องเหล่านั้น 
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บทที ่ 9 
การบ่ม  การป้องกนั และทดสอบ 

Concrete Curing 

1. การบ่มคอนกรีต 

            หลงัจากไดเ้ทคอนกรีตและอยูใ่นระยะก าลงัแข็งตวัจะป้องกนัคอนกรีตนั้นจากอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนจาก
แสงแดด ลมแลง้ ฝน น ้ าไหล การเสียดสี และการบรรทุกน ้ าหนกัเกินสมควรส าหรับคอนกรีตซ่ึงใชปู้นซิเมนต์
ชนิดท่ี 1 จะตอ้งรักษาใหช้ื้นต่อเน่ืองกนัเป็นเวลาอยา่งนอ้ย 7 วนั โดยวธีิคลุมดว้ยกระสอบหรือผา้ใบเปียกหรือขงั
หรือพน่น ้า โดยวธีิท่ีเหมาะสมอ่ืนๆ ตามท่ีวศิวกรเห็นชอบแลว้ ส าหรับผิวคอนกรีตในแนวตั้ง เช่น เสา ผนงั และ
ด้านขา้งของคาน ให้หุ้มกระสอบหรือผา้ใบให้ เหลือบซ้อนกนั และรักษาให้ช้ืน โดยให้ส่ิงท่ีคลุมน้ีแนบกับ
คอนกรีตในกรณีท่ีใช้ปูนซิเมนต์ชนิดให้ก าลงัสูงเร็ว ระยะเวลาการบ่มช้ืนให้อยู่ในวินิจฉัยของคณะกรรมการ
ตรวจการจา้งและ/หรือผูค้วบคุมงาน 

2. การทดสอบ 

2.1 ผูรั้บจา้งจะตอ้งหล่อแท่งทดสอบทุกคร้ังเม่ือมีการเทคอนกรีตโครงสร้างหลกัของอาคาร เช่น ฐาน
ราก เสา คาน พื้น เป็นตน้ เพื่อน ามาทดสอบหาก าลงัอดั วธีิเก็บเตรียมบ่ม และทดสอบช้ินตวัอยา่ง
ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน ผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม มอก.409-2525 วธีิทดสอบความตา้นแรงอดัของ
แท่งคอนกรีต หรือ ASTM C 42 Test Method for Obtaining and Testing Drilled Cores and Sawed 
Beams of Concrete “วธีิเจาะและทดสอบแก่นคอนกรีตท่ีเจาะและคานคอนกรีตท่ีเล่ือยตดัมา” 

2.2 รายงาน ผูรั้บจา้งจะตอ้งรายงานผลการทดสอบก าลงัอดัคอนกรีตรวม 3 ชุด ส าหรับผูว้่าจา้ง 1 ชุด 
และวศิวกร 1 ชุด รายงานจะตอ้งรวบรวมขอ้มูลต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

 ก. วนัท่ีหล่อ 

 ข. วนัท่ีทดสอบ 

 ค. ประเภทของคอนกรีต 

 ง. ค่าการยบุ 

 จ. ส่วนผสม 
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 ฉ. หน่วยน ้าหนกั 

 ช. ก าลงัอดั 

3. การประเมนิผลการทดสอบก าลงัอดั 

3.1 ค่าเฉล่ียของผลการทดสอบช้ินตวัอยา่ง 3 ช้ิน หรือมากกวา่ซ่ึงบ่มในหอ้งปฏิบติัการจะตอ้งไม่ต ่ากวา่
ค่าท่ีก าหนด และจะตอ้งไม่มีค่าใดต ่ากวา่ร้อยละ 80 ของค่าก าลงัอดัท่ีก าหนด 

3.2 หากก าลงัอดัมีค่าต ่ากวา่ท่ีก าหนด ก็อาจจ าเป็นตอ้งเจาะเอาแก่นคอนกรีตไปท าการทดสอบ 

3.3 การทดสอบแก่นคอนกรีตจะตอ้งปฏิบติัตาม มอก. 409-2525 หรือ ASTM C 42  การทดสอบแก่น
คอนกรีตตอ้งกระท าในสภาพผึ่งแหง้ในอากาศ 

3.4 องคอ์าคารหรือพื้นท่ีคอนกรีตส่วนใดท่ีวิศวกรพิจารณาเห็นวา่ไม่แข็งแรงพอให้เจาะแก่นอยา่งนอ้ย
สองกอ้นจากแต่ละองคอ์าคาร 

             หากผลการทดสอบแสดงใหเ้ห็นวา่ คอนกรีตมีความแขง็แรงไม่พอ จะตอ้งทุบทิ้งและหล่อใหม่ โดย
ค่าใชจ่้ายทั้งหมดเป็นของผูรั้บจา้งทั้งหมด 
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บทที ่ 10  
งานเหลก็โครงสร้าง 

 
1.   ข้อก ำหนดทั่วไป 
 
      1.1   บทก าหนดหมวดนีค้ลมุถึงเหล็กรูปพรรณ ท่อกลม ท่อเหล่ียม (Steel Tubing) Grating และงานโลหะ
ทกุชนิด 
      1.2   รายละเอียดเก่ียวกับเหล็กรูปพรรณ ซึ่งมิได้ระบุในแบบและบทก าหนดนีใ้ห้ยึดถือและปฏิบตัิตาม 
“มาตรฐานการออกแบบอาคารเหล็กรูปพรรณ” ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย และ American Institute 
of Steel Construction ทกุประการ 
      1.3   รายการอ้างอิง 
              1.3.1   มาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม มอก. 1227 - 2539   เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน 
              1.3.2   มาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม มอก. 1228 - 2537   เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึน้รูปเย็น 
              1.3.3   มาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม มอก. 1499 - 2541   เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อน แผ่นม้วน 
แผน่แถบ แผน่หนา และแผน่บาง ส าหรับงานโครงสร้างเช่ือมประกอบ 
              1.3.4   ASTM A36 Standard Specification for Carbon Structural Steel , A572/572M-04 
Standard Specification for High-Strength Low-Alloy Columbium-Vanadium Structural Steel หรือ JIS 
G3101 SS400 Rolled steel for general structure, G3106 SM490 YA, YB Rolled Steels for Welded 
Structure 
             1.3.5   ASTM A325 Standard Specification for Structural Bolts, Steel, Heat Treated, 120/105 
ksi Minimum Tensile Strength และ A490 Standard Specification for Structural Bolts, Alloy Steel, Heat 
Treated, 150 ksi Minimum Tensile Strength 
             1.3.6   ASTM A563 Standard Specification for Carbon and Alloy Steel Nuts 
             1.3.7   ASTM F436 Standard Specification for Hardened Steel Washers 
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2.   วัสดุ 
      2.1   เหล็กรูปพรรณ  
              เหล็กรูปพรรณทัง้หมดจะต้องมีคุณสมบัติสอดคล้องกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่ี          
มอก. 1227 – 2539 หรือ มอก. 1228 - 2537   หรือ ASTM A36 Standard Specification for Carbon 
Structural Steel , A572/572M-04 หรือ มอก. 1499-2541 เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อน แผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่น
หนา และแผ่นบาง ส าหรับงานโครงสร้างเช่ือมประกอบ หรือ JIS G3101 SS400 Rolled steel for general 
structure, G3106 SM490 YA, YB หรือตามท่ีระบใุนแบบก่อสร้าง 
      2.2   สลกัเกลียว (Bolts and Nuts) 
              Bolts ให้มีคณุสมบตัเิป็นไปตาม ASTM A325 และ A490 ส าหรับ Tension และ Non-tension Bolts 
Nuts ให้มีคณุสมบตัเิป็นไปตาม ASTM A563 ส าหรับ Matching-size และ Plain Finish Nuts 
Washers ให้มีคณุสมบตัเิป็นไปตาม ASTM F436 ส าหรับ Matching-size Washers 
      2.3   ผลิตภณัฑ์ ให้ใช้ของ 
              บริษัท _____________ จ ากดั 
              บริษัท _____________ จ ากดั 
              บริษัท _____________ จ ากดั 
 
3.   วิธีกำรด ำเนินงำน 
       3.1   การกองเก็บวสัด ุ
                เหล็กรูปพรรณทัง้ท่ีประกอบแล้วและยงัไม่ได้ประกอบจะต้องเก็บไว้บนพืน้ยกเหนือพืน้ดิน จะต้อง
รักษาเหล็กให้ปราศจากฝุ่ น ไขมนั หรือสิ่งแปลกปลอมอ่ืนๆ และต้องระวงัรักษาอย่าให้เหล็กเป็นสนิม ในกรณีท่ี
ใช้เหล็กท่ีมีคณุสมบตัติา่งกนัหลายชนิดต้องแยกเก็บและท าเคร่ืองหมาย เช่นโดยการทาสีแบง่แยกให้เห็นอย่าง
ชดัเจน 
        3.2   การจดัท า Shop Drawing 
                 ก่อนท่ีจะท าการประกอบเหล็กรูปพรรณทกุชิน้ ผู้ รับจ้างจะต้องจดัท า Shop Drawing ส่งตอ่วิศวกรผู้
ควบคมุงานเพ่ือรับความเห็นชอบโดย Shop Drawing นัน้ จะต้องประกอบด้วย 
                3.2.1   แบบท่ีสมบรูณ์แสดงรายละเอียดเก่ียวกบัการตดัตอ่  การประกอบ  และการติดตัง้  รูสลกั
เกลียว  รอยเช่ือม  และรอยตอ่ท่ีกระท าในโรงงาน 
                3.2.2   สญัลกัษณ์ตา่งๆ ท่ีใช้จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากล 
                3.2.3   จะต้องมีส าเนาเอกสารแสดงบญัชีวสัด ุ
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                3.2.4   รายละเอียดแสดงขัน้ตอนและวิธีการประกอบ การยกติดตัง้ รวมถึงการขนส่งจากโรงงาน
ประกอบไปยงับริเวณก่อสร้าง ตลอดจนการยดึโยงชัว่คราว 
                3.2.5   รายละเอียดอ่ืนๆตามท่ีผู้ควบคมุงานต้องการ 
        3.3   การดดั 
                 การดดัต้องท าด้วยความระมดัระวงัเพ่ือมิให้เกิดการบิดเบีย้ว หรือเกิดเป็นริว้ลกูคล่ืน การดดัแผ่น
เหล็กท่ีอณุหภูมิปกติจะต้องใช้รัศมีของการดดัไม่น้อยกว่า 2 เท่าของความหนาของแผ่นเหล็กนัน้ ในกรณีท่ีท า
การดดัท่ีอณุหภูมิสงูห้ามท าให้เย็นตวัลงโดยเร็ว ส าหรับเหล็กก าลงัสงู (High-Strength Steel) ให้ท าการดดัท่ี
อณุหภมูิสงูเทา่นัน้ 
        3.4   รูและชอ่งเปิด 
                การเจาะ  หรือตดั  หรือกดทะลใุห้เป็นรู  ต้องกระท าตัง้ฉากกบัผิวของเหล็กนอกจากจะระบเุป็นอย่าง
อ่ืน  ห้ามใช้วิธีเจาะรูด้วยไฟ หากรูท่ีเจาะไว้ไม่ถูกต้องจะต้องอุดให้เต็มด้วยวิธีเช่ือมและเจาะรูใหม่ให้ถูก
ต าแหน่ง ในเสาท่ีเป็นเหล็กรูปพรรณซึ่งต่อกบัคาน ค.ส.ล. จะต้องเจาะรูไว้เพ่ือให้เหล็กเสริมในคานคอนกรีต
สามารถลอดได้ รูจะต้องเรียบร้อยปราศจากรอยขาดหรือแหว่ง   ขอบรูซึ่งคมและย่ืนเล็กน้อยอนัเกิดจากการ
เจาะด้วยสว่านให้ขจัดออกให้หมดด้วยเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมโดยลบมุม  2 มิลลิเมตร ช่องเปิดอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากรูสลกัเกลียวจะต้องเสริมแหวนเหล็กซึ่งมีความหนาไม่น้อยกว่าความหนาขององค์อาคารท่ีเสริม    
รูหรือชอ่งเปิดภายในของแหวนจะต้องเทา่กบัชอ่งเปิดขององค์อาคารท่ีเสริมนัน้ 
        3.5   การประกอบและยกตดิตัง้ 
                3.5.1   ให้พยายามประกอบท่ีโรงงานให้มากท่ีสดุเทา่ท่ีจะท าได้ 
                3.5.2   การตดัเฉือน ตดัด้วยไฟ สกดั และกดทะล ุต้องกระท าอยา่งละเอียดประณีต 
                3.5.3   องค์อาคารท่ีวางทาบกนัจะต้องวางให้แนบสนิทเตม็หน้า 
                3.5.4   การติดตวัเสริมก าลงัและองค์อาคารยึดโยงให้กระท าอย่างประณีต  ส าหรับตวัเสริมก าลงัท่ี
ตดิแบบอดัแนน่ต้องอดัให้สนิทจริงๆ 
                3.5.5   ไฟท่ีใช้ตดัควรมีเคร่ืองมือกลเป็นตวัน า 
                3.5.6   รายละเอียดให้เป็นไปตาม   “มาตรฐานการออกแบบอาคารเหล็กรูปพรรณ”   ของวิศวกรรม
สถานแหง่ประเทศไทยฯ และ American Institute of Steel Construction 
        3.6   การเช่ือม 
                3.6.1   ให้เป็นไปตามมาตรฐาน AWS ส าหรับการเช่ือมในงานก่อสร้างอาคาร 
                3.6.2   ผิวหน้าท่ีจะท าการเช่ือมจะต้องสะอาดปราศจากสะเก็ดร่อน  ตะกรัน สนิม ไขมนั สีและวสัดุ
แปลกปลอมอ่ืนๆ ท่ีจะท าให้เกิดผลเสียตอ่การเช่ือมได้ 
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                3.6.3   ในระหว่างการเช่ือมจะต้องยึดชิน้ส่วนท่ีจะเช่ือมติดกันให้แน่นเพ่ือให้ผิวแนบสนิทสามารถ
ทาสีอดุได้โดยง่าย 
                3.6.4   หากสามารถปฏิบตัไิด้ ให้พยายามเช่ือมในต าแหนง่ราบ 
                3.6.5   ให้วางล าดับการเช่ือมให้ดีเพ่ือหลีกเล่ียงการบิดเบีย้วและหน่วยแรงตกค้างในระหว่าง
กระบวนการเช่ือม 
                3.6.7   ในการเช่ือมแบบชนจะต้องเช่ือมในลกัษณะท่ีจะให้ได้ Penetration โดยสมบรูณ์ โดยมิให้
กระเปาะตะกรันขงัอยู ่ในกรณีนีอ้าจใช้วิธีลบมมุตามขอบหรือ Backing Plates ก็ได้ 
                3.6.8   ชิน้ส่วนท่ีจะต้องเช่ือมแบบทาบจะต้องวางให้ชิดกันท่ีสดุเท่าท่ีจะมากได้  และไม่ว่ากรณีใด
จะต้องหา่งกนัไมเ่กิน 6 มิลลิเมตร 
                3.6.9   ช่างเช่ือมจะต้องมีความช านาญในเร่ืองการเช่ือมเป็นอย่างดี โดยช่างเช่ือมทุกคนจะต้องมี
หนงัสือรับรองวา่ผา่นการทดสอบจากสถาบนัท่ีเช่ือถือได้ เชน่กรมพฒันาฝีมือแรงงาน เป็นต้น 
                3.6.10   ส าหรับเหล็กหนาตัง้แต่ 25 มม. ขึน้ไปต้อง Preheat ก่อนเช่ือมโดยให้ผู้ รับจ้างเสนอวิธีการ
ตอ่วิศวกรผู้ควบคมุงานเพ่ือรับความเห็นชอบ 
                3.6.11   ส าหรับเหล็กหนา 50 มม.ขึน้ไป ให้เช่ือมแบบ Submerged Arc Welding 
        3.7   การตรวจสอบรอยเช่ือม 
                ผู้ รับจ้างจะต้องท าการตรวจสอบความสมบูรณ์ของรอยเช่ือมในต าแหน่งท่ีวิศวกรผู้ออกแบบ  หรือ
วิศวกรผู้ควบคมุงานเป็นผู้ก าหนด ลกัษณะของรอยเช่ือมท่ียอมรับได้จะต้องมีพืน้ผิวท่ีเรียบ ไม่มีมมุแหลมคมได้
ขนาดตามท่ีก าหนดในแบบและจะต้องไมมี่รอยแตกร้าว โดยใช้วิธีการตรวจสอบดงัตอ่ไปนี ้
                3.7.1   ในกรณีการเช่ือมแบบทาบ (Fillet Weld) 
ให้ทดสอบโดยการใช้ Dye Penetrant ซึ่งรายละเอียดการทดสอบให้เป็นไปตามมาตรฐาน ASTM E 165 หรือ
ทดสอบโดยใช้ Magnetic Particle ซึง่รายละเอียดการทดสอบให้เป็นไปตามมาตรฐาน ASTM E 709 
                3.7.2   ในกรณีการเช่ือมแบบตอ่ชน (Butt Weld) 
                            - เม่ือแผ่นเหล็กท่ีน ามาต่อเช่ือมมีความหนาไม่เกิน 40 มม. ให้ท าการตรวจสอบรอยเช่ือม
โดยใช้วิธีเอกซเรย์ (X-ray) รายละเอียดการทดสอบให้เป็นไปตามมาตรฐาน ASTM E 94 และ ASTM E 142 
                            - เม่ือแผ่นเหล็กท่ีน ามาตอ่เช่ือมมีความหนาเกิน 40 มม. ให้ท าการตรวจสอบรอยเช่ือมโดย
ใช้วิธีรังสีแกมม่า (Gamma-ray) หรือทดสอบโดยใช้อลุตราโซนิค (Ultrasonic)ทัง้นีผ้ลการทดสอบจะต้องได้รับ
การรับรองจากผู้ เช่ียวชาญจากสถาบนัท่ีเช่ือถือได้ รายละเอียดเก่ียวกบัการตรวจสอบรอยเช่ือมนอกเหนือจากท่ี
ก าหนดในข้อก าหนดนีใ้ห้เป็นไปตามมาตรฐาน AWS  
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        3.8   การซอ่มแซมรอยเช่ือม 
                3.8.1   บริเวณท่ีได้รับการตรวจสอบรอยเช่ือมแล้วพบว่ามีปัญหา จะต้องท าการขจดัทิง้และท าการ
เช่ือมแล้วตรวจสอบใหม ่
                3.8.2   ในบริเวณโลหะเช่ือมท่ีมีรอยแตกจะต้องขจดัรอยเช่ือมออกวดัจากปลายรอยแตกไม่น้อยกว่า  
50 มม. เและท าการเช่ือมใหม ่
                3.8.3   หากองค์อาคารเกิดการเปล่ียนแปลงรูปร่างขึน้จากการเช่ือมจะต้องท าการแก้ไขให้ได้รูปทรง
ท่ีถกูต้องหรือเสริมความแข็งแรงให้มากกวา่หรือเทียบเทา่กบัรูปทรงท่ีเกิดจากการเช่ือมท่ีถกูต้อง 
        3.9   งานสลกัเกลียว 
                3.9.1   การตอกสลกัเกลียวจะต้องกระท าด้วยความระมดัระวงั ไมท่ าให้เกลียวเสียหาย 
                3.9.2   ต้องแนใ่จวา่ผิวรอยตอ่เรียบและผิวท่ีรองรับจะต้องสมัผสักนัเตม็หน้าก่อนจะท าการขนัเกลียว 
                3.9.3   การขนัสลกัเกลียว แนวแกนของสลกัเกลียวจะต้องตัง้ฉากกบัระนาบของชิน้งาน  ในกรณีท่ี
แนวของสลกัเกลียวไม่ตัง้ฉากกบัระนาบดงักล่าว ให้ท าการเสริม Beveled Washers เพ่ือให้หวัสลกัเกลียวมี
ผิวสมัผสัเตม็หน้ากบัระนาบของชิน้งาน 
                3.9.4   ให้ขนัสลกัเกลียวให้แน่นโดยใช้กุญแจปากตายท่ีถกูขนาด  และมีเกลียวโผล่จากสลกัเกลียว
ไม่น้อยกว่า 3 เกลียว เพ่ือปอ้งกนัการคลายตวัของสลกัเกลียว สลกัเกลียวท่ีใช้ต้องเป็นชนิด Self Locking หรือ
ด้วยวิธีอ่ืนใดตามความเห็นชอบของนายชา่งผู้ควบคมุงาน 
        3.10   การตอ่และประกอบในสนาม 
                 3.10.1   ให้ปฏิบตัติามท่ีระบใุนแบบขยายและค าแนะน าในการยกตดิตัง้โดยเคร่งครัด 
                 3.10.2   คา่ผิดพลาดท่ียอมให้ ให้ถือปฏิบตัติามมาตรฐานสากล 
                 3.10.3   จะต้องท านัง่ร้าน  ค า้ยนั  ยึดโยง  ฯลฯ  ให้พอเพียง  เพ่ือยึดโครงสร้างให้แน่นหนาอยู่ใน
แนวและต าแหน่งท่ีต้องการเพ่ือความปลอดภัยต่อผู้ ปฏิบัติงานจนกว่างานประกอบจะเสร็จเรียบร้อยและ
แข็งแรงดีแล้ว 
                 3.10.4   หมดุ (Rivet) ให้ใช้ส าหรับยึดชิน้ส่วนตา่งๆ เข้าหากนัโดยไม่ให้เหล็ก (โลหะ) เกิดการบิด
เบีย้วช ารุดเทา่นัน้ 
                 3.10.5   ห้ามใช้วิธีตดัด้วยแก๊สเป็นอนัขาด นอกจากจะได้รับอนมุตัจิากวิศวกรผู้ควบคมุงาน 
                 3.10.6   สลกัเกลียวยดึและสมอให้ตดิตัง้โดยใช้แบบน าเทา่นัน้ 
                 3.10.7   แผน่รอง (Base Plate) 
                             - ใช้ตามท่ีก าหนดในแบบขยาย 
                             - ให้รองรับและปรับแนวด้วยลิ่มเหล็ก 
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                             - หลงัจากได้ยกตดิตัง้เสร็จเรียบร้อยแล้วให้อดัมอร์ต้าชนิดท่ีไม่หดตวั (Non-Shrink Mortar) 
ใต้แผน่รองให้               แนน่แล้วตดัขอบลิ่มให้เสมอกบัขอบแผ่นรองโดยทิง้สว่นท่ีเหลือไว้ในท่ี 

                             - ในกรณีท่ีใช้ Anchor Bolt จะต้องฝัง Anchor Bolt ให้ได้ต าแหน่งและความสงูท่ีถกูต้อง
และระวงัไม่ให้หวั    เกลียวบิด งอ เสียรูปหรือขึน้สนิม และถ้าไม่มีการระบใุนแบบให้ยึดขนักบั
แผน่รองโดยใช้ Double Nuts  

       3.11   การปอ้งกนัเหล็กมิให้ผกุร่อน 
                  3.11.1    เกณฑ์ก าหนดทัว่ไป 

                                        งานนีห้มายรวมถึงการทาสีและการป้องกันการผุกร่อนของงานเหล็กให้ตรงตามแบบและรายการ     
ประกอบแบบ และให้เป็นไปตามข้อก าหนดของสญัญานีท้กุประการ 

                  3.11.2   ผิวท่ีจะทาสี 
                               ก. การท าความสะอาด 
                                   1. ก่อนจะทาสีบนผิวใดๆ ยกเว้นผิวท่ีอาบโลหะจะต้องขดัผิวให้สะอาด โดยใช้เคร่ืองมือ

ขดั เช่น  จาน คาร์บอรันดมั   เคร่ืองมือชนิดอ่ืนท่ีเหมาะสม   จากนัน้ให้ขดัด้วยแปรงลวด
เหล็กและกระดาษทราย เพ่ือขจัดเศษโลหะท่ีหลุดร่อนออกให้หมด แต่ต้องพยายาม
หลีกเล่ียงการใช้เคร่ืองขดัเป็นระยะเวลานาน เพราะอาจท าให้เนือ้โลหะไหม้ได้ 

                                   2.  ส าหรับรอยเช่ือมและผิวเหล็กท่ีได้รับความกระทบกระเทือนจากการเช่ือมจะต้อง
เตรียมผิวส าหรับ  ทาสีใหมเ่ชน่เดียวกบัผิวทัว่ไปตามวิธีในข้อข้างต้น 

                                   3.  ทนัทีก่อนท่ีจะทาสีครัง้ต่อไปให้ท าความสะอาดผิวซึ่งทาสีไว้ก่อน หรือผิวท่ีฉาบไว้
จะต้องขจดัสีท่ีร่อน หลุดและสนิมออกให้หมดและจะต้องท าความสะอาดพืน้ท่ีส่วนท่ีถูก
น า้มนัและไขมนัตา่งๆ แล้วปลอ่ยให้แห้งสนิทก่อนจะทาสีทบั 

                              ข.   งานสี 
                                    หากมิได้ระบเุป็นอย่างอ่ืน งานเหล็กรูปพรรณทัง้หมดต้องประกอบด้วย Shop Primer 

1 ครัง้ Field Primer 1 ครัง้ ก่อนทบัหน้าด้วยสีอีพ็อกซ่ีอีก 2 ครัง้ ส่วนสีท่ีใช้ให้เป็นไปตาม
รายละเอียดท่ีก าหนดไว้ในหมวดงานสี ในกรณีท่ีเหล็กรูปพรรณฝังในคอนกรีตไม่ต้องการ
ทาสีทัง้หมดแตจ่ะต้องขดัผิวให้สะอาดก่อนเทคอนกรีตหุ้ม 

        3.12   การทดสอบ 
                   ในกรณีท่ีผู้ควบคมุงานไมม่ัน่ใจในคณุภาพของเหล็กท่ีน ามาใช้ในโครงการนี  ้ผู้ควบคมุงานมีสิทธิท่ี
จะสัง่ให้ผู้ รับจ้างน าตวัอย่างจากเหล็กท่ีน ามาใช้งาน   เพ่ือท าการทดสอบคณุสมบตัิ ณ สถาบนัท่ีเช่ือถือได้   
และเสนอผลทดสอบให้ผู้ควบคมุงานพิจารณาเป็นจ านวน 3 ชดุ  คา่ใช้จ่ายตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้จากการทดสอบ
ดงักลา่วเป็นความรับผิดชอบของผู้ รับจ้าง 
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บทที ่ 11 
งานพืน้ส าเร็จรูป 

Precast Concrete Hollow Core Plank 
1. ขอบเขตของงาน 

ใหพ้ื้น Precast แบบ Hollow Core จะตอ้งมีคุณภาพตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 445-2530 คอนกรีตบล็อกกลวง
ส าหรับพ้ืนคอนกรีตส าเร็จรูป และสามารถรับน ้ าหนกัจรไดไ้ม่นอ้ยกวา่ตามท่ีระบุในแบบ และเม่ือปูเสร็จเรียบร้อยแลว้ 
ตอ้งมีลกัษณะทอ้งเรียบโดยสม ่าเสมอไม่โก่งแตกต่างกนัระหวา่งแผน่จนปรากฎเห็นชดัเจน 

2. การเสนอรายละเอียด 

2.1 แผน่พ้ืนส าเร็จรูปทอ้งเรียบ ขนาดและลกัษณะ  การรับน ้ าหนกั ตอ้งเป็นไปตามท่ีก าหนดในแบบก่อสร้าง 

2.2 แผน่พ้ืนส าเร็จรูปทอ้งเรียบท่ีมีความยาวพ้ืนท่ีตั้งแต่ 3.00 เมตรข้ึนไป ตอ้งมีแผน่เหลก็เช่ือมขา้ง (Shear Key) 

2.3 การเรียงพ้ืนส าเร็จรูปทอ้งเรียบบนคานทิศทางการวางตอ้งเป็นไปตามท่ีก าหนดในแบบก่อสร้าง โดยให้ส่วน
ปลายวางบนคานรองรับอยา่งนอ้ย 5 เซนติเมตร หรือเป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนดจากผูผ้ลิต/วศิวกร 

2.4 ความยาวแผน่พ้ืนไม่เกิน 1.00 เมตร ไม่ตอ้งค ้ายนั ความยาวแผน่พ้ืน 1.00 – 3.00 เมตร ค ้ายนั 1 จุด ท่ีก่ึงกลางความ
ยาวพ้ืน ความยาวแผน่พ้ืนตั้งแต่ 3.00 เมตรข้ึนไป ค ้ายนั 2 จุด ท่ีระยะ 1/3 ของความยาวพ้ืน และสามารถใชค้  ้ายนั
ใหเ้ป็นประโยชน์ในการปรับระดบัแผน่พ้ืนใหเ้สมอกนั โดยตอ้งค ้ายนัทั้งพ้ืนชั้นล่างและชั้นบน 

2.5 กรณีท่ีตอ้งมีการตดัแผน่พ้ืน ใหใ้ชไ้ฟเบอร์ในการตดัแผน่พ้ืนเท่านั้น หา้มใชว้ธีิสกดั ทุบ โดยเด็ดขาด 

2.6 คอนกรีตทบัหนา้ (Topping) หนา 5 เซนติเมตร เสริมเหลก็ตะแกรง โดยให้ยึดตามท่ีแบบก าหนดโดยวิศวกรเป็น
ส าคญั 

2.7 คอนกรีตทับหน้าให้ใช้อัตราส่วนของปูนซิเมนต์:ทราย:หิน 1:2:4 และก าลงัอัดของคอนกรีตไม่ต ่ากว่า 240 
กิโลเมตร/ตารางเซนติเมตร (Cube) หากไม่ไดร้ะบุใหใ้ชแ้บบวศิวกรรมโครงสร้างระบุก าหนด 

2.8 ก่อนการเทคอนกรีตตอ้งไดรั้บอนุมติัจากผูค้วบคุมงานทุกคร้ัง 

2.9 หลงัจากเทคอนกรีตทบัหนา้แลว้ตอ้งบ่มคอนกรีตดว้ยน ้ าติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่ 3 วนั 

2.10 การถอดค ้ายนั ถอดไดเ้ม่ือคอนกรีตมีอายคุรบ 7 วนั หรือตามท่ีวศิวกรก าหนด 

2.11 คานรับพ้ืนส าเร็จรูปท่ีระดบัหลงัคานต ่าเกินไป ไม่ควรใชอิ้ฐก่อเสริมปรับระดบั ควรปรับระดบัดว้ยปูนทรายหรือ
เทคอนกรีตเสริมหลงัคานโดยตอ้งเสริมเหลก็ดว้ย 

2.12 ในการเก็บกองแผน่พ้ืนส าเร็จรูป ควรใชไ้มห้มอนหนุนตรงจุดหูยกของแผน่พ้ืนส าเร็จรูป 







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบแบบ 

  อาคารส านกังาน กสทช. เขต ออกแบบปรับปรุง 
ส านกังานดั้งเดิม แบบ A 

  อาคารส านกังาน กสทช. เขต ออกแบบปรับปรุง 
ส านกังานดั้งเดิม แบบ B 

  ตน้แบบบา้นพกัพนกังานแบบบา้นเด่ียว 2 ชั้น 
  ตน้แบบบา้นพกัพนกังานแบบทาวน์เฮา้ส์ 2 ชั้น 
  ตน้แบบอาคารประกอบ  

- อาคารป้อมยาม 
- อาคารซ่อมบ ารุง 
- โรงจอดรถ 
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รายการข้อก าหนดประกอบแบบก่อสร้างวิศวกรรมโครงสร้าง 

1. งานคอนกรีตแบบหล่อคอนกรีตเหลก็เสริม 
 1.1 ประเภทของคอนกรีตและเกณฑก์ าหนดเก่ียวกบัก าลงัอดั 

ก) ประเภทของคอนกรตีและเกณฑก์ าหนดเกีย่วกบัก าลงัอดัคอนกรตีทีใ่ช ้ใหใ้ชค้อนกรตี
ทีม่คี่าต ่าสุดของก าลงัอดัของแท่งทรงกระบอกคอนกรตีหลงัเทแลว้ 28 วนั ไม่น้อย
กว่า 240 กก./ตร.ซม.   

 1.2 การยบุ 
 การยุบของคอนกรตีซึ่งมนี ้าหนักปกติ ซึง่หาโดยวธิสีอบค่าการยุบของคอนกรตีซึ่งใช้ 
ปนูซเีมนตป์อรต์แลนต์ (ASTM C 14) จะตอ้งเป็นไปตามค่าทีใ่หไ้วใ้นตารางขา้งล่างนี้ 
 

ค่าการยบุส าหรบังานก่อสร้างชนิดต่างๆ  
ชนิดของการก่อสร้าง ค่าการยบุ (ซม.) 

สงูสดุ 
ค่าการยบุ (ซม.) 

ต า่สดุ 
ฐานราก 10 5 
แผ่นพืน้ คาน ผนงั คสล. 10 5 
เสา 15 10 
ครบี คสล. และผนงัเบาๆ 15 10 

 
 1.3 ขนาดใหญ่สดุของมวลรวมหยาบท่ีใช้กบัคอนกรีต 
  ชนิดของงานก่อสร้าง    ขนาดใหญ่สดุ (ซม.) 
  ฐานราก เสาและคาน      4 

  ผนงั คสล. หนาตัง้แต่ 15 ซม.ขึน้ไป   4 
  ผนงั คสล. หนาตัง้แต่ 10 ซม.ลงมา   2 
  แผ่นพืน้ ครบี คสล. และผนงักัน้หอ้ง คสล.   2 

 1.4 วสัด ุ
  วสัดุต่างๆ ดงัต่อไปนี้จะตอ้งเป็นไปตามบทก าหนดและเกณฑก์ าหนดอื่นๆ ดงันี้คอื 

- ปนูซเีมนต ์( CEMENT ) 
 จะตอ้งเป็นปนูซเีมนตป์อรต์แลนดต์ามมาตรฐานผลติภณัฑ ์ อตุสาหกรรมที ่ มอก. 15-2514 

ชนิดทีเ่หมาะกบังาน และตอ้งเป็นซเีมนตท์ีแ่หง้ไมจ่บัเป็นกอ้น 
- น ้า ( WATER )  

 น ้าท่ีใช้ผสมคอนกรีตจะต้องสะอาดใช้ดื่มได้ 

- มวลรวม ( AGGREGATES ) 
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 มวลรวมทีใ่ชส้ าหรบัคอนกรตี จะตอ้งสะอาด ปราศจากวสัดุอืน่เจอืปนมคีวามแกรง่และไมท่ าปฏกิริยิากบั
ด่างในปนูซเีมนต ์ 

- มวลรวมหยาบและมวลรวมละเอยีด ใหถ้อืเป็นวสัดุคนละอยา่ง มวลรวมหยาบ แต่ละขนาดหรอืหลาย
ขนาดผสมกนั จะตอ้งมสีว่นขนาดคละตรงตามเกณฑ ์ก าหนดของขอ้ก าหนด ASTM ทีเ่หมาะสม 

 1.5 การเกบ็วสัด ุ
 ใหเ้กบ็ปนูซเีมนต์ไวใ้นอาคาร  ถงัเกบ็หรอืไซโลทีป้่องกนัความชืน้และความสกปรกได้ 
และในการส่งใหส้่งในปรมิาณเพยีงพอทีจ่ะไม่ท าใหง้านคอนกรตีต้องชะงกั หรอืล่าชา้ ไม่ว่า
กรณใีดจะตอ้งแยกวสัดุทีส่่งมาแต่ละครัง้ใหเ้ป็นสดัส่วนไมป่ะปนกนั 

- การกองมวลรวม จะตอ้งกองในลกัษณะทีจ่ะป้องกนัมใิหป้ะปนกบัมวลรวมกองอืน่ซึง่ขนาดต่างกนั 
เพือ่ใหเ้ป็นไปตามนี้อาจจะตอ้งท าการทดสอบว่าสว่นขนาด และตลอดจน 
ความสะอาดของมวลรวมตรงตามเกณฑก์ าหนดหรอืไม ่โดยเกบ็ตวัอยา่ง ณ ทีท่ีท่ าการผสมคอนกรตี 

 1.6 คณุสมบติัของคอนกรีต 
- คอนกรตีตอ้งประกอบดว้ยปนูซเีมนต์ ทราย น ้า และสารผสมเพิม่ตามแต่จะก าหนด ผสม

ใหเ้ขา้กนัเป็นอยา่งด ีโดยมคีวามขน้เหลวทีพ่อเหมาะ 
- คอนกรตีทีใ่ชก้บัส่วนของงานจะตอ้งผสมใหเ้ขา้เป็นเน้ือเดยีวกนั โดยมคีวามขน้ทีเ่หมาะ 

ทีส่ามารถท าใหแ้น่นไดภ้ายในแบบหล่อ และรอบเหลก็เสรมิและหลงัจากอดัแน่นโดย 
การกระทุง้ดว้ยมอื หรอืโดยวธิสี ัน่ทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบแลว้ จะตอ้งไมม่นี ้าทีผ่วิคอนกรตี
มากเกนิไป และจะตอ้งมผีวิหน้าเรยีบปราศจากโพรง การแยกแยะ รพูรนุและเมือ่แขง็ตวั 
แลว้จะตอ้งมกี าลงัตามทีต่อ้งการ ตลอดจนความทนทานต่อการแตกสลาย ความคงทน 
ความทนต่อการขดัสคีวามสามารถในการกกัน ้ารปูลกัษณะรปูลกัษณะและคุณสมบตัิ
อื่นๆ ตามทีก่ าหนด 

- คอนกรตีทีใ่ชก้บังานกกัเกบ็น ้า หากจ าเป็นต้องใชน้ ้ายากนัซมึผสมในคอนกรตี ชนิดของ 
น ้ายากนัซมึจะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากวศิวกรผูอ้อกแบบก่อนและผูร้บัจา้งจะต้องใช้ 
ส่วนผสมของ น ้ายากนัซมึตามวธิกีารทีก่ าหนดโดยบรษิทัผูผ้ลติอยา่งเครง่ครดั 

- คอนกรตีส าหรบัแต่ละส่วนของอาคารจะตอ้งมกี าลงัอดัตามทีแ่สดงไวก้ าลงัอดัสงูสุดให้
คดิที ่
อาย ุ28 วนั เป็นหลกัส าหรบัปนูซเีมนตช์นิดที ่1 ธรรมดา แต่ถา้ใชช้นิดที ่3 ซึง่ก าลงัสงู
เรว็ ใหค้ดิทีอ่าย ุ7 วนั ทัง้นี้ใหใ้ชแ้ท่งกระบอกคอนกรตีขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง 15 ซม. 
และ 
สงู 30 ซม. 

 1.7 การผสมด้วยเครื่อง ณ สถานท่ีก่อสร้าง 
- การผสมคอนกรตี ตอ้งใชเ้ครือ่งผสมชนิด ซึง่ไดร้บัความเหน็ชอบจากวศิวกรแลว้  

ทีเ่ครือ่งผสมจะตอ้งมแีผน่ป้ายแสดงความจุและจ านวนรอบต่อนาททีี่เหมาะสม และผูว้่าจา้งจะตอ้ง
ปฏบิตัติามขอ้แนะน าเหล่านี้ทกุประการ เครือ่งผสมจะตอ้งสามารถผสมมวลรวมซเีมนตแ์ละน ้าให้
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เขา้กนัโดยทัว่ถงึภายในเวลาทีก่ าหนด และตอ้งสามารถปล่อยคอนกรตีออกไดโ้ดยไม่เกดิการ
แยกแยะ 

- ในการบรรจวุสัดุผสมเขา้เครือ่ง จะตอ้งบรรจนุ ้าส่วนหน่ึงเขา้เครือ่งก่อนซเีมนต์ และมวล
รวมแลว้ค่อยๆ เตมิน ้าส่วนทีเ่หลอืเมือ่ผสมไปแลว้ประมาณหนึ่งในสีข่องเวลาผสมที่
ก าหนด 
จะตอ้งมทีีค่วบคุมมใิหส้ามารถปล่อยคอนกรตีออกใหห้มดก่อนทีจ่ะบรรจวุสัดุใหม่ 

- เวลาทีใ่ชใ้นการผสมคอนกรตี ซึง่มปีรมิาณตัง้แต่ 1 ลกูบาศกเ์มตร ลงมาจะตอ้งไมน้่อย
กว่า 2 นาท ีและใหเ้พิม่อกี 20 วนิาท ี ส าหรบัทุกๆ 1 ลกูบาศกเ์มตร หรอืส่วนของ
ลกูบาศก ์
ทีเ่พิม่ขึน้ 

- ใหผ้สมคอนกรตีเฉพาะเท่าทีต่อ้งการใชเ้ท่านัน้ หา้มน าคอนกรตีทีผ่สมแลว้เกนิ 45 นาท ี
หรอืทีก่่อตวัแลว้มาผสมต่อเป็นอนัขาด แต่ใหท้ิง้ไป 

- หา้มมใิหเ้ตมิน ้าเพื่อเพิม่ค่าการยบุเป็นอนัขาดการเตมิน ้าจะกระท าได ้ณ สถานที่
ก่อสรา้ง หรอืทีโ่รงผสมคอนกรตีกลางโดยความเหน็ชอบของวศิวกรเท่านัน้ แต่ไมว่่าใน
กรณใีด 
จะเตมิน ้าในระหว่างการขนส่งไมไ่ด ้

 1.8 การเตรียมการก่อนเท การขนส่ง 
- จะตอ้งขจดัคอนกรตีทีแ่ขง็ตวัแลว้ และวสัดุแปลกปลอมอื่นๆ ออกจากดา้นในของ

อุปกรณ์ 
ทีใ่ชใ้นการล าเลยีงออกใหห้มด 

- แบบหล่อจะต้องเสรจ็เรยีบร้อย จะต้องขจดัน ้าส่วนที่เกินและวสัดุแปลกปลอมใดๆ  
ออกใหห้มด เหลก็เสรมิผูกเขา้ทีเ่สรจ็เรยีบรอ้ย วสัดุต่างๆ ทีจ่ะฝังในคอนกรตีต้องเขา้ที่ 
เรยีบรอ้ยแลว้ และการเตรยีมการต่างๆ ทัง้หมดได้รบัความเหน็ชอบจากผูค้วบคุมงาน
แลว้ จงึด าเนินการเทคอนกรตีได ้

- วธิกีารขนส่งและเทคอนกรตี จะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากผูค้วบคุมงานก่อนในการ
ขนส่งคอนกรตีจากเครือ่งผสม จะตอ้งระมดัระวงัมใิหเ้กดิการแยกแยะ หรอืการแยกตวั
หรอือาการสญูเสยีเปล่าของวสัดุผสม และตอ้งการกระท าในลกัษณะทีจ่ะท าใหไ้ด้
คอนกรีีตทีม่ ี
คุณสมบตัติามทีก่ าหนด 

 1.9 การเท 
- ผูร้บัเหมาจะเทคอนกรตีส่วนหน่ึงส่วนใดของโครงสรา้งยงัมไิด้ จนกว่าจะไดร้บัอนุมตัจิาก 

ผูคุ้มงานเรยีบรอ้ยแลว้ และเมื่อไดร้บัอนุมตัแิลว้ผูร้บัจา้งยงัไม่เริม่เทคอนกรตีภายใน 24 
ชม. จะตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากผูค้วบคุมงานอกีครัง้หนึ่งจงึจะเทได ้
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- การเทคอนกรตีจะตอ้งกระท าต่อเนื่องกนัตลอดทัง้พืน้ที่ รอยต่อขณะก่อสรา้งจะตอ้งอยูท่ี่
ต าแหน่ง ซึง่ก าหนดไวใ้นแบบหรอืไดร้บัความเหน็ชอบแลว้ การเทคอนกรตีจะตอ้ง
กระท า 
ในอตัราทีค่อนกรตีซึง่เทไปแลว้จะต่อกบัคอนกรตีทีจ่ะเทใหม่    

- หา้มมใิหน้ าคอนกรตีทีแ่ขง็ตวับา้งแลว้บางส่วนหรอืแขง็ตวัทัง้หมด หรอืมวีสัดุ
แปลกปลอม 
มาเทปะปนกนัเป็นอนัขาด 

- เมือ่เทคอนกรตีลงในแบบหล่อแลว้อดัคอนกรตีนัน้ใหแ้น่นภายในเวลา 30 นาท ีนบัตัง้แต่
ปล่อยคอนกรตีออกจากเครื่องผสม นอกจากจะมเีครื่องกวนพิเศษส าหรบัการนี้
โดยเฉพาะ หรอืมเีครื่องผสมตดิรถ ซึง่จะกวนอยู่ตลอดเวลาในกรณีเช่นนัน้ ใหเ้พิม่เวลา
ไดเ้ป็น 2 ชัว่โมง นับตัง้แต่บรรจุซเีมนต์เขา้เครื่องผสมต้องเทภายใน 30 นาท ีนับตัง้แต่
ปล่อยคอนกรตีออกจากเครือ่งกวน 

- จะต้องเทคอนกรตีใหใ้กลต้ าแหน่งสุดทา้ยมากทีสุ่ด เพื่อหลกีเลีย่งการเกดิการแยกแยะ 
อนัเนื่องมาจากการโยกยา้ย และการไหลตวัของคอนกรตีต้องระวงัอย่าใชว้ธิกีารใดๆ ที ่
จะท าใหค้อนกรตีเกดิการแยกแยะ หา้มปล่อยคอนกรตีเขา้ทีจ่ากระยะสงูเกนิกว่า 2 เมตร  
นอกจากจะไดร้บัอนุมตัจิากวศิวกร 

- ถ้าการเทคอนกรตีส่วนหนึ่งส่วนใดไม่สามารถท าได้เสรจ็รวดเดยีว ให้ท าการหยุด  
ณ ต าแหน่ง ดงันี้ 

   ก. ส าหรบัเสา ทีร่ะดบัประมาณ 2.5 ซม. ต ่าจากทอ้งคานหวัเสา 
   ข. ส าหรบัคาน ทีก่ลางคานโดยใชไ้มก้ัน้ตัง้ฉาก 
   ค. ส าหรบัพืน้ ทีก่ลางแผ่นโดยใชไ้มก้ัน้ตัง้ฉาก 

- หา้มเทคอนกรตีในขณะทีฝ่นตกหนัก เวน้แต่จะมทีีป้่องกนัและไดร้บัความเหน็ชอบจาก
วศิวกรผูคุ้มงานแลว้ 

- ในกรณีทีต่้องใชแ้ผ่นยางกัน้น ้า (water stop) เพื่อป้องกนัการรัว่ซมึของน ้าแผ่นยางกัน้
น ้ า 
จะตอ้งมคีวามกวา้งไมน้่อยกว่า 20 ซม. และต้องไดร้บัความเหน็ชอบจากวศิวกรก่อนจงึ
จะน ามาใชไ้ด ้

- ในกรณีทีใ่ชค้อนกรตีเปลอืยโดยมมีอรต์า้เป็นผวิ จะตอ้งใชเ้ครือ่งมอืทีเ่หมาะสมดนัหนิใหอ้อกจาก
ขา้งแบบ เพือ่ใหม้อรต์า้ออกมาอยูท่ีผ่วิใหเ้ตม็โดยไมเ่ป็นโพรงเมือ่ถอดแบบการ 
ท าใหค้อนกรตีแน่นใหใ้ชว้ธิสี ัน่ดว้ยเครือ่งมอืกระทุง้ เพือ่ใหค้อนกรตีหุม้เหลก็เสรมิและสิง่ทีฝั่งจนทัว่ 
และเขา้ไปอดัตามมมุต่างๆ จนเตม็โดยขจดักระเปาะอากาศ และกระเปาะหนิ 
อนัจะท าใหค้อนกรตีเป็นโพรง เป็นหลุมบ่อ หรอืเกดิระนาบทีไ่มแ่ขง็แรงออกใหห้มดสิน้เครือ่งสัน่
จะตอ้งมคีวามถีอ่ยา่งน้อย 7000 รอบต่อนาท ีและผูใ้ชง้านจะตอ้งมคีวามช านาญเพยีงพอ หา้มมใิห้
ท าการสัน่คอนกรตีเกนิขนาด และใชเ้ครือ่งสัน่เป็นตวัเขยื้อนคอนกรตีใหเ้คลื่อนทีจ่ากต าแหน่งหนึ่ง
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ไปยงัอกีต าแหน่งหนึ่งภายในแบบหล่อเป็นอนัขาด ใหจุ้่มและถอนเครือ่งสัน่ขึน้ลงตรงๆ ทีห่ลายๆ 
จุดหา่งกนัประมาณ 50 ซม. ในการจุ่มแต่ละครัง้จะตอ้งทิง้ระยะเวลาใหเ้พยีงพอทีจ่ะท าใหค้อนกรตี
แน่นตวั แต่ตอ้งไมน่านเกนิไปจนเป็นเหตุใหเ้กดิการแยก โดยปกตจิุดหนึ่งอยูร่ะหว่าง 5 ถงึ 15 
วนิาท ี ในกรณีหน้าตดัของคอนกรตีบางเกนิไปจนไมอ่าจแหยเ่ครือ่งสัน่ลงไปไดก้ใ็หใ้ชเ้ครือ่งสัน่สัน่
แบบกบัขา้งแบบหรอืใชว้ธิอีืน่ทีไ่ดร้บัการเหน็ชอบแลว้ ส าหรบัองคอ์าคารสงูๆ และหน้าตดักวา้ง 
เชน่ เสาขนาดใหญ่ ควรใชเ้ครือ่งสัน่ชนิดเกาะตดิกบัขา้งแบบแต่ทัง้นี้แบบหล่อตอ้งแขง็แรงพอทีจ่ะ
สามารถรบัความสัน่ไดโ้ดยไมท่ าใหร้ปูรา่งขององคอ์าคารผดิไปจากทีก่ าหนด จะตอ้งมเีครือ่งสัน่
คอนกรตีส ารองอยา่งน้อย 1 เครือ่ง ประจ า ณ สถานทีก่อ่สรา้งเสมอในขณะเทคอนกรตี 

 1.10 รอยต่อขณะก่อสร้าง 
- ในกรณีมไิด้ระบุต าแหน่งและรายละเอยีดของรอยต่อนี้ในแบบ จะต้องจดัท าและวางใน

ต าแหน่ง ซึง่จะท าใหโ้ครงสรา้งเสยีความแขง็แรงน้อยทีสุ่ด และใหเ้กดิรอยรา้วเนื่องจาก 
การหดตวัน้อยทีสุ่ดเท่าทีจ่ะท าได้ และต้องไดร้บัความเหน็ชอบจากวศิวกรผูอ้อกแบบ
ก่อน 

- ผวิบนของผนงัและเสาคอนกรตีจะตอ้งอยูใ่นแนวราบ คอนกรตีซึง่เททบัเหนือรอยต่อ
ขณะก่อสรา้งทีอ่ยูใ่นแนวราบ จะตอ้งไมใ่ชค้อนกรตีส่วนแรกทีอ่อกจากเครือ่งผสมและ
จะตอ้ง 
อดัใหแ้น่นใหท้ัว่โดยอดัใหเ้ขา้กบัคอนกรตี ซึง่เทไวก่้อนแลว้ 

- ใหเ้ดนิเหลก็เสรมิต่อเนื่องผ่านรอยต่อ และจะตอ้งใส่สลกัและเดอืยเอยีงตามแต่วิศวกรจะ 
เหน็สมควร จะต้องจดัใหม้สีลกัตามยาวลกึอย่างน้อย 5 ซม. ส าหรบัรอยต่อในผนัง
ทัง้หมด 

- ในกรณีของผวิทางแนวตัง้ใหใ้ชป้นูทรายในอตัราส่วน 1 ต่อ 1 ผสมน ้าขน้ๆ ไสผ้วิใหท้ัว่
ก่อนทีจ่ะเทคอนกรตีใหมล่งไป 

- ในกรณีทีเ่ทคอนกรตีเป็นชัน้ๆ จะต้องยดึเหลก็ทีโ่ผล่เหนือแต่ละชัน้ในแน่นหนา เพื่อ
ป้องกนัการเคลื่อนตวัของเหลก็เสรมิขณะเทคอนกรตี และในขณะคอนกรตีก าลงัก่อตวั 

- ถ้าหากต้องการหรอืได้รบัการยดึเหลก็ที่โผล่เหนือแต่ละชัน้ให้แน่นหนา เพื่อป้องกนั 
การเคลื่อนตวัของเหลก็เสรมิขณะเทคอนกรตี และในขณะคอนกรตีก าลงัก่อตวั 

ก. ใชส้ารผสมเพิม่ทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบแลว้ 
ข. ใชส้ารหน่วงซึง่ไดร้บัความเหน็ชอบแลว้ เพื่อท าใหก้ารก่อตวัของมอรต์า้ทีผ่วิ

ชา้ลง 
แต่หา้มใส่มากจนไมก่่อตวัเลย 

ค. ท าผวิคอนกรตีใหห้ยาบตามวธิทีีไ่ดร้บัการรบัรองแลว้ โดยวธินีี้จะท าใหม้วล
โผล่ 
โดยสม ่าเสมอ ปราศจากฝ้าน ้าปนูหรอืเมด็มวลรวมทีห่ลุดรว่ง หรอืผวิคอนกรตี 
ทีช่ ารดุ 
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 1.11 วสัดฝัุงในคอนกรีต 
(1) ก่อนเทคอนกรตีจะต้องฝังปลอก ไส ้ สมอและวสัดุฝังอื่นๆ ทีจ่ะต้องท างานต่อไปใน 

ภายหลงัใหเ้รยีบรอ้ย 
(2) ผูร้บัเหมาช่วงซึง่ท างานเกีย่วขอ้งกบังานคอนกรตี จะตอ้งไดร้บัแจง้ล่วงหน้า เพื่อใหม้ ี

โอกาสทีจ่ะจดัวางสิง่ซึง่จะฝังไดท้นัก่อนเทคอนกรตี 
(3) จะต้องจดัวางท่อประปา ท่อรอ้ยสายไฟ และสิง่ซึง่จะฝังอื่นๆ เขา้ทีใ่ห้ถูกต าแหน่ง 

อย่างแน่นอน และยดึใหด้เีพื่อมใิหเ้กดิการเคลื่อนตวัส าหรบัช่องว่างในปลอกได้ และ 
ร่องสมอจะต้องอุดด้วยวสัดุที่จะเอาออกได้ง่ายเป็นการชัว่คราวเพื่อ ป้องกันมใิห้
 คอนกรตีไหลเขา้ไปในช่องว่างนัน้ 

 1.12 การซ่อมผิวท่ีช ารดุ 
- หา้มปะซ่อมรรูอ้ยเหลก็ยดึและเนื้อทีท่ีช่ ารุดทัง้หมด ก่อนทีว่ศิวกร หรอืผูแ้ทนผูว้่าจา้ง 

ไดต้รวจสอบแลว้ 
- ส าหรบัคอนกรตีทีเ่ป็นพรนุเลก็ๆ และช ารดุเลก็น้อยหากวศิวกรลงความเหน็ว่าพอทีจ่ะ 

ซ่อมแซมใหด้ไีด ้จะตอ้งสกดัคอนกรตีทีช่ ารดุออกใหห้มดจนถงึคอนกรตีดเีพื่อป้องกนัมิ
ใหน้ ้าในมอรต์า้ทีจ่ะปะซ่อมนัน้ถูกดดูซมึไป จะตอ้งท าคอนกรตีบรเิวณทีจ่ะปะซ่อม และ
เนื้อทีบ่รเิวณโดยรอบเป็นระยะออกมาอยา่งน้อย 15 เซน็ตเิมตร มอรต์า้ทีใ่ชเ้ป็นตวั
ประสาน 
จะตอ้งประกอบดว้ยส่วนผสมของซเีมนตห์นึ่งส่วนต่อทรายละเอยีดซึง่ผ่านตะแกรงเบอร ์
30 หนึ่งส่วนใหล้ะเลงมอรต์า้นี้ใหท้ัว่พืน้ทีผ่วิ 

- ใหจ้ ากดัปรมิาณของน ้าใหพ้อดเีท่าทีจ่ าเป็นในการโยกยา้ย และการปะซ่อมเท่านัน้ 
- หลงัจากน ้าซึง่คา้งบนผวิไดร้ะเหยออกจากพืน้ทีท่ีจ่ะปะซ่อมหมดแลว้ ใหล้ะเลงชัน้ยดึ

หน่วงลงบนผวินัน้ใหท้ัว่ เมือ่ชัน้ยดึหน่วงเริม่เสยีน ้าใหฉ้าบมารต์า้ทีใ่ชป้ระซ่อมทนัท ีให้
อดัมอรต์า้ใหแ้น่นโดยทัว่ถงึ และปาดออกใหเ้หลอืเนื้อนูนกว่าคอนกรตีโดยรอบเลก็น้อย 
และจะตอ้ง 
ทิง้ไวเ้ฉยๆ อยา่งน้อย 1 ชัว่โมง เพื่อใหเ้กดิการหดตวัก่อนทีจ่ะตกแต่งชัน้สุดทา้ยบรเิวณ 
ทีป่ะซ่อม แลว้ใหร้กัษาลายไมแ้บบ หา้มใชเ้ครือ่งมอืทีเ่ป็นโลหะฉาบเป็นอนัขาด 

 
- ในกรณทีีร่พูรนุนัน้กวา้งมากหรอืลกึจนมองเหน็เหลก็ และหากวศิวกรความเหน็ว่าอยู่ใน

วสิยัทีจ่ะซ่อมแซมได้ โดยใชม้อรต์้าชนิดทผีสมดว้ยยากนัหด และผสมดว้ยผงเหลก็เป็น
วสัดุแทนปนูทรายธรรมดา โดยใหป้ฏบิตัติามขอ้แนะน าของผูผ้ลติโดยเครง่ครดั 

- ในกรณทีีเ่ป็นโพรงใหญ่และลกึมากหรอืเกดิขอ้เสยีหายใดๆ เช่น คอนกรตีมกี าลงัต ่ากว่า
ก าหนด และวศิวกรมคีวามเหน็ว่าอาจจะท าใหเ้กดิอนัตรายต่อผูใ้ชอ้าคารได้ ผูร้บัจา้ง
จะตอ้งด าเนินการแกไ้ขขอ้บกพรอ่งนัน้ตามวธิทีีว่ศิวกรเหน็ชอบ หรอืหากวศิวกรเหน็ว่า
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การช ารดุมากไมอ่าจแกไ้ขใหด้ไีดอ้าจสัง่ใหทุ้บทิง้แลว้สรา้งขึน้ใหมโ่ดยผูร้บัเหมาจะตอ้ง
เป็นผูอ้อก 
ค่าใชจ้า่ยในการน้ีทัง้หมด 

 1.13 การบ่มและการป้องกนั 
 หลงัจากไดเ้ทคอนกรตีแลว้และอยูใ่นระยะก าลงัแขง็ตวั จะตอ้งป้องกนัคอนกรตีนัน้จาก
อนัตรายทีอ่าจเกดิจากแสงแดด ลมแหง้ ฝน น ้าไหล การเสยีดสแีละการบรรทุกน ้าหนกัเกนิ 
สมควร ส าหรบัคอนกรตีซึง่ใชป้นูคอนกรตีซึง่ใชป้นูซเีมนตช์นิดที่ 1 จะตอ้งรกัษาใหช้ืน้ 
ต่อเนื่องกนัเป็นเวลาอยา่งน้อย 7 วนัโดยวธิคีลุมดว้ยกระสอบหรอืผา้ใบเปียกหรอืขงั หรอื
พ่นน ้าหรอืโดยวธิเีหมาะสมอื่นๆ ตามวศิวกรเหน็ชอบแลว้ ส าหรบัผวิคอนกรตีในแนวตัง้ 
เช่น เสา ผนงั และดา้นขา้งของคานใหหุ้ม้กระสอบหรอืผา้ใบใหเ้หลอืบซอ้นกนั และรกัษาให้
ชืน้ โดยให ้
สิง่ทีค่ลุมนี้แนบตดิกบัคอนกรตี ในกรณทีีใ่ชป้นูซเีมนตช์นิดใหก้ าลงัสงูเรว็ ระยะเวลาการบ่ม
ชืน้ใหอ้ยูใ่นวนิิจฉยัของวศิวกร 

 1.14 ส่วนหุ้มของคอนกรีต  
- ถ้ามไิด้แสดงไว้ในแบบรายละเอยีด ให้ใช้ส่วนหุ้มคอนกรตีจากผวิใต้แบบถงึผวินอก 

เหลก็เสรมิดงันี้ :- 
  โครงสรา้งทัว่ไป             โครงสรา้งทีถู่กไอน ้าเคม็หรอืถูกน ้าเคม็ 
  ก. พืน้  2.0 ซม.   4.0 ซม. 
  ข. คาน-เสา 2.5 ซม.   4.0 ซม. 
  ค. เสาตอมอ่ 4.0 ซม.   5.0 ซม. 
  ง. ฐากราก  5.0 ซม.   6.0 ซม. 
 1.15 การทดสอบ 

- การทดสอบแท่งกระบอกคอนกรตี ชิน้ตวัอยา่งส าหรบัการทดสอบอาจน ามาจากทุกๆ รถ
หรอืตามแต่วศิวกรจะก าหนด ทุกวนัทีม่กีารเทคอนกรตี คานหรอืเสาจะตอ้งเกบ็ชิน้
ตวัอยา่งไมน้่อยกว่า 6 ชิน้ ส าหรบัทดสอบ 7 วนั 2 กอ้น และ 28 วนั 4 กอ้น หรอื 28 
วนั 6 กอ้น  
วธิเีกบ็เตรยีมบ่มและทดสอบชิน้ตวัอยา่งใหเ้ป็นไปตาม “ วธิที าและบ่มชิน้ตวัอยา่ง
คอนกรตีแรงอดัและแรงดดัในสนาม” (ASTM C 31) “ วธิทีดสอบส าหรบัก าลงัอดัของ
แท่งกระบอกคอนกรตี” (ASTM C 39) ตามล าดบั 

- ผูร้บัจา้งจะตอ้งส่งรายงาน และผลการทดสอบก าลงัอดัคอนกรตีรวม 2 ชุด ส าหรบัผูว้่า
จา้ง 1 ชุด และวศิวกร 1 ชุด รายงานจะตอ้งรวบรวมขอ้มลูต่างๆ ดงันี้ 

  (1) วนัทีห่ล่อ 
   (2)   วนัทีท่ดสอบ 
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   (3)   ประเภทของคอนกรตี 
   (4)   ค่าการยบุ 
   (5)   ส่วนผสม 
   (6)   หน่วยน ้าหนกั 
   (7)   ก าลงัอดัประลยั 
 1.16 การประเมินผลการทดสอบก าลงัอดั 

- ค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบชิ้นตวัอย่างสามชิ้นหรอืมากกว่า ซึ่งบ่มในห้องปฏบิตักิาร
จะต้องไม่ต ่ากว่าค่าทีก่ าหนด และจะต้องไม่มคี่าใดต ่ากว่ารอ้ยละ 80 ของค่าก าลงัที่
ก าหนด 

- หากก าลงัอดัมคี่าต ่ากว่าทีก่ าหนด กอ็าจจ าเป็นต้องเจาะแก่นคอนกรตีไปท าการทดสอบ 
การทดสอบแก่นคอนกรตีจะต้องปฏบิตัติาม “ วธิเีจาะและทดสอบแก่นคอนกรตีทีเ่จาะ 
และคานคอนกรตีทีเ่ลื่อยตดัมา” (ASTM C 42)  การทดสอบแก่นคอนกรตีต้องกระท าใน
สภาพผึง่แหง้ในอากาศ 

- องคอ์าคารหรอืพืน้ทีค่อนกรตีส่วนใด ทีว่ศิวกรพจิารณาเหน็ว่าไม่แขง็แรงพอ ใหท้ าการ
เจาะแก่นอยา่งน้อยสองกอ้นจากแต่ละองคอ์าคาร หรอืพืน้ทีน่ัน้ๆ ต าแหน่งทีจ่ะเจาะแก่น 
ใหว้ศิวกรเป็นผูก้ าหนด 

- ก าลงัของแก่นทีไ่ด้จากแต่ละองคอ์าคาร หรอืพื้นที่จะต้องมคี่าเฉลีย่เท่ากบัหรอืสูงกว่า 
รอ้ยละ 90 ของก าลงัทีก่ าหนด จงึจะถอืว่าใชไ้ด ้

- จะตอ้งอุดรซูึง่เจาะเอาแก่นออกมา 
- หากผลการทดสอบแสดงใหเ้หน็ว่าคอนกรตีมคีวามแขง็แรงไมพ่อ จะตอ้งทุบคอนกรตี

นัน้ 
ทิง้แลว้หล่อใหม่ โดยผูร้บัเหมาเป็นผูอ้อกค่าใชจ้า่ยทัง้สิน้ 

- ชิน้ตวัอย่างแท่งกระบอกคอนกรตีอาจใชลู้กบาศก์ขนาด 15 x 15 x 15 ซม. แทนไดโ้ดย 
ใหเ้ปรยีบเทยีบค่าก าลงัอดัมาตรฐานส าหรบัอาคารคอนกรตี ทีก่ าหนดโดย ว.ส.ท. 

 1.17 งานแบบหล่อคอนกรีต 
- ผูร้บัจา้งต้องจดัหาและตดิตัง้วสัดุ อุปกรณ์ต่างๆ ทีจ่ าเป็นต้องใชส้ าหรบังานไมแ้บบใน

การหล่อคอนกรตี 
- ผูร้บัจา้งจะต้องเป็นฝ่ายค านวณออกแบบงานไมแ้บบ โดยต้องค านึงถงึการโก่งตวัของ 

องคอ์าคารต่างๆ อยา่งระมดัระวงั   
-  ค ้ายนั 

ก. เมือ่ใชค้ ้ายนั การต่อหรอืวธิกีารค ้ายนัซึง่ไดจ้ดทะเบยีนสทิธบิตัรไวจ้ะตอ้ง
ปฏบิตัติามขอ้แนะน าของผูผ้ลติเกีย่วกบัความสามารถในการรบัน ้าหนกัอยา่ง
เครง่ครดั  
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ผูค้ านวณออกแบบจะตอ้งปฏบิตัติามขอ้แนะน าของผูผ้ลติอยา่งเครง่ครดั ใน
เรือ่งการยดึโยงและน ้าหนกับรรทุกปลอดภยัส าหรบัความยาวระหว่างทีย่ดึของ
ค ้ายนั 

ข. หา้มใชก้ารต่อแบบทาบในสนามเกนิกว่าอนัสลบัอนัส าหรบัค ้ายนัใตแ้ผ่นพืน้
หรอื 
ไมเ่กนิทุกๆ สามอนัส าหรบัค ้ายนัใตค้าน และไมค่วรต่อค ้ายนัเกนิกว่าหนึ่งแห่ง 
นอกจากจะมกีารยดึทแยงทีจ่ดุต่อทุกๆ แห่งการต่อค ้ายนัดงักล่าวจะตอ้ง
กระจายใหส้ม ่าเสมอทัว่ไปเท่าทีท่ าได ้รอยต่อจะตอ้งไมอ่ยูใ่กลก้ึง่กลางของตวั
ค ้ายนัโดย 
ไมม่ทีีย่ดึดา้นขา้ง ทัง้นี้เพื่อป้องการการโก่ง 

- วสัดุทีใ่ชต่้อค ้ายนัไมจ้ะตอ้งไมส่ัน้กว่า  1 เมตร 
- ระบบไมแ้บบ จะต้องค านวณออกแบบใหถ่้ายแรงทางขา้งลงพืน้ดนิในลกัษณะปลอดภยั

ตลอดเวลา จะตอ้งจดัใหม้กีารยดึทแยงทัง้ในระนาบราบตามตอ้งการเพื่อใหม้สีตฟีเนสสูง  
และเพื่อป้องกนัการโก่งขององคอ์าคารเดีย่วๆ 

- จะตอ้งค านวณออกแบบฐานรากทีซ่ึง่จะเป็นแบบวางบนดนิ ฐานแผ่หรอืเสาเขม็กต็ามให้ 
ถูกตอ้งเหมาะสม 

- แบบหล่อจะตอ้งสรา้งใหส้ามารถปรบัระดบัทางแนวดิง่ได้ เพื่อเป็นการชดเชยกบัการทรดุตวั 
 1.18 รปูแบบ 

- การอนุมตัโิดยวศิวกรในกรณทีีก่ าหนดไวก่้อนทีจ่ะลงมอืสรา้งแบบหล่อผูร้บัจา้งจะตอ้ง 
ส่งแบบแสดงรายการละเอยีดของงานแบบหล่อ เพื่อใหว้ศิวกรอนุมตัก่ิอน หากแบบ
ดงักล่าวไมเ่ป็นทีพ่อใจของวศิวกร ผูร้บัเหมาจะตอ้งจดัการแกไ้ขตามทีก่ าหนดใหเ้สรจ็
ก่อนทีจ่ะ 
เริม่งาน การทีว่ศิวกรอนุมตัแิบบทีเ่สนอหรอืแกไ้ขมาแลว้ มไิดห้มายความว่าผูร้บัเหมา 
จะหมดความรบัผดิชอบทีจ่ะตอ้งท าการก่อสรา้งใหด้ ีและดแูลรกัษาใหแ้บบหล่ออยูใ่น
สภาพทีใ่ชง้านไดด้ตีลอดเวลา 

- สมมุตฐิานในการค านวณออกแบบในแบบส าหรบัแบบหล่อจะต้องแสดงค่าต่างๆ  ที่
ส าคญั ตลอดจนสภาพการบรรทุกน ้าหนักรวมทัง้น ้าหนักบรรทุกจร อตัราการบรรทุก 
ความสูงของคอนกรตีทีจ่ะปล่อยลงมาน ้าหนักอุปกรณ์เคลื่อนที่ ซึ่งอาจต้องท างานบน
แบบหล่อ แรงดนัฐาน หน่วยแรงต่างๆ ทีใ่ชใ้นการค านวณออกแบบและขอ้มลูทีส่ าคญั
อื่นๆ  

- รายการต่างๆ ทีต่อ้งปรากฏในแบบ 
  แบบส าหรบังานแบบหล่อจะตอ้งมรีายละเอยีดต่างๆ ดงัต่อไปนี้ 
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  (1)   สมอ ค ้ายนัและการยดึโก่ง 
 (2)   การปรบัแบบหล่อในทีร่ะหว่างเทคอนกรตี 

  (3)   แผ่นกัน้น ้า รอ่งสัน้และสิง่ทีจ่ะตอ้งสอดไส้ 
 (4)   นัง่รา้น 
 (5)   รนู ้าตา หรอืรทูีเ่จาะไวส้ าหรบัเครือ่งจีถ้า้ก าหนด 
 (6)   ช่องส าหรบัท าความสะอาด 

(7)   รอยต่อในขณะก่อสรา้ง รอยต่อส าหรบัควบคุมและรอยต่อขยายตวัตามทีร่ะบุ
ไว ้
ในแบบ 

 (8)   ขอบมนส าหรบัมมุทีไ่มฉ่าบ (เปลอืย) 
  (9)   การยกทอ้งคานและพืน้กนัแอ่น 
  10)  การทาน ้ามนัแบบหล่อ 

(11) รายละเอียดในการค ้ายนั ปกตจิะไม่ยอมให้มกีารค ้ายนัซ้อนนอกจากวศิวกร 
จะอนุญาต 

 1.19 การก่อสร้าง 
- แบบหล่อจะตอ้งไดร้บัการตรวจก่อนจงึจะเรยีงเหลก็เสรมิได้ 
- แบบหล่อจะตอ้งแน่นพอสมควรเพื่อป้องกนัไมใ่หม้อรต์า้ไหลออกจากคอนกรตี 
- แบบหล่อจะต้องสะอาดปราศจากฝุ่ น มอร์ต้าและสิง่แปลกปลอมอื่นๆ ในกรณีที่ไม่

สามารถเขา้ถงึก้นแบบจากภายในได้ จะต้องจดัช่องไว้ส าหรบัให้สามารถขจดัสิง่ที่ไม่
ตอ้งการต่างๆ ออกก่อนเทคอนกรตี 

- ให้หลกีเลี่ยงการบรรทุกน ้าหนักบนคอนกรตีซึ่งเทได้เพยีงหนึ่งสปัดาห์ ห้ามโยนของ
หนักๆ เช่น มวลรวม ไม ้กระดาน เหลก็เสรมิ หรอือื่นๆ  ลงบนคอนกรตีใหม่เป็นการ
เพิม่น ้าหนกัมากเกนิไป 

- หา้มโยนหรอืกองวสัดุสรา้งบนแบบหล่อ ในลกัษณะทีจ่ะท าใหแ้บบหล่อนัน้ช ารุด หรอื 
เป็นการเพิม่น ้าหนกัมากเกนิไป 

 1.20 ให้ระมดัระวงัเป็นพิเศษให้ข้อต่อไปน้ีเพ่ือให้แน่ใจว่าจะได้งานฝีมือดี 
- รอยต่อของค ้ายนั 
-  การสลบัจดุรว่มหรอืรอยต่อในแผ่นไมอ้ดั และการยดึโก่ง 
-  การรองรบัค ้ายนัทีถู่กตอ้ง 
-  จ านวนเหลก็เสน้ส าหรบัยดึโยงหรอืทีจ่บัและต าแหน่งทีเ่หมาะสม 
-  การขดัเหลก็เสน้ส าหรบัยดึ หรอืทีจ่บัใหด้งึพอด ี
-  การต่อค ้ายนักบัจดุรว่มจะตอ้งแขง็แรงพอทีจ่ะตา้นแรงยกหรอืแรงบดิ ณ จดุรว่มนัน้ๆ ได ้
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-  การทาน ้ามนัทางแบบหล่อ จะต้องกระท าก่อนเรยีงเหลก็เสรมิ และจะต้องไม่ใชป้รมิาณ
มากจนเป้ือนเหลก็ 

- รายละเอยีดของรอยต่อเพื่อกนัการยดืหดของคอนกรตี และรอยต่อเพื่อก าหนดจุดหยุด 
เทคอนกรตี 

 1.21 ความคลาดเคล่ือนท่ียอมให้ 
- ความคลาดเคลื่อนจากแนวสายดิง่ 
 ในแต่ละชัน้.................................................................10  มม. 
- ความคลาดเคลื่อนจากระดบัหรอืจากความคลาดเคลื่อนทีร่ะบุในแบบ 
 ในช่วง 10 เมตร..........................................................15 มม. 
- ความคลาดเคลื่อนของแนวอาคารแนวทีก่ าหนดในแบบและต าแหน่งเสาผนงั 
 และฝาประจนัทีเ่กีย่วขอ้งในช่วง 10 เมตร ...................20 มม. 
- ความคลาดเคลื่อนของขนาดของหน้าตดัเสาและคาน และความหนาของแผ่นพืน้ผนงั 
 ลด.............................................................................  5 มม. 
 เพิม่............................................................................10 มม. 
 ฐานราก 
- ความคลาดเคลื่อนจากขนาดในแบบ 
 ลด..............................................................................20 มม. 
 เพิม่............................................................................50 มม. 
 ต าแหน่งผดิหรอืระยะศูนย.์..........................................50 มม.  
- ความคลาดเคลื่อนในความหนา 
 ลด............................................................................. 50 มม. 
 เพิม่..........................................................................100 มม. 
- ความคลาดเคลื่อนของขัน้ 
 ลกูตัง้.........................................................................2.5 มม. 
 ลกูนอน.........................................................................5 มม. 

 1.22 งานปรบัแบบหล่อก่อนเทคอนกรีต 
- จะต้องตดิตัง้อุปกรณ์ส าหรบัใหค้วามสะดวกในการจดัการเคลื่อนตวัของแบบหล่อ  ขณะ 

เทคอนกรตีไวท้ีแ่บบส่วนทีม่ทีีร่องรบั 
- หลงัจากตรวจสอบขัน้สุดทา้ยก่อนเทคอนกรตีจะต้องยดึลิม่ทีใ่ช้ในการจดัแบบหล่อใหไ้ด้

ทีใ่หแ้น่นหนา 
- จะต้องยดึแบบหล่อกบัค ้ายนัขา้งใต้ใหแ้น่นหนาพอทีจ่ะไม่เกดิการเคลื่อนตวัทัง้ทางขา้ง

และดา้นขึน้ลงของส่วนหน่ึงส่วนใด ของระบบแบบหล่อทัง้หมดขณะเทคอนกรตี 
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- จะตอ้งเผื่อระดบัและมุมไวส้ าหรบัรอยต่อต่างๆ ของแบบหล่อการทรุดตวัการหดตัวของ
ไมก้ารแอ่น เนื่องจากน ้าหนักบรรทุกคงที่และการหดตวัทางอลีาสตกิ (ELASTIC - 
SHORTENING)  ของอาคารในแบบหล่อตลอดจนการยกทอ้งคานและพืน้ทีซ่ึง่ก าหนด
ไวใ้นแบบก่อสรา้ง 

- ควรจดัท าทางเดนิส าหรบัอุปกรณ์ที่เคลื่อนที่ได้ โดยท าเสาหรอืขอรองรบัตามแต่จะ
ตอ้งการ และตอ้งวางบนแบบหล่อหรอืองคอ์าคารทีเ่ป็นโครงสรา้งโดยตรง ไมค่วรวางบน
เหลก็เสรมิ นอกจากจะท าทีร่องรบัเหลก็นัน้เป็นพเิศษ  โดยยอมใหเ้กดิการแอ่นความ
คลาดเคลื่อนหรอืการเคลื่อนตวัทางขา้งไมเ่กนิค่าทีย่อมให้ 

- จะต้องจดัเตรยีมวธิปีรบัระดบั หรอืแนวของค ้ายนัในกรณีทีเ่กดิการทรุดตวัมากเกนิไป 
เช่น ใชล้ิม่หรอืแมแ่รง 

 1.23 การปรบัแบบหล่อในระหว่างและภายหลงัการเทคอนกรีต 
- ในระหว่างและภายหลงัการเทคอนกรตี จะตอ้งตรวจสอบระดบัการยกทอ้งคานและพืน้ 

และการไดด้ิง่ของระบบหล่อโดยใชอุ้ปกรณ์ตามขอ้ 1.21 หากจ าเป็นใหร้บีด าเนินการ
แกไ้ขทนัทใีนระหว่างการก่อสรา้ง หากปรากฏว่าแบบหล่อเริม่ไมแ่ขง็แรง และแสดงให้
เหน็ว่าเกดิ 
การทรดุตวัมากเกนิไป หรอืเกดิการโก่งบดิเบีย้วแลว้ ใหห้ยดุงานทนัท ีหากเหน็ว่าส่วน
ใด 
จะช ารดุตลอดไปกใ็หร้ือ้ถอนออก และเสรมิแบบหล่อใหแ้ขง็แรงยิง่ขึน้ 

- จะตอ้งมผีูค้อยเฝ้าสงัเกตแบบหล่ออยูต่ลอดเวลา เพื่อทีเ่มือ่เหน็ว่าสมควรจะแกไ้ขส่วนใด 
จะได้ด าเนินการทนัที ผู้ที่ท าหน้าที่นี้ต้องปฏบิตังิานโดยถือความปลอดภยัเป็นหลกั
ส าคญั 

- การถอดแบบหล่อและทีร่องรบัหลงัจากเทคอนกรตีแลว้ จะตอ้งคงทีร่องรบัไวก้บัทีเ่ป็น
เวลาไมน้่อยกว่าทีก่ าหนดขา้งล่างนี้ ในกรณทีีใ่ชป้นูซเีมนตช์นิดใหก้ าลงัเรว็อาจลด
ระยะเวลา 
ดงักล่าวไดต้ามความเหน็ชอบของวศิวกร 

   ก) แบบใตพ้ืน้และคาน    14 วนั 
   ข) แต่ใหค้ ้ายนัต่อจนครบ    28 วนั 

   ค) แบบขา้งคาน ก าแพง ฐานราก     2 วนั 
   ง) แบบขา้งเสา        3 วนั 
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 อย่างไรก็ดี วศิวกรอาจสัง่ให้ยดึเวลาการถอดแบบออกไปอกีได้ หากเห็นเป็นการสมควร  
ถา้ปรากฏว่าส่วนหน่ึงใดของงานเกดิช ารุด เนื่องจากการถอดแบบเรว็กว่าก าหนด ผูร้บัจา้งจะต้อง
ทุบส่วนนัน้และสรา้งขึน้ใหมแ่ทนทัง้หมด 

 1.24 การแต่งผิวคอนกรีต 
- คอนกรตีส าหรบัอาคาร การสรา้งแบบหล่อจะตอ้งกระท าพอดเีมือ่คอนกรตีแขง็ตวัแลว้จะ

อยูใ่นต าแหน่งทีถู่กตอ้ง และตอ้งมขีนาดและผวิตรงตามทีก่ าหนด 
 1.25 นัง่ร้าน 

- เพื่อความปลอดภยั ผูร้บัจา้งจะต้องปฏบิตัติาม “ ขอ้ก าหนดนัง่รา้นงานก่อสรา้งอาคาร ”  
ใ น ม า ต ร ฐ า น ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ข อ ง ก ร ะ ท ร ว ง ม ห า ด ไ ท ย
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2. งานเหลก็เสริมคอนกรีต 
- ขอ้ก าหนดในหมวดนี้คลุมถงึงานทัว่ไปเกีย่วกบัการจดัหา การคดั การดดั และการเรยีงเหลก็

เสรมิตามชนิดและชัน้ทีร่ะบุไวใ้นแบบและในบทก าหนดน้ี งานทีจ่ะตอ้งตรงตามแบบก าหนด
และตาม 
ค าแนะน าของวศิวกรอยา่งเครง่ครดั 

- คุณภาพของเหลก็ที่ใชเ้สรมิคอนกรตี จะต้องตรงตามเกณฑก์ าหนดของมาตรฐานผลติภณัฑ์ 
อุตสาหกรรมไทยทัง้ขนาดน ้าหนัก และคุณภาพอื่นๆ ผูร้บัจา้งจะต้องจดัส่งตวัอย่างเหลก็เสรมิ 
ไปทดสอบสถาบนัทีเ่ชื่อถอืได้ และผูร้บัจา้งต้องเป็นผูอ้อกค่าใชจ้่ายทัง้หมดในการทดสอบและ
อื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง รายงานผลการทดสอบใหจ้ดัส่งส าเนารวม 3 ชุด 

- การเกบ็รกัษาเหลก็เสรมิคอนกรตี จะต้องเกบ็เหลก็เสน้เสรมิคอนกรตีไวเ้หนือพืน้ดนิ และอยู ่
ในอาคาร หรอืท าหลงัคาคลุม เมื่อจดัเรยีงเหลก็เส้นเขา้ที่พรอ้มจะเทคอนกรตีแลว้เหลก็นัน้
จะตอ้งสะอาดปราศจากฝุ่ น น ้ามนั ส ีสนิมขมุ หรอืสะเกด็ 

 2.1 คณุสมบติัของเหลก็เสริม 
- เหลก็เสรมิกลมธรรมดาใหใ้ชเ้หลก็ทีม่คีุณภาพตามมาตรฐานผลติภณัฑอุ์ตหาหกรรม 

มอก. 20-2520  โดยมกี าลงัครากไมน้่อยกว่า 2,400 กก./ซม.2 (SR-24) ส าหรบัขนาด
เหลก็ 
เสน้ผ่าศูนยก์ลาง 6 มม. และ 9 มม. 

- เหลก็ขอ้อ้อยให้ใชเ้หลก็ทีม่คีุณภาพตามมาตรฐานผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม มอก. 24-
2524  โดยมกี าลงัครากไม่น้อยกว่า 4,000 กก./ซม.2 (SD 40) ส าหรบัเหลก็ขนาด
เสน้ผ่าศูนยก์ลาง 10 มม. และใหญ่กว่า 

 2.2 การตดัและประกอบ 
- เหลก็เสรมิจะต้องมขีนาดและรูปร่างตรงตามที่ก าหนดในแบบ และในการตดัและดดั

จะตอ้งไมท่ าใหเ้หลก็ช ารดุเสยีหาย- การงอขอ จะมเีฉพาะเหลก็ขนาดผ่าศูนยก์ลาง 
6 มม. และ 9 มม. ใหง้อตามเกณฑก์ าหนดต่อไปนี้ 

- ส่วนที่งอเป็นครึ่งวงกลมโดยมสี่วนที่ยื่นต่อออกไปอีกอย่างน้อย 4 เท่า ขนาด 
เสน้ผ่าศูนยก์ลางของเหลก็นัน้ แต่ระยะยืน่น้ีตอ้งไมน้่อยกว่า 6 ซม. 

- ส่วนทีง่อเป็นมุมฉากโดยมสี่วนยื่นออกไปถงึปลายสุดของเหลก็อกีอย่างน้อย  12 เท่า 
ขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลางของเหลก็นัน้ 

- เฉพาะเหลก็ลูกตัง้และเหลก็ปลอกใหง้อ 90 องศา หรอื 135 องศา โดยม ีส่วนทีย่ ื่น ถงึ 
ปลายขออกีอยา่งน้อย 6 เท่า ของเสน้ผ่าศูนยก์ลางของเหลก็ แต่ตอ้งไมน้่อยกว่า 6 ซ.ม. 
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2.3 การเรียงเหลก็เสริม 
- ก่อนเรยีงเขา้ทีจ่ะตอ้งท าความสะอาดเหลก็มใิหม้สีนิมขมุ สะเกด็และวสัดุเคลอืบต่างๆ ที ่

จะท าใหก้ารยดึหน่วงเสยีไป 
- จะต้องเรยีงเหลก็อย่างประณีตให้อยู่ในต าแหน่งทีถู่กต้องพอดี และผูกยดึในแน่นหนา

ระหว่างเทคอนกรตี หากจ าเป็นกอ็าจใชเ้หลก็เสรมิพเิศษ ช่วยในการตดิตัง้ได ้

- ทีจุ่ดตดัของเหลก็เสน้ทุกแห่งจะต้องผูกใหแ้น่นดว้ยลวดเหลก็เบอร ์18 S.W.G. โดยพนั 
สองรอบและพนัปลายเขา้ในส่วนทีจ่ะเป็นเน้ือคอนกรตีภายใน 

- ให้รกัษาระยะห่างระหว่างแบบกบัเหลก็เสรมิให้ถูกต้องโดยใช้เหลก็แขวนก้อนมอร์ต้า  
เหลก็ยดึหรอืวธิอีื่นใดซึง่วศิวกรใหค้วามเหน็ชอบแลว้ ก้อนมอรต์้าใหใ้ชส้่วนผสมซเีมนต์  
1 ส่วน ต่อทรายทีใ่ชผ้สมคอนกรตี 1 ส่วน 

- หลังจากผูกเหล็กแล้วจะต้องให้วิศวกรตรวจก่อนเทคอนกรีตทุกครัง้หากผูกทิ้งไว้ 
นานเกนิควรจะตอ้งท าความสะอาด และใหว้ศิวกรตรวจอกีครัง้ก่อนเทคอนกรตี 

 2.4 การต่อเหลก็เสริม 
- ในกรณีที่มคีวามจ าเป็นต้องต่อเหลก็นอกจุดที่ก าหนดในแบบ ทัง้ต าแหน่งและวธิต่ีอ

จะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากวศิวกร  
- ในรอยต่อแบบทาบ ระยะทาบตอ้งไมน้่อยกว่า 48 เท่า ของเสน้ผ่าศูนยก์ลางของ

เหลก็เสน้ในกรณขีองเหลก็เสน้กลมธรรมดา และ 36 เท่า ของเสน้ผ่าศูนยก์ลางส าหรบั
เหลก็ขอ้ออ้ย (SD 40) แลว้ใหผ้กูดว้ยลวดผกูเหลก็เบอร ์18 S.W.G. 

- ส าหรบัเหลก็เสรมิทีโ่ผล่ทิง้ไวเ้พือ่จะเชือ่มต่อกบัเหลก็ของสว่นทีจ่ะต่อเตมิภายหลงัจะตอ้ง 
หาทางป้องกนัมใิหเ้สยีหายและผกุรอ่น 

- การต่อเหลก็เสรมิโดยวธิเีชือ่ม จะตอ้งใหก้ าลงัของรอยเชือ่มไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 125  
ของก าลงัของเหลก็เสรมินัน้ กอ่นเริม่งานเหลก็จะตอ้งท าการทดสอบก าลงัรอยต่อเชือ่มโดยสถาบนั
ทีเ่ชือ่ถอืได ้และผูร้บัเหมาเป็นผูอ้อกคา่ใชจ้่าย ผูร้บัเหมาตอ้งสง่ส าเนาผลทดสอบอยา่งน้อย 3 ชดุ 
ไปยงัวศิวกร 

- รอยต่อทุกแห่งจะต้องได้รบัการตรวจและอนุมตัโิดยวศิวกรก่อนเทคอนกรตีรอยต่อซึ่ง 
ไมไ่ดร้บัการอนุมตัใิหถ้อืว่ารอยต่อเสยี และอาจถูกหา้มใชก้ไ็ด ้

- เหลก็เสรมิของคาน พืน้ เสา ใหต่้อในต าแหน่งดงันี้ 
เหลก็ล่างของคาน พืน้ ใหต่้อบรเิวณหวัเสาหรอืหวัคาน ยกเวน้คาน , พืน้ทีร่บั Uplift 

Pressure 
เหลก็บนของคาน พืน้ ใหต่้อบรเิวณกลางคาน พืน้ ยกเวน้คาน , พืน้ทีร่บั Uplift 

Pressure 
 ส าหรบัเหลก็เสา ใหต้่อทีร่ะดบัประมาณ 1.00 ม. เหนือพืน้จนถงึระดบักึง่กลางความสงู
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- ผูร้บัจา้งจะตอ้งตดัเหลก็ทุกๆ ขนาดทีใ่ชใ้นงานก่อสรา้งขนาดหนึ่งไมน้่อยกว่า 3 ท่อน  
(จากจ านวนเหลก็เสน้ทุกๆ 100 เสน้ หรอืเศษของ 100 เสน้) ยาวท่อนละ 60 ซม. ต่อหน้า 
ผูค้วบคุมงานของผูว้่าจา้ง เพื่อส่งไปท าการทดสอบคุณภาพก่อนลงมอืท างานต่อเมือ่ไดร้บัความเหน็ชอบ
จากวศิวกรผูว้่าจา้งแลว้จงึจะใชเ้หลก็นัน้ได ้ ค่าใชจ้า่ยในการน าส่งและทดสอบคุณภาพนี้ผูร้บัจา้งจะตอ้ง
รบัผดิชอบเองทัง้สิน้
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3. งานเหลก็รปูพรรณ 
3.1 เหลก็รปูพรรณทีใ่ชเ้ป็นเหลก็คารบ์อนต ่ามกี าลงัครากไมต่ ่ากว่า 2500 กก./ตร.ซม.  
3.2 ลวดเชื่อม เป็นชนิด E70 วธิกีารเชื่อมและขนาดขาเชื่อม (ถ้าหากไม่ไดร้ะบุไวใ้นแบบ) ให้

เป็นตามมาตรฐาน ว.ส.ท. 1003 - 18 , 2518 “มาตรฐานส าหรบัอาคารเหลก็รปูพรรณ” หรอื 
มาตรฐาน AISC 1979 “SPECIFICATIONS FOR THE DESIGN, FABRICATION AND 
ERECTION OF STRUCTURAL STEEL FOR BUILDING”  

3.3 ผูร้บัจา้งจะต้องจดัหาคนงานเชื่อมเหลก็ทีม่คีุณภาพดี ทัง้นี้จะต้องส่งตวัอย่าง การเชื่อมไป
ยงัสถาบนัทีไ่ดร้บัการรบัรอง เพื่อตรวจสอบก าลงัของรอยเชื่อม ก่อนเริม่ท างาน ค่าใชจ้่าย 
ในการตรวจสอบผูร้บัจา้งเป็นผูจ้า่ยทัง้หมด 

3.4 หากมไิดร้ะบุเป็นอยา่งอื่น งานเหลก็รปูพรรณทัง้หมดใหท้าสรีองพืน้ดว้ยสกีนัสนิม แลว้ทาสี
จรงิทบัอกีสองชัน้ ในกรณีทีเ่หลก็รปูพรรณฝังในคอนกรตีไม่ต้องทาสทีัง้หมด แต่ต้องขดัผวิ
ใหส้ะอาดปราศจากสนิมขมุก่อนเทคอนกรตี 

3.5 เหลก็รปูพรรณทีเ่ป็นโครงสรา้งของอาคาร จะตอ้งสามารถทนไฟไดไ้มน้่อยกว่า 2 ชม. โดย 
ไมเ่สยีรปูรา่ง อาจพ่นปิดผวินอกดว้ยสารเวอรม์คิไูลท ์หรอืหุม้ดว้ยวตัถุทนไฟอื่นๆ ซึง่
จะตอ้ง 
ไดร้บัการอนุมตัวิสัดุก่อน จงึจะสามารถน าไปใชไ้ด ้
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4. งานฐานราก 
 4.1 ขอบเขตของงาน 

- ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาวสัดุ แรงงาน  และอปุกรณ์ต่างๆ ทีจ่ าเป็นส าหรบัการตอกเสาเขม็ในต าแหน่งและ
จ านวนทีไ่ดร้ะบุไวใ้นแบบ 

- ผูร้บัจา้งจะตอ้งท าการเจาะส ารวจดนิเพือ่หาก าลงัรบัน ้าหนกัของดนิในพืน้ทีก่อ่สรา้งโดยแบ่งดงันี้ กรณีที่
ก าลงัรบัแรงแบกทางของดนิมคีา่มากว่า 8000 กโิลกรมัต่อตารางเมตรใหพ้จิาณาใชฐ้านรากเป็นแบบฐาน
รากแผ ่  แต่ถา้ก าลงัรบัแรงแบกทางมคีา่น้อยกว่า 8000 กโิลกรมัต่อตารางเมตรใหใ้ชฐ้านรากเป็นฐาน
รากเสาเขม็ขนาดรปูหน้าตดัตวัไอ ขนาด 0.25 x 0.25 ก าลงัรบัน ้าหนกับรรทกุปลอดภยั 25 ตนัต่อตน้
ความยาวขึน้อยูก่บัขอ้มลูดนิในพืน้ทีก่อ่สรา้ง โดยคา่ใชจ้่ายในการเจาะส ารวจดนิเป็นความรบัผดิชอบ
ของผูร้บัจา้ง   

 4.2 การเตรียมงานทัว่ไป 
- ผูร้บัจา้งอาจจดัท าการส ารวจสถานทีก่อ่สรา้งเพิม่เตมิเองได ้  เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูเพิม่ขึน้แต่ทัง้นี้จะตอ้งไดร้บั

อนุญาตจากผูว้่าจา้งกอ่น   
- การรือ้ถอนสิง่กดีขวางต่างๆ ทัง้ทีอ่ยูบ่นและใตด้นิ  ซึง่อาจเกดิขึน้กอ่นและระหว่างการตอกเสาเขม็  อนั

เป็นเหตุใหต้อกเสาเขม็ไมไ่ด ้  จะตอ้งเป็นหน้าทีข่องผูร้บัจา้งทีจ่ะตอ้ง ด าเนินการ  เพือ่ใหง้านตอก
เสาเขม็สามารถท าไดเ้สรจ็สมบรูณ์  โดยผูร้บัจา้งจะคดิคา่ใชจ้่ายเพิม่ไมไ่ด้ 

- ความเสยีหาย และอบุตัเิหตุ ผูร้บัจา้งจะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบโดยตรงต่ออบุตัเิหตุทีเ่กดิ แกท่รพัยส์นิหรอื
บุคคลใดๆ  เนื่องจากการตอกเสาเขม็นี้ทัง้สิน้ 

- ผูร้บัจา้งจะตอ้งเสนอเสาเขม็ใหผู้ค้วบคมุงานตรวจสอบ  และอนุมตักิอ่นจงึจะสามารถน าเสาเขม็เขา้มาใน
สถานทีก่อ่สรา้งได ้ 

 4.3 การตอกเสาเขม็ 
- เสาเขม็ทีใ่ชจ้ะตอ้งหล่อดว้ยปนูซเีมนตป์อรต์แลนด ์ชนิดแขง็ตวัเรว็  และมอีายไุมน้่อยกว่า 7 วนั  การใช้

ปนูซเีมนตป์อรต์แลนด ์ชนิดธรรมดา  จะใชไ้ดใ้นกรณีทีป่นูซเีมนต ์ชนิดแขง็ตวัเรว็ขาดตลาด  ซึง่จะตอ้ง
ไดร้บัการอนุมตัใิหใ้ชไ้ดจ้ากผูค้วบคมุงานกอ่น 

- การตอกเสาเขม็  ตอ้งท าโดยทีร่บกวนผูท้ีอ่ยูข่า้งเคยีงน้อยทีส่ดุ และตอ้งพยายามไมท่ าใหเ้กดิความ
ร าคาญแกผู่อ้ยูใ่กลเ้คยีง  โดยถา้การตอกเสาเขม็ไมส่ามารถท างานไดเ้นื่องจากสาเหตุดงักล่าว  ตอ้งเป็น
ความรบัผดิชอบของผูร้บัจา้ง 

- ผูค้วบคมุงานจะตอ้งไดร้บัแจง้อยา่งน้อย  24 ชัว่โมง กอ่นเริม่การตอก  และเสาเขม็ตน้ ใดทีต่อกโดย
พลการปราศจากผูค้วบคมุงานควบคมุการตอกเสาเขม็อยูด่ว้ย จะถอืว่าเป็นเสาเขม็เสยี  ผูร้บัจา้งจะตอ้ง
ตอกแซมใหใ้หมต่ามค าแนะน าของผูค้วบคมุงาน  โดยจะคดิคา่ใชจ้่ายในการตอกและแกไ้ขฐานรากเพิม่
ไมไ่ด ้

- เสาเขม็แต่ละตน้จะตอ้งตอกต่อเนื่องกนั  โดยไมม่กีารหยดุตัง้แต่เริม่ตอกจนถงึต าแหน่ง สดุทา้ยของ
เสาเขม็ตน้นัน้ๆ  โดยถงึความลกึทีก่ าหนดไวใ้นแบบกอ่สรา้ง    ยกเวน้กรณี 
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4.3.1 ตอกเสาเขม็ไม่ลง    เมื่อเสาเขม็ตอกไม่ลง  และผูค้วบคุมงานพจิารณาแล้วเหน็ 
ว่าได ้blow count สูงเกนิค่าการค านวณ  การตอกต่อไปจะเป็นอนัตราย  และ
เกดิผลเสยีหายต่อเสาเขม็ได้  จงึต้องให้หยุดการตอกเสาเขม็  ในกรณีเช่นนี้   ผู้
ควบคุมงานอาจสัง่ให้เปลี่ยนความยาวของเสาเขม็  เพื่อให้เหมาะสมกบังานได ้ 
แต่ทัง้นี้เสาเขม็ จะตอ้งรบัน ้าหนกับรรทุกไดต้ามทีก่ าหนดไวเ้ดมิ   

4.3.2 BLOW COUNT เมื่อตอกถงึระดบัทีต่้องการแลว้  จ านวน blow count  ทีไ่ดม้คี่า
ต ่ากว่าทีผู่อ้อกแบบก าหนดไว ้ ผูร้บัจา้งจะตอ้งส่งเสาเขม็ใหไ้ดค้วามลกึมากกว่าที่
ไดก้ าหนดไวเ้ดมิ  จนกว่าจะได ้blow count  ตามทีก่ าหนด  แลว้เสรมิต่อความ
ยาวเสาเขม็   โดยการท าดงักล่าวผูร้บัจา้งจะคดิค่าใชจ้่ายเพิม่ไม่ได ้ และวธิกีาร
ต่อความยาวเสาเขม็จะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากวศิวกรผูอ้อกแบบก่อน  จงึจะ
สามารถด าเนินการได ้

4.3.3 การตอกเสาเขม็ จะต้องตอกใหต้รงศูนยแ์ละไดด้ิง่  โดยระยะผดิศูนยข์องเสา เขม็
แต่ละต้นต้องไม่เกนิ  10%  ของความกว้างที่น้อยกว่าของหน้าตดัเสาเขม็  และ 
ระยะผดิดิง่ไมเ่กนิ 0.25% ของความยาวของเสาเขม็  หากเสาเขม็ต้นใดตอกออก
นอกศูนยแ์ละแนวดิง่เกนิขอ้ก าหนดดงักล่าว  จะตอ้งใหผู้ค้วบคุมงานเป็นผูว้นิิจฉัย
เสาเขม็ตน้นัน้ทนัท ี

4.3.4 ระยะจมของเสาเขม็  หากระยะจมของการตอก  10  ครัง้ของสามชุดสุดทา้ย ไม่
ลดลงตามล าดบั ผูร้บัจา้งต้องตอกเสาเขม็ลงไปอกี โดยตอกเสาเขม็ 10  ครัง้อกี
สาม ชุดจนกว่าระยะจมของสามชุดสุดท้ายต้องน้อยลงตามล าดบั  หรอื  จ านวน
ครัง้ทีต่อกส าหรบั 10 ซม. สุดทา้ยจ านวน  3  ชุดจะต้องเพิม่ขึน้ตามล าดบั   ถ้า
หากจ านวนครัง้ที่ตอกไม่เพิม่ขึ้น  ผู้รบัจ้างจะต้องตอกต่อไปจนกว่าจ านวนครัง้
ของ  3  ชุดสุดทา้ยตอ้งเพิม่ขึน้ตามล าดบั 

 4.4 เสาเขม็ช ารดุ 
- เสาเขม็เสยีเนื่องจาก 
ก. กอ่นการตอก   หากปรากฏว่าเสาเขม็มรีอยแตกซึง่มองเหน็ไดด้ว้ยตาเปล่า หรอืมคีวามโคง้เกนิคา่

ก าหนดโดยมาตรฐาน  ASTM  หรอืการช ารดุอืน่ๆ ซึง่ผูค้วบคมุงาน  มคีวามเหน็ว่าอาจจะ
กระทบกระเทอืนต่อก าลงัการรบัน ้าหนกับรรทกุของเสาเขม็  ในกรณีนี้  ผูร้บัจา้งจะตอ้งท าการขนย้าย
เสาเขม็เสยีออกไปใหพ้น้จากสถานทีก่อ่สรา้งทนัท ี และจะน ากลบัมาใชอ้กีไมไ่ด้ 

ข. ระหว่างการตอก  เสาเขม็เกดิการแตกรา้ว  หรอืบิน่มากเนื่องจากวธิกีารตอก การฝืนเสาเขม็มากเกนิไป
เพือ่ใหเ้ขา้สูต่ าแหน่งทีถ่กูตอ้ง  

ค. หลงัการตอก  ต าแหน่งเสาเขม็ผดิจากแบบมากเกนิกว่าทีก่ าหนด เสาเขม็ไมส่ามารถรบัน ้าหนกับรรทกุ
ตามทีก่ าหนด  และอืน่ๆ ซึง่มผีลท าใหก้ารรบัน ้าหนกับรรทกุของเสาเขม็ลดลง 

- ในกรณีเสาเขม็เสยีตามขอ้  ข. และ ค.  ผูร้บัจา้งจะตอ้งเสนอวธิกีารแกไ้ขพรอ้มรายการค านวณให้
วศิวกรผูอ้อกแบบตรวจสอบ  และอนุมตักิอ่นจงึจะด าเนินการได้ 
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4.5 การการยืดความยาวเสาเขม็ 
 ในกรณทีีจ่ าเป็นตอ้งเพิม่ความยาวของเสาเขม็  เนื่องจากค่า blow count ไม่ผ่านเกณฑ์
ทีก่ าหนด  หรอืด้วยสาเหตุใดก็ตาม  จะต้องขจดัฝ้ากากปูนบนหวัเสาเขม็ที่ตอกลงไปแล้ว
ออกใหห้มด  และท าผวิใหห้ยาบ  จากนัน้ใหเ้ชื่อมคอนกรตีเก่าและใหม่เขา้ดว้ยกนัโดยใช้
เหลก็เสรมิพเิศษและ  epoxy compound หรอื bonding compound อื่นๆ  ซึง่ไดร้บัความ
เห็นชอบแล้วจากผู้ควบคุมงาน  ทัง้นี้ก าลงัของรอยต่อจะต้องไม่น้อยกว่าส่วน อื่นๆของ
เสาเขม็  การต่อและเพิม่ความยาวเสาเขม็ด้วยวธิอีื่นๆ  จะต้องอยู่ในความควบคุมอย่าง
ใกลช้ดิของผูค้วบคุมงาน วธิกีารเพิม่ความยาวเสาเขม็จะต้องท า shop drawing  เสนอใหผู้้
ควบคุมงานอนุมตัก่ิอน  และผูร้บัจา้งเป็นผูอ้อกค่าใชจ้า่ยทัง้หมด 

 4.6 การลอยตวั 
 ทนัททีีก่ารตอกเสาเขม็ต้นหนึ่งแลว้เสรจ็  จะต้องท าระเบยีนเกี่ยวกบั ระดบัหวัเสาเขม็ที่
ตอกลงไปนัน้  และหลงัจากตอกต้นขา้งเคยีงเสรจ็หมดแลว้  จะต้องท าการตรวจสอบระดบั
หวัเสาเขม็อีกครัง้หนึ่ง  หากปรากฏว่าเสาเขม็ต้นใดลอยตวัขึน้มา   จะต้องตอกกลบัลงสู่
ระดบัเดมิ  หรอืใหไ้ด ้blow count  เท่ากบั blow count สุดทา้ยของเสาเขม็ต้นนัน้เมื่อแรก
ตอก    หรอืจนกระทัง่ถงึระยะที่ตัง้ไว้อีกครัง้หนึ่ง   ทัง้นี้แล้วแต่ผู้ควบคุมงานจะก าหนด  
โดยผูร้บัจา้งจะตอ้งเป็นผูอ้อกค่าใชจ้า่ยทัง้หมด 

 4.7 การทดสอบเสาเขม็ตอก 

- จะตอ้งท าการทดสอบการรบัน ้าหนกับรรทุกของเสาเขม็ดว้ยวธิ ี DYNAMIC PILE LOAD TEST 
จ านวนขนาดละ  1 ต้น  เพื่อตรวจสอบก าลงัรบัน ้าหนักบรรทุกประลยั ให้ได้ไม่น้อยกว่า  2  เท่าของ
ก าลงัรบัน ้าหนกับรรทุกปลอดภยัทีก่ าหนดไว ้ 

- ในกรณีทีเ่สาเขม็ยงัสามารถรบัน ้าหนกับรรทกุเพิม่ไดอ้กี  ใหท้ าการทดสอบต่อไปจนถงึทีค่า่ความ
ปลอดภยั 2.5 เทา่  ยกเวน้เสาเขม็เกดิการทรดุตวัมากกอ่น กใ็หห้ยดุ การทดสอบได้ 

- ต าแหน่งเสาเขม็ทีจ่ะท าการทดสอบ จะก าหนดโดยผูค้วบคมุงาน หรอื วศิวกรภายหลงั ทัง้นี้ผูร้บัจา้ง
จะตอ้งเสนอวธิกีารทดสอบและขัน้ตอนการทดสอบเพือ่ขออนุมตั ิ  จากผูค้วบคมุงานกอ่น  จงึจะสามารถ
ท าการทดสอบเสาเขม็ได ้
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5. พื้นส าเรจ็รปู 
5.1 พืน้ส าเรจ็รปูที่ใชจ้ะต้องมขีนาดและความสามารถในการรบัน ้าหนักบรรทุกจรไม่ต ่ากว่า ที่

ระบุไวใ้นแบบ 
5.2 จะต้องจดัหาพื้นส าเรจ็รูปที่มคีุณภาพดี มมีาตรฐานการผลิต และได้รบัใบรบัรอง  

คุณภาพจากกระทรวงอุตสาหกรรม ทัง้นี้ผู้รบัจา้งจะต้องเสนอชื่อบรษิทัผู้ผลติที่จะใช้ต่อ
วศิวกรเพื่อขออนุมตัก่ิอน 
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