

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างควบคุมงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

งานจ้างควบคุมงานก่อสร้างและตกแต่งภายในอาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ

สำนักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน (สำนักงาน กสทช.)

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

จำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒ หมวดรายจ่ายโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน กสทช. โดยแบ่งเป็น

- ค่าจ้างควบคุมงาน จำนวน ๗๙,๒๙๐,๐๐๐.-บาท
- ค่าดำเนินการอื่นๆ จำนวน ๒๐,๗๑๐,๐๐๐.- บาท

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒


จำนวนเงิน ๗๙,๒๙๐,๐๐๐.-บาท (เจ็ดสิบล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๕. ค่าตอบแทนบุคลากร ๗๙,๒๙๐,๐๐๐.-บาท (เจ็ดสิบล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)


- ๕.๑ บุคลากรด้านเทคนิค จำนวน ๔ คน
- ๕.๒ บุคลากรประจำสำนักงานภาคสนาม จำนวน ๗ คน
- ๕.๓ บุคลากรควบคุมงานก่อสร้างแต่ละสาขา จำนวน ๒๔ คน

๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดขอบเขตดำเนินการ (TOR)


๖.๑ นายวรพงษ์ นิภากรพันธ์



๖.๒ นายสมพร หลงปาน



๖.๓ นายสุรชัย พรภักทรกุล



๗. ที่มาของราคากลาง

ร้อยละ ๓ ของมูลค่างานก่อสร้างตามกฎหมายกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๐

**ราคากลางงานจ้างควบคุมงาน  
ก่อสร้างและตกแต่งภายในอาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่**

ระยะเวลาควบคุมงาน	1,810	วัน
งบประมาณค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างและตกแต่งภายในอาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่	2,643,000,000.00	บาท
ตามกฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2560		
อัตราค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างโครงการขนาดพิเศษระดับที่สอง/ซับซ้อน	3.00%	ของงบประมาณค่าก่อสร้าง
ราคากลางค่าควบคุมงาน	79,290,000.00	บาท