

**ตารางผังคงงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคาก่อสร้าง (ราคาอ้างอิง)  
ในการเข้าสู่สถานที่**

- ๑. ข้อโครงการ การดำเนินการเพาล์กอนที่เพื่อติดตั้ง Tower and Shelter จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี ๒๕๖๓**  
ของสำนักงาน กสทช. เขต ๒๔
- ๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ** สำนักงานคณะกรรมการกิจกรรมกระจายเสียง วิทยุการโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต ๒๔
- ๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๐๔,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนสี่พันบาทถ้วน) รวมรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ใน  
อัตราเดือนละ ๗๙,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ภูกพันงบประมาณปี ๒๕๖๒ จำนวนเงิน ๓๙๘,๐๐๐.- บาท  
ภูกพันงบประมาณปี ๒๕๖๓ จำนวนเงิน ๑๖๖,๐๐๐.- บาท และภูกพันงบประมาณปี ๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๑๖๖,๐๐๐.- บาท**

- ๔. วันที่กำหนดราคาก่อสร้าง ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓**  
**เป็นเงิน ๔๐๔,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนสี่พันบาทถ้วน) รวมรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว**
- ๕. แหล่งที่มาของราคาก่อสร้าง(ราคาอ้างอิง)**

โดยการดำเนินรายการเพาล์กอนในครั้งนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ  
ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔ ๗๒๕ (๔) ราคานี้ได้มายจากการสินบริการจากห้องคลัง ผู้รับผิดชอบนัดทำ  
ราคาก่อสร้าง ประจำปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ ให้พิจารณาตามรายละเอียดของเขตของงาน (Term of Reference : TOR)  
การเข้าสู่สถานที่เพื่อติดตั้ง Tower and Shelter จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ และสำนักงาน กสทช. เขต  
๒๔ มีจานเป็นต้องเข้าสู่สถานที่จากหัวหุ่นส่วนจำกัด โรงเรียนเพื่อพัฒนาฯ (ผู้ให้เช่ารายเดิม) ซึ่งทางสำนักงาน  
กสทช. เขต ๒๔ ได้เข้าสู่สถานที่นี้ตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ จนถึงปัจจุบัน ในอัตราเดือนละ ๗๙,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นสองพัน  
บาทถ้วน) โดยในปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ ทางหัวหุ่นได้เสนอราคาก่อสร้างที่ห้าเศษพื้นของราคารับเรียบไปยังโรงเรียน  
เพื่อพัฒนาฯ ตั้งแต่เดือนที่ ๒๕๖๒/๑ ตอนจังหวะ ต้นก้อนในเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ (สถานที่ติดตั้งเดิม) ใน  
อัตราเดือนละ ๗๙,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รวมรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ตามใบเสนอราคาก่อสร้างฯ  
ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยสูงกว่าราคามีเดิม (๗๙,๐๐๐ + ๗๙,๐๐๐ = ๑๕๘,๐๐๐) = ๑๕๘,๐๐๐.- บาท (สองหัน  
บาทถ้วน)

ในการพิจารณารายการการดำเนินการเข้าสู่สถานที่เพื่อติดตั้ง Tower and Shelter จังหวัดบุรีรัมย์  
ประจำปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ ในกิจการเดือนละ ๗๙,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รวมรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว  
(ภูกพันงบประมาณปี ๒๕๖๒ จำนวนเงิน ๑๖๖,๐๐๐.- บาท ภูกพันงบประมาณปี ๒๕๖๓ จำนวนเงิน ๑๖๖,๐๐๐.- บาท  
และภูกพันงบประมาณปี ๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๑๖๖,๐๐๐.- บาท) เป็นราคาก่อสร้างที่เหมาะสมสมควรเป็นประโยชน์ที่สำนักงาน  
กสทช. จะได้รับ เมื่อจะจากเป็นรากเหง้าให้ได้มาเข้ารายการสินบริการจากห้องคลัง และทางสำนักงาน กสทช. เขต ๒๔  
จะเป็นต้องเช่าที่นี่เดิม เพราะมีความเหมาะสมกับงาน และหากมีการเปลี่ยนแปลงที่ต้อง จะต้องเสียเงินงบประมาณ  
เพิ่มจำนวนลงในการเข้าสู่ Tower and Shelter พร้อมอุปกรณ์ในการตรวจสอบการใช้วิทยุระบบไกล

**๖. ผู้กำหนดราคาก่อสร้าง**

  
(นายพลสัชช์ สิริวัฒนาฤทธิ์)

ประธานกรรมการ

  
(นายสุกฤษฎ์ ศรีอ่อนหวาน)

กรรมการ

  
(นายชานันท์ ควรบรรยุก)

กรรมการ