

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย  
การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

๑. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการวัดการแพร่แปลกปลอมด้วยวิธี Real-time Monitoring

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักรับรองมาตรฐานวิศวกรรมในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (รส.)

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..... ๖,๓๑๓,๐๐๐ ..... บาท

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕

เป็นเงิน ..... ๖,๓๑๒,๘๓๘.๖๑ ..... บาท

๕. ค่า Hardware ..... บาท


๖. ค่า Software ..... บาท


๗. ค่าพัฒนาระบบ ..... ๖,๒๕๑,๙๘๘.๖๑ ..... บาท

๘. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ..... ๖๐,๘๕๐.๐๐ ..... บาท

๙. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (TOR)

๙.๑ นายอรรถพล รัตนวิทย์ ..... 

๙.๒ นายชัชชัย คำภักดิ์ ..... 

๙.๓ นายวีระพล คนคง ..... 

๑๐. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๑๐.๑ ค่าพัฒนาระบบตามหลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษาของกระทรวงการคลัง

๑๐.๒ ระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๐